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1. INTRODUCCIÓN  

 
La red de riego que se diseña en este Proyecto se realizará con tuberías de diferentes 

materiales y diámetros que irán enterradas en zanjas de sección variable en función de sus 

diámetros. Debido a esto se hace preciso el cálculo del movimiento de tierras necesario para 

la apertura de dichas zanjas y posterior tapado de las mismas una vez colocada la tubería 

correspondiente. 

 

Se han considerado dos secciones tipo de zanja en función del tipo de conducción. 

 

En el siguiente esquema se presenta la disposición de la zanja indicando los dos 

materiales que se ha dispuesto en el proyecto. 

 

Tubería de PVC para diámetros menores o iguales a 400 mm y tubería de PRFV para 

diámetros mayores de 400 mm. 

 
 

De los parámetros definidos de obtienen los coeficientes de cálculo de la excavación, 

cama y relleno de zanjas, para lo que se ha estimado un recubrimiento medio de 1,8 metros 

en la tuberías de mayores de 400 mm y de 1,5 metros en las tuberías menores de 400 mm. 

 

Lo que significa que hay tres tipos de materiales para el relleno: 

 

- Material A1: Gravilla 6/10 
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- Material A2: Material seleccionado procedente de la excavación, compactado al 95 % 

PM .Tmax <20 m.m. 

- Material A3: Material procedente de la excavación , compactado al 95 % PM 

Tmax<100 mm. 

 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

En la tabla siguiente se relaciona los volúmenes de excavación, desbroce, vertedero y 

rellenos en función del diámetro de la tubería. 
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De  las zanjas en función de diámetro de la tubería. 

a3

T a2
1.000

a1 a1

d

Cama de apoyo
material (m1)

Relleno con 
material  (m2)

Relleno (m4) 

Relleno   (m3)
Tubería Φ<400 mm

d = 0.15 d = 0.2
a1 = 0.4 a1 = 0.4
a2 = 0.3 a2 = 0.3
a3 = 1.2 a3 = 1.5
T= 2 T= 2
α = 90 α = 90

Tubería Φ>=400 mm

 

0.160 0.960 1.110 1.547 1.167 2.747 0.020 0.153 0.056 0.505 2.576 3.311 0.735 2.747 0.715 0.000 2.576
0.200 1.000 1.150 1.621 1.221 2.821 0.031 0.158 0.071 0.553 2.665 3.478 0.813 2.821 0.782 0.000 2.665
0.250 1.050 1.200 1.713 1.288 2.913 0.049 0.164 0.090 0.613 2.776 3.693 0.917 2.913 0.868 0.000 2.776
0.315 1.115 1.265 1.834 1.376 3.034 0.078 0.171 0.115 0.695 2.921 3.981 1.060 3.034 0.982 0.000 2.921

0.427 1.227 1.427 2.091 1.578 3.591 0.143 0.252 0.168 0.871 4.262 5.696 0.564 3.591 0.421 0.871 4.262
0.530 1.330 1.530 2.282 1.717 3.782 0.221 0.266 0.214 1.020 4.549 6.269 0.700 3.782 0.480 1.020 4.549
0.617 1.417 1.617 2.444 1.835 3.944 0.299 0.276 0.254 1.152 4.790 6.772 0.829 3.944 0.530 1.152 4.790
0.719 1.519 1.719 2.633 1.973 4.133 0.406 0.287 0.303 1.316 5.074 7.386 0.996 4.133 0.590 1.316 5.074
0.821 1.621 1.821 2.822 2.111 4.322 0.529 0.296 0.354 1.488 5.358 8.025 1.179 4.322 0.650 1.488 5.358
0.924 1.724 1.924 3.013 2.251 4.513 0.670 0.304 0.408 1.670 5.644 8.696 1.382 4.513 0.711 1.670 5.644
1.026 1.826 2.026 3.202 2.389 4.702 0.826 0.310 0.462 1.859 5.928 9.386 1.599 4.702 0.773 1.859 5.928
1.229 2.029 2.229 3.578 2.664 5.078 1.186 0.318 0.578 2.261 6.492 10.834 2.081 5.078 0.896 2.261 6.492
1.434 2.234 2.434 3.958 2.941 5.458 1.614 0.320 0.702 2.701 7.062 12.399 2.636 5.458 1.022 2.701 7.062
1.639 2.439 2.639 4.338 3.218 5.838 2.109 0.316 0.834 3.175 7.632 14.066 3.259 5.838 1.150 3.175 7.632
1.739 2.539 2.739 4.523 3.354 6.023 2.374 0.312 0.901 3.419 7.910 14.916 3.587 6.023 1.213 3.419 7.910
1.841 2.641 2.841 4.712 3.492 6.212 2.661 0.306 0.972 3.676 8.194 15.808 3.939 6.212 1.278 3.676 8.194
1.943 2.743 2.943 4.901 3.630 6.401 2.964 0.299 1.044 3.941 8.477 16.726 4.307 6.401 1.344 3.941 8.477
2.045 2.845 3.045 5.091 3.768 6.591 3.283 0.291 1.119 4.215 8.761 17.669 4.693 6.591 1.410 4.215 8.761

desbroce 
(m2)

Zanja con colector φ<400 mm

Total material 
(A1=m1+m2+

m3) (m2)

Total 
material 
(A3=m4) 

(m2)

Área del relleno 
compactado m4 

(m2)

Área total de 
la zanja EXC 

(m2)

Total material 
(A1=m1+m2) 

(m2)

Total material 
(A2) (m2)

Total material 
(A2=m3) (m2)

Total 
material 
(A3=m4) 

(m2)

Φext     
(m)

Ancho b2     
(m)

Ancho b3    
(m)

Ancho b4   
(m)

Φext     
(m)

Ancho b1     
(m)

Ancho b2     
(m)

Ancho b3    
(m)

Área total de 
la zanja EXC 

(m2)

Área del relleno 
compactado m4 

(m2)

Ancho b2-3  
(m)

Área del relleno 
seleccionado m3 

(m2)

Área del relleno 
seleccionado m2 

(m2)

Ancho b2-3  
(m)

Ancho b4   
(m)

Área de la cama 

m1 (m2)

Área del relleno 
seleccionado m2 

(m2)

Área del relleno 
seleccionado m3 

(m2)

Ancho b1     
(m)

Área de la cama 

m1 (m2)

Zanja con colector φ>=400 mm

Área del 

tubo  (m2)

Área del 

tubo  (m2)

vertedero 

(m2)
desbroce 

(m2)

vertedero 

(m2)
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En la siguiente tabla se resume, por diámetros nominales las mediciones de los tres rellenos de las zanjas: 

 

160 3.311 0.735 2.747 0.715 0.000 2.576
200 3.478 0.813 2.821 0.782 0.000 2.665
250 3.693 0.917 2.913 0.868 0.000 2.776
315 3.981 1.060 3.034 0.982 0.000 2.921
400 5.696 0.564 3.591 0.421 0.871 4.262
500 6.269 0.700 3.782 0.480 1.020 4.549
600 6.772 0.829 3.944 0.530 1.152 4.790
700 7.386 0.996 4.133 0.590 1.316 5.074
800 8.025 1.179 4.322 0.650 1.488 5.358
900 8.696 1.382 4.513 0.711 1.670 5.644
1000 9.386 1.599 4.702 0.773 1.859 5.928
1200 10.834 2.081 5.078 0.896 2.261 6.492
1400 12.399 2.636 5.458 1.022 2.701 7.062
1600 14.066 3.259 5.838 1.150 3.175 7.632
1700 14.916 3.587 6.023 1.213 3.419 7.910
1800 15.808 3.939 6.212 1.278 3.676 8.194
1900 16.726 4.307 6.401 1.344 3.941 8.477
2000 17.669 4.693 6.591 1.410 4.215 8.761

desbroce 
(m2)

Total material 
(A1=m1+m2+

m3) (m2)

Total material 
(A2) (m2)

Total 
material 
(A3=m4) 

(m2)

Área total de 
la zanja EXC 

(m2)

vertedero 

(m2)
Φnominal  

(m)
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Aplicando cada valor a las diferentes redes de riego calculadas se tiene: 

 

LAS CABEZADAS

DESCRIPCION DN P Trabajo
Nº de
Tramos

Longitud a
Instalar EXCAVACIÓN DESBROCE RELLENO A1 RELLENO A2 RELLENO A3 VERTEDERO 

(mca) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)
PVC Pn 0'6 160 60.0 2 216.17 715.74 593.73 154.57 0.0 556.83 158.91
PVC Pn 0'6 200 60.0 3 597.49 2,078.18 1,685.35 169.03 0.0 576.06 485.96
PVC Pn 0'6 250 60.0 4 814.43 3,007.4 2,372.75 187.53 0.0 600.1 746.49
PVC Pn 0'6 315 60.0 3 531.75 2,116.65 1,613.26 212.28 0.0 631.36 563.59
PVC Pn 0'6 400 60.0 6 785.87 4,926.34 2,972.46 103.75 220.41 983.27 443.04
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 500 60.0 5 708.09 4,795.23 2,792.45 114.66 249.1 1,035.55 495.98
QUEMADERO

DESCRIPCION DN P Trabajo º de Tramongitud a Insta EXCAVACIÓN DESBROCE RELLENO A1 RELLENO A2 RELLENO A3 VERTEDERO 
(mca) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)

PVC Pn 0'6 160 60.0 3 89.49 296.3 245.79 69.13 0.0 230.52 65.79
PVC Pn 0'6 200 60.0 2 410.98 1,429.47 1,159.26 368.07 0.0 1,095.2 334.26
PVC Pn 0'6 315 60.0 2 62.66 249.42 190.1 64.03 0.0 173.95 66.41
MALECÓN 1F+2F

DESCRIPCION DN P Trabajo º de Tramongitud a Insta EXCAVACIÓN DESBROCE RELLENO A1 RELLENO A2 RELLENO A3 VERTEDERO 
(mca) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)

PVC Pn 0'6 160 60.0 9 1116.84 3,697.87 3,067.48 798.58 0.0 2,876.85 821.02
PVC Pn 0'6 200 60.0 11 1849.10 6,431.52 5,215.78 1,445.88 0.0 4,927.58 1,503.94
PVC Pn 0'6 250 60.0 6 1924.70 7,107.23 5,607.4 1,669.7 0.0 5,343.09 1,764.13
PVC Pn 0'6 315 60.0 2 450.40 1,792.83 1,366.45 442.29 0.0 1,315.46 477.37
PVC Pn 0'6 400 60.0 2 197.58 1,125.51 709.6 83.11 172.0 842.13 111.39
PRFV.Pn 0'6 500 60.0 16 1904.15 11,936.45 7,202.23 913.88 1,941.52 8,661.17 1,333.76
MALECÓN 3F

DESCRIPCION DN P Trabajo º de Tramongitud a Insta EXCAVACIÓN DESBROCE RELLENO A1 RELLENO A2 RELLENO A3 VERTEDERO 
(mca) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)

PVC Pn 0'6 160 60.0 4 127.66 422.68 350.63 91.28 0.0 328.84 93.85
PVC Pn 0'6 200 60.0 2 182.85 635.99 515.77 142.98 0.0 487.27 148.72
PVC Pn 0'6 250 60.0 2 175.98 649.83 512.7 152.66 0.0 488.53 161.3
PVC Pn 0'6 315 60.0 4 653.82 2,602.55 1,983.6 642.05 0.0 1,909.57 692.97
PVC Pn 0'6 400 60.0 2 349.17 1,989.04 1,254.03 146.87 303.96 1,488.23 196.85
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 500 60.0 1 69.91 438.24 264.43 33.55 71.28 317.99 48.97
LA FLAMENCA

DESCRIPCION DN P Trabajo º de Tramongitud a Insta EXCAVACIÓN DESBROCE RELLENO A1 RELLENO A2 RELLENO A3 VERTEDERO 
(mca) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)

PVC Pn 0'6 160 60.0 1 172.27 570.39 473.15 123.18 0.0 443.75 126.64
PVC Pn 0'6 200 60.0 2 482.03 1,676.59 1,359.67 376.92 0.0 1,284.54 392.05
PVC Pn 0'6 250 60.0 3 662.62 2,446.82 1,930.47 574.83 0.0 1,839.48 607.34
PVC Pn 0'6 315 60.0 1 144.00 573.2 436.88 141.41 0.0 420.57 152.62
PVC Pn 0'6 400 60.0 1 452.60 2,578.23 1,625.5 190.38 394.0 1,929.07 255.16
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 500 60.0 1 395.98 2,482.26 1,497.75 190.05 403.75 1,801.14 277.36
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 600 60.0 1 146.65 993.12 578.34 77.79 168.99 702.52 121.61
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 700 60.0 2 89.89 663.9 371.49 53.04 118.28 456.11 89.52

DESGLOSE DE MATERIAL A INSTALAR Y MEDICIONES
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MATALONGUILLA
DESCRIPCION DN P Trabajo º de Tramongitud a Insta EXCAVACIÓN DESBROCE RELLENO A1 RELLENO A2 RELLENO A3 VERTEDERO 

(mca) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)
PVC Pn 0'6 160 60.0 1 80.48 266.47 221.04 57.55 0.0 207.31 59.16
PVC Pn 0'6 200 60.0 12 1238.03 4,306.1 3,492.12 968.06 0.0 3,299.17 1,006.93
PVC Pn 0'6 250 60.0 15 1104.67 4,079.15 3,218.33 958.31 0.0 3,066.64 1,012.51
PVC Pn 0'6 315 60.0 7 680.61 2,709.19 2,064.88 668.36 0.0 1,987.82 721.37
PVC Pn 0'6 400 60.0 9 647.89 3,690.69 2,326.88 272.52 564.01 2,761.44 365.25
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 500 60.0 11 640.10 4,012.56 2,421.1 307.21 652.66 2,911.54 448.36
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 600 60.0 2 389.06 2,634.74 1,534.31 206.37 448.32 1,863.78 322.64
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 800 60.0 18 10414.76 83,575.82 45,010.17 6,771.78 15,494.71 55,798.65 12,282.46
TOMA ACEQUIA C-28 (ALAMOS BLANCOS)

DESCRIPCION DN P Trabajo º de Tramongitud a Insta EXCAVACIÓN DESBROCE RELLENO A1 RELLENO A2 RELLENO A3 VERTEDERO 
(mca) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)

PVC Pn 0'6 315 60.0 1 122.47 487.5 371.56 120.26 0.0 357.69 129.8
PVC Pn 0'6 315 60.0 1 26.57 105.76 80.61 26.09 0.0 77.6 28.16
TOMA ACEQUIA C-29 (BELMONTE Y OTROS)

DESCRIPCION DN P Trabajo º de Tramongitud a Insta EXCAVACIÓN DESBROCE RELLENO A1 RELLENO A2 RELLENO A3 VERTEDERO 
(mca) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)

PVC Pn 0'6 200 60.0 2 149.99 521.69 423.08 117.28 0.0 399.7 121.99
PVC Pn 0'6 250 60.0 1 231.45 854.66 674.3 200.79 0.0 642.52 212.14
PVC Pn 0'6 315 60.0 1 55.39 220.48 168.05 54.39 0.0 161.77 58.71
PVC Pn 0'6 400 60.0 2 197.14 1,123.0 708.02 82.92 171.62 840.25 111.14
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 500 60.0 2 156.03 978.1 590.17 74.89 159.09 709.71 109.29
ACEQUIA 1 BIS

DESCRIPCION DN P Trabajo º de Tramongitud a Insta EXCAVACIÓN DESBROCE RELLENO A1 RELLENO A2 RELLENO A3 VERTEDERO 
(mca) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)

PVC Pn 0'6 315 60.0 3 1349.38 5,371.25 4,093.84 1,325.08 0.0 3,941.06 1,430.19
PVC Pn 0'6 400 60.0 4 1600.00 9,114.37 5,746.35 673.0 1,392.84 6,819.52 902.01
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 500 60.0 3 350.99 2,200.23 1,327.58 168.46 357.88 1,596.5 245.85
ACEQUIA 4

DESCRIPCION DN P Trabajo º de Tramongitud a Insta EXCAVACIÓN DESBROCE RELLENO A1 RELLENO A2 RELLENO A3 VERTEDERO 
(mca) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)

PVC Pn 0'6 200 60.0 1 334.85 1,108.69 919.69 239.43 0.0 862.53 246.16
PVC Pn 0'6 250 60.0 2 394.29 1,371.41 1,112.18 308.31 0.0 1,050.72 320.69
PVC Pn 0'6 315 60.0 1 41.87 154.61 121.98 36.32 0.0 116.23 38.38
PVC Pn 0'6 400 60.0 2 1165.38 4,638.83 3,535.61 1,144.4 0.0 3,403.66 1,235.17
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 500 60.0 4 943.16 5,372.69 3,387.33 396.72 821.05 4,019.94 531.71
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 600 60.0 1 23.45 147.0 88.7 11.25 23.91 106.66 16.43
BALSA 1

DESCRIPCION DN P Trabajo º de Tramongitud a Insta EXCAVACIÓN DESBROCE RELLENO A1 RELLENO A2 RELLENO A3 VERTEDERO 
(mca) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)

PVC Pn 0'6 250 60.0 1 390.84 1,443.23 1,073.47 339.06 0.0 1,085.0 287.32
PVC Pn 0'6 315 60.0 1 275.86 1,098.07 757.67 270.89 0.0 805.69 224.37
PVC Pn 0'6 400 60.0 2 648.39 3,693.54 1,780.85 272.73 564.44 2,763.57 594.3
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 500 60.0 5 1500.35 9,405.17 4,120.81 720.08 1,529.79 6,824.45 1,590.2
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 600 60.0 1 511.01 3,460.59 1,403.52 271.06 588.85 2,447.97 288.08
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 800 60.0 3 2716.47 21,798.99 7,460.97 1,766.28 4,041.47 14,553.9 2,252.7
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 1000 60.0 1 85.12 740.18 233.79 60.56 142.16 480.42 84.77
ACEQUIA F

DESCRIPCION DN P Trabajo º de Tramongitud a Insta EXCAVACIÓN DESBROCE RELLENO A1 RELLENO A2 RELLENO A3 VERTEDERO 
(mca) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)

PVC Pn 0'6 400 60.0 1 606.14 3,452.87 2,176.93 254.96 527.66 2,583.49 341.71
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 500 60.0 1 566.75 3,552.76 2,143.67 272.01 577.87 2,577.9 396.98  
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BALSA 2
DESCRIPCION DN P Trabajo º de Tramongitud a Insta EXCAVACIÓN DESBROCE RELLENO A1 RELLENO A2 RELLENO A3 VERTEDERO 

(mca) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)
PVC Pn 0'6 160 60.0 5 160.16 530.29 439.89 114.52 0.0 412.55 117.74
PVC Pn 0'6 200 60.0 7 1291.41 4,491.77 3,642.69 1,009.8 0.0 3,441.42 1,050.35
PVC Pn 0'6 250 60.0 4 437.32 1,614.87 1,274.08 379.38 0.0 1,214.03 400.84
PVC Pn 0'6 315 60.0 12 2881.12 11,468.38 8,740.94 2,829.24 0.0 8,414.72 3,053.66
PVC Pn 0'6 400 60.0 9 2900.92 16,525.04 10,418.56 1,220.2 2,525.33 12,364.3 1,635.4
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Uralita 500 60.0 11 4680.57 29,340.85 17,703.71 2,246.41 4,772.42 21,289.92 3,278.51
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Uralita 800 60.0 1 783.60 6,288.19 3,386.54 509.5 1,165.81 4,198.26 924.12
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Uralita 900 60.0 1 1327.91 11,547.14 5,992.44 944.71 2,217.7 7,494.76 1,834.69
ACEQUIA H E I

DESCRIPCION DN P Trabajo º de Tramongitud a Insta EXCAVACIÓN DESBROCE RELLENO A1 RELLENO A2 RELLENO A3 VERTEDERO 
(mca) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)

PVC Pn 0'6 200 60.0 2 843.02 2,932.18 2,377.92 659.19 0.0 2,246.52 685.66
PVC Pn 0'6 250 60.0 4 1379.93 5,095.59 4,020.27 1,197.11 0.0 3,830.78 1,264.81
PVC Pn 0'6 400 60.0 1 540.81 2,152.71 1,640.75 531.07 0.0 1,579.51 573.2
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 500 60.0 1 28.55 162.63 102.54 12.01 24.85 121.69 16.1
ACEQUIA K

DESCRIPCION DN P Trabajo º de Tramongitud a Insta EXCAVACIÓN DESBROCE RELLENO A1 RELLENO A2 RELLENO A3 VERTEDERO 
(mca) (m) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)

PVC Pn 0'6 200 60.0 2 325.39 1,131.77 917.83 254.43 0.0 867.12 264.65
PVC Pn 0'6 315 60.0 1 205.18 816.73 622.49 201.49 0.0 599.26 217.47
PVC Pn 0'6 400 60.0 1 480.36 2,736.36 1,725.2 202.05 418.17 2,047.39 270.8
Poliéster reforzado con fibra de vidrio.Pn 0'6 500 60.0 5 1300.36 8,151.5 4,918.46 624.1 1,325.88 5,914.78 910.84  
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El resto de de movimiento de tierras de este proyecto se corresponde con la excavación 

y rellenos de las balsas. Las mediciones de las mismas se han realizado en el capítulo de 

mediciones auxiliares incluido en el presupuesto de este proyecto. 

 

En el apartado siguiente se adjunta una serie de tabla que refleja el balance de tierras  

de la obra. 

 

 

3. BALANCE DE TIERRAS 

 

A modo de resumen se adjunta una tabla en la que se refleja el balance de tierras de la 

obra.  

 

EXCAVACIONES m3 m3

TIPO transito vegetal
EXCAVACIÓN EN DESMONTE O VACIADO 775,025.74 Dique de la balsa 2
material sobrante de las zanjas 57,252.76 Dique de la balsa 2

tierra vegetal en balsa 1 A EXCAVAR 40,500.00

Revegetación de
taludes y restauración
medio ambiental de la

TOTALES 832,278.50 40,500.00
coeficiente de  paso 0.99 -
TOTAL 823,955.72 40,500.80

RELLENOS m3 m3

TIPO normal vegetal
TERRAPLEN  780138.9
VOLUMEN TIERRA VEGETAL EN BALSA 1 EN TALUDES 9,595.80
VOLUMEN TIERRA VEGETAL EN BALSA 2 EN TALUDES 200.00
VOLUMEN CABALLONES EN TUBERIA 30,705.00
total 780,138.90 40,500.80

RESUMEN m3 m3

TIPO transito vegetal
VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL LA EXCAVAVIÓN. APROVECHABLE 823,955.72 40,500.80
NECESIDAD EN RELLENOS 780,138.90 40,500.80
VOLUMEN TOTAL EXCEDENTE A VERTEDERO 43,816.81 0.00
coeficiente de paso 1.20
VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL A VERTEDERO 52,580.18 0.00

VOLUMEN

USO

VOLÚMENES DE EXCAVACIÓN RELLENOS, EXCEDENTES Y PRESTAMOS

 
 

De los valores de la misma se desprende, que una vez aplicados los coeficientes de 

paso, las necesidades de la obra quedan cubiertas con los materiales excavados en la misma. 

Además se ha estimado un volumen de material sobrante que se ha cifrado en unos          

52.580 m3 de lo que se estima se puedan emplear un 60 % en el tapada de la zanja en forma 

de caballón, por lo que sólo sobrarán unos 22.150 m3 que serán llevados a vertedero 

autorizado. 

 


