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1. MANO DE OBRA 





LISTADO DE MANO DE OBRA
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LAS AVES.
Código Ud Descripción Importe

MDO0010 h Capataz
15,62

MDO0020 h Oficial primera
15,34

MDO0030 h Oficial segunda
14,55

MDO0040 h Ayudante
14,24

MDO0050 h Peón especialista
14,07

MDO0060 h Peón ordinario
14,05

MDO0120 ud Jornada o fracción de técnico especialista para asistencia técnica al
montaje de línea contínua de asientos.

697,00
MDO0130 ud Jornada de equipo de lectura en obra, compuesto por técnico

especialista y ayudante, para lectura de línea contínua de asiento,
incluyendo p.p. de dietas, gastos derivados y vehículo.

751,00
MDO0140 h Biólogo.

32,00
MDO0150 h Ornitólogo.

32,00
MDO0160 h Técnico Arqueólogo director.

32,00
MDO0170 h Técnico superior en arqueología.

26,01
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2. MAQUINARIA 





LISTADO DE MAQUINARIA
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LAS AVES.
Código Ud Descripción Importe

MAQ0001 h Camión basculante de 6 T.
40,89

MAQ0002 h Camión basculante de 20 T.
65,59

MAQ0014 h Camión con tanque para agua de 10 m3.
49,91

MAQ0020 h Camión de 12 Tm.
38,67

MAQ0030 h Hormigonera de 250 l.
1,32

MAQ0035 h Hormigonera de 300 l.
2,56

MAQ0050 h Camión volquete grúa.
25,24

MAQ0051 h Camión hormigonera de 6 m3.
56,47

MAQ0052 h Planta móvil 20/30 m3/h.
80,59

MAQ0053 h Central de fabricación de hormigón 100 m3/h.
125,78

MAQ0060 ud Carga y transporte a obra de arqueta prefabricada

51,20
MAQ0070 h Equipo de maquinaria especial para hinca de mechas drenantes

43,09
MAQ0072 día Vehículo todo terreno.

60,06
MAQ0081 h Compresor móvil 2 mart. 50 CV.

11,28
MAQ0082 h Compresor portátil de 7 a 10 m3/min. de caudal y 8 bar de presión.

17,74
MAQ0141 h Grupo motobomba 25 kw.

6,46
MAQ0150 h Grúa autopropulsada de 15/20 Tm. y 150 Cv.

67,29
MAQ0151 h Grúa automotriz 15 T.

57,37
MAQ0152 h Camión grúa de 10 a 12 T.

52,06
MAQ0154 h Camión grúa 6 Tm.

43,77
MAQ0161 h Bomba de hormigón s/camión 60 CV.

141,98
MAQ0168 h Grupo de soldadura.

2,32
MAQ0169 h Pulidora.

2,48
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LISTADO DE MAQUINARIA
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LAS AVES.
Código Ud Descripción Importe

MAQ0181 h Motoniveladora de 149 KW.
68,81

MAQ0190 h Motoniveladora de tamaño pequeño
31,65

MAQ0192 h Compactador vibratorio de 8/12 Tm. y 80 Cv.
39,75

MAQ0195 h Compactador vibratorio autopropulsado de 15/18 T.
58,45

MAQ0200 h Compactador autoporpulsado de pata de cabra de 20 T.
131,63

MAQ0211 h Máquina combinada para madera.
0,72

MAQ0230 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV.
55,40

MAQ0231 h Pala cargad. s/orugas de 112 CV.
67,68

MAQ0232 h Pala cargadora s/neumát. 102 CV.
53,37

MAQ0234 h Cargadora sobre ruedas de 2,1 m3.
39,53

MAQ0237 h Cargadora sobre ruedas de 10,4 m3 de capacidad
172,99

MAQ0240 h Retrocargo 71/100 CV, 0,9-0,18 m3.
41,92

MAQ0241 h Retro pala exc. s/neum.82 CV.
40,37

MAQ0242 h Retroexcavadora de 70 HP, con martillo de 200 Kg.
39,50

MAQ0248 h Retro - martillo rompedor
90,50

MAQ0270 h Retroexcavadora mediana 101/130 CV.
46,28

MAQ0273 h Tractor motor remolque.
35,55

MAQ0275 h Tractor con aperos para el tratamiento.
48,51

MAQ0287 h Compactador autopropulsado vibrante de un cilindro de 3 - 6 t
39,34

MAQ0290 h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14 tn.
45,31

MAQ0292 h Carro perforador hidráulico sobre cadenas y martillo en cabeza de 60
Kg.

32,95
MAQ0310 h Transporte y descarga con camión pluma

54,00
MAQ0320 h Vibrador de aguja

1,55
MAQ0503 h Bandeja vibrante de 0,30 T.

1,54
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LISTADO DE MAQUINARIA
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LAS AVES.
Código Ud Descripción Importe

MAQ0505 h Helicóptero.
5,22

MAQ0506 h Regla vibrante.
3,98

MAQ0507 h Equipo de maquinaria especial para fijación de láminas de polietileno.
4,99

MAQ0508 h Alquiler de gato hidráulico para 15 Tm.
7,14

MAQ0510 h Alquiler grupo de presión.
5,32

MAQ0512 h Alquiler de máquina de gunitado de vía seca.
13,10

MAQ0520 h Machacadora de material pétreo sobre orugas con capacidad para
tratar de 100 a 300 m3 hora, autopropulsada, con cinta transportadora
para cargar material triturado.

166,38
MAQ0580 h Cámara digital.

0,09
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3. MATERIALES 





LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Importe

MAT0010 m3 Agua
0,62

MAT0020 t Garbancillo 20/40 mm.
11,12

MAT0021 t Grava 40/80 mm.
10,28

MAT0030 t Gravilla 5/20 mm.
11,90

MAT0060 t Arena de río (0-5mm)
10,07

MAT0090 m3 Material granular 6/12 mm.
9,86

MAT0110 m3 Material granular drenaje
7,91

MAT0118 m3 Zahorra artificial
9,15

MAT0120 t Cemento CEM II/A-S 32,5 .
97,44

MAT0125 m3 Suelo adecuado.
1,76

MAT0141 m3 Mortero de cemento CEM II/A-S 42,5 UNE 80303:96 y arena de río de
diámetro máx.=5 mm.

71,77

MAT0171 kg Mortero autonivelante de tres componentes a base de cemento y
resina epoxy tipo Sicaflor 81 EPOCEM., o similar.

2,15

MAT0172 kg Mortero sin retracción.
1,00

MAT0173 kg Adhesivo para capa de sellado a base de poliuretano para pavimentos
de hormigón.

5,44

MAT0175 m3 Mortero de cemento 350 kg/m3.
59,98

MAT0177 kg Producto para protección de la armadura.
9,70

MAT0178 kg Producto para sellado.
6,29

MAT0179 kg Resina epoxi para adherencia de banda.
11,64

MAT0180 kg Imprimación de resina epoxi.
14,15

MAT0181 kg Gunita especial.
0,35

MAT0182 kg Producto para pasivado de armaduras, mediante puente adherencia.
9,49

MAT0183 kg Mortero mejorado con aditivos, para reconstrucción.
6,52

MAT0184 kg Imprimación de refuerzo estructural a base de fibra de carbono.
15,20
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LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Importe

MAT0185 kg Adhesivo epoxi para regularización.
10,22

MAT0186 m2 Refuerzo de elem. estruct. mediante hoja de fibra de carbono.
24,33

MAT0200 m3 Grava de 20/40 mm. de canto rodado, para cubiertas.
39,78

MAT0210 m3 Piedra para encachado.
9,77

MAT0230 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa a pie de obra
71,43

MAT0232 ud Bloque hueco de hormigón, 40x20x20 cm., para revestir.
1,71

MAT0235 m Vigueta prefabricada.
3,36

MAT0236 ud Bovedilla cerámica 60x25x26 cm.
2,11

MAT0240 ud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.

0,08

MAT0241 ud Módulo de hormigón prefabricado HA-25 de 2,50x1,00x1,00
461,59

MAT0243 ud Módulo de hormigón prefabricado HA-25 de 3,00x1,50x1,50.
1.061,66

MAT0245 ud Módulo de hormigón prefabricado HA-25 de 3,50x1,50x1,50
1.242,14

MAT0247 ud Módulo de hormigón prefabricado HA-25 de 4,50x1,50x2,00.
1.738,99

MAT0250 kg Aditivo aireante.
1,72

MAT0262 kg Filmógeno de curado.
2,08

MAT0264 l Desencofrante.
2,41

MAT0280 m3 Madera para encofrados
194,20

MAT0281 m3 Madera pino para entibaciones.
203,80

MAT0285 m2 Encofrado con chapas metálicas hasta 2,00 m2., 20 posturas.

3,75

MAT0312 kg Clavos del 10.

1,02

MAT0320 kg Acero corrugado B 500S
0,69

MAT0322 kg Acero en mallazo de 15x15x6 cm.
0,68

MAT0331 kg Acero en perfiles laminados galvanizados y/o pintados.
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LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Importe

1,50

MAT0332 kg Acero en perfiles normalizados.
0,61

MAT0335 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero galvanizado.
67,83

MAT0336 m2 Reja de captación.
2.297,07

MAT0343 kg Acero A-42b.
1,19

MAT0371 kg Alambre de atar 1,3 mm.
3,50

MAT0380 kg Alambre de acero galvanizado.
1,56

MAT0383 m2 Amortización plancha metálica de 50x50 cm. para 50 usos.
0,90

MAT0384 ud Parte proporcional de elementos auxiliares pera chapas metálicas de
50x50 cm.

0,17

MAT0385 ud Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5 m., de cacero galvanizado, con
bastidor de tubos de 80x50 mm. y malla de triple torsión de 50 mm. de
paso de malla de acero galvanizados de diámetro 1,5 mm., montantes
de 100x100 mm. y pasador.

497,55

MAT0386 ud Puntal metálico telescópico para 5 m. de altura y 150 usos.
19,96

MAT0387 m2 Puerta de acero esmaltada de una hoja de 100 x 200 cm.
155,55

MAT0389 m2 Carpintería de aluminio para ventana.
54,81

MAT0390 m2 Vidrio para acristalamiento de ventana.
30,40

MAT0392 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado.
144,00

MAT0393 m Angular acero 30x30x3 mm.
1,65

MAT0394 ud Anclaje unión rejilla galvanizado.
0,67

MAT0395 m Barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada por pasamanos,
balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm.,
de acero galvanizado pintado, construida según planos de
arquitectura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

58,63

MAT0398 ud Cerco 60x60 cm. y tapa fundición.
41,48

MAT0400 ud Cercos de fundición, exterior de 0,80x0,80 m.
36,58

MAT0410 ud Tapa de fundición cuadrada de 0,80x0,80 m., para paso de hombre.
53,16

MAT0411 ud Tapa de hierro fundido Ø 600 mm., para paso de hombre.
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LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Importe

18,03

MAT0420 m2 Chapa metálica en tapas.
90,00

MAT0423 m2 Tapa de chapa estriada galvanizada para arqueta de derivación,
incluso p.p. de replanteo y abisagramiento de apertura y paso,
colocada sobre estructura metálica.

101,00

MAT0425 m Angular metálico 25x25 mm.
1,10

MAT0442 m Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17 cm. de
base y hasta 30 cm. de altura.

5,78

MAT0455 m Mecha plana drenante, con nucleo de polietileno yh revestimiento
filtrante de geotextil

0,59

MAT0460 ud Implantación de equipos para drenes
0,20

MAT0465 m2 Membrana de grueso 1,2 mm., de una lámina de PVC flexible
resistente a la intemperie, y armadura de malla de fibra de vidrio, fijada
al soporte con adhesivo de formulación específica.

7,00

MAT0499 m2 Lámina antipunzonante geotextil no-tejido de poliéster color ligado
mecánicamente agujeteado de 200 gr/m2.

1,33

MAT0500 m2 Geotextil 130 gr/m2

0,82

MAT0501 M2 Lámina de geotextil de 180 gr/m2.
1,14

MAT0502 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g/m2., 100% forrado
por ambas caras, con resistencia a la perforación igual o superior a
3850 N,con sus solapes, incluída parte propocinal de recortes.

2,05

MAT0503 m2 Lámina de geotextil de 200 gr/m2
1,46

MAT0504 m2 Fieltro geotextil de polipropileno, con una presión mínima de 200 g/m2.
100 % perforado por ambas caras, con resistencia a a la perforación
de igual o superior a 2350 N.

1,48

MAT0505 m2 Lámina de PEAD de 1,5 mm. de espesor, incluso anclaje superior de
la lámina longitudinalmente mediante la instalación de una pletina de
aluminio de 3 cm de ancha y 3 mm de espesor por mediación de tacos
tipo HILTI cada 50 cm.

2,02

MAT0506 m2 Lámina de PEAD de 2mm. de grueso, tipo GSE o equivalente ,con las
uniones por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte
proporcional de pérdidas por solapes y uniones a las obras de fábrica y
pasos de tuberíias, realizadas con pletinasde acero inoxidable y bridas
y contrabridas de acero galvanizado, incluso juntas de neopreno,
anclajes y virolas de acero inoxidable, uniones de sellado con masilla
de poliuretano monocomponente, tipo SIKA FLEX 11 FC de SIKA o
equivalente y todos los materiales para su instalación.

2,56

MAT0507 m2
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LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Importe

MAT0507 m2 Poliestireno expandido de 2 cm. de espesor.
0,66

MAT0508 kg Masilla de poliuretano y brea.
6,33

MAT0509 m Revestimiento elástico de resina de 20 cm.
2,81

MAT0511 m Cordón de policloropreno de 6 mm. de diámetro.
8,07

MAT0517 m Banda de polietileno.
7,43

MAT0560 m3 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 100 kPa
de tensión a la compresión, de 40 mm. de grueso de 1,1 m2 K/W de
resistencia térmica, con caras de superficie lisa y cantos lisos.

95,00

MAT0600 m Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con sistema de
unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC

9,23

MAT0650 ud Suministro de sumidero plano de PVC tipo Italprofili antirretorno de 110
mm. de diámetro, incluso paragravillas.

22,69

MAT0800 ud Pate de polipropileno 30 cm x 25 cm
3,00

MAT0903 kg Pintura bituminosa.
3,00

MAT0950 ud Poste de tubo de acero galvanizado de 3 m. de altura, para
cerramiento metálico.

13,53

MAT0955 m Cerramiento metálico de 2,5 m. de altura, formado por malla de acero
galvanizado de triple torsión de 50 mm. de ancho de malla y de 1,5
mm. de diámetro.

4,55

MAT1150 ud Tapa circular en A-15 DN 62.5 y marco
101,69

MAT1151 ud Tapa de chapa estriada galvanizada para arqueta de 2,50x1,00x1,00.
200,63

MAT1152 ud Tapa de chapa estriada galvanizada para arqueta de 3,00x1,50x1,50
361,13

MAT1153 ud Tapa de chapa estriada galvanizada para arqueta de 3,50x1,50x1,50
422,52

MAT1154 ud Tapa de chapa estriada galvanizada para arqueta de 4,50x1,50x2,00
543,25

MAT1410 m Tubo de PVC de drenaje, de diámetro exterior 200 mm, rigidez SN
4KN/m2, serie D, según normas BS 4962/82, AS 2439/1-81 y DIN
1187, union mediante fitting de PVC

9,04

MAT1450 m Tubo liso de PVC de diámetro 160 mm.
3,85

MAT1451 m Tubo liso de PVC de diámetro 250 mm.
7,02
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LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Importe

MAT1480 m Manguera de aspiración de PVC flexible con espiras de PVC
indeformables, resistente al aplastamiento, 100/113, tipo "liquiflex".

36,00

MAT1550 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 110 mm.
2,95

MAT1551 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 160 mm.
3,50

MAT1552 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 200 mm.
4,10

MAT1553 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 150 mm.
3,28

MAT1587 m Tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 160, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas
especiales y soldaduras.

8,86

MAT1588 m Tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 200, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas
especiales y soldaduras.

13,67

MAT1589 m Tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 250, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas
especiales y soldaduras.

20,54

MAT1590 m Tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 315, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas
especiales y soldaduras.

31,99

MAT1591 m Tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 400, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas
especiales y soldaduras.

53,79

MAT1592 m Tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 500, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas
especiales y soldaduras.

80,10

MAT1595 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluso p.p. de junta de unión y medios auxiliares.

70,20

MAT1596 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluso p.p. de junta de unión y medios auxiliares.

89,77

MAT1597 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluso p.p. de junta de unión y medios auxiliares.

112,11

MAT1598 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluso p.p. de junta de unión y medios auxiliares.

136,33

MAT1599 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluso p.p. de junta de unión y medios auxiliares.
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LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Importe

161,91

MAT1600 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluso p.p. de junta de unión y medios auxiliares.

192,87

MAT1601 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluso p.p. de junta de unión y medios auxiliares.

268,22

MAT1612 m Tubería de PVC de DN 110 y PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

3,76

MAT1613 m Tubería de PVC de DN 160 y PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

3,85

MAT1614 m Tubería de PVC de DN 200 y PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

5,88

MAT1615 m Tubería de PVC de DN 250 y PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

9,30

MAT1616 m Tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

14,46

MAT1617 m Tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

23,29

MAT1624 ud Ventosa trifuncional DN 25 PN 10/16 en fundicion nodular
212,00

MAT1625 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16 en fundicion nodular
285,10

MAT1626 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16 en fundicion nodular
354,12

MAT1627 ud Ventosa trifuncional DN 100 PN 10/16 en fundicion nodular
435,60

MAT1628 ud Ventosa trifuncional DN 150 PN 10/16 en fundición nodular
977,43

MAT1649 ud Válvula de compuerta DN 25 PN 10/16
58,15

MAT1650 ud Válvula de compuerta DN 50 PN 10/16
68,07

MAT1660 ud Válvula de compuerta DN 80 PN 10/16
98,90

MAT1670 ud Válvula de compuerta DN 100 mm. PN 10/16
110,31

MAT1680 ud Válvula de compuerta DN 150 PN 10/16
168,00

MAT1741 ud Válvula mariposa bridas, DN 400 mm, 10/16 bar
638,42

MAT1742 ud Válvula mariposa bridas, DN 500 mm, 10/16 bar
1.245,69
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LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Importe

MAT1743 ud Válvula mariposa bridas, DN 600 mm, 10/16 bar
2.079,66

MAT1744 ud Válvula mariposa bridas, DN 700 mm, 10/16 bar
3.411,32

MAT1745 ud Válvula de mariposa montada entre bridas, de 800 mm de diámetro
nominal, de 10/16 bar de PN, con cuerpo de fundición gris, eje de
acero inoxidable, disco de acero inoxidable y anillo de EPDM,
tornillería en acero galvanizado de 8.8, y palanca de fijación.

8.148,37

MAT17451 ud Válvula de mariposa DN 1200 con accionamiento eléctrico trifásico
400/50 HZ, protección IP-68 con contactos final de carrera, limitador
de par eléctrico, mando manual de emergencia, con bridas DN 1200
de PN 10/16, cuerpo de fundición nodular, eje y disco de acero
inoxidable y anillo de EPDM, incluso tornillería en acero galvanizado
8.8, juntas y protección anticorrosión por pintura de poliuretano.

20.405,03

MAT1746 ud Válvula mariposa bridas, DN 900 mm, 10/16 bar
4.559,25

MAT17461 ud Válvula mariposa bridas, DN 800 mm, 10/16 bar
5.843,02

MAT1751 ud Válvula anti-retorno AUTODREN.
73,21

MAT1842 ud Ventosa de 2" y válvula de bola
375,15

MAT1845 ud Válvula de compuerta para DN 150
271,79

MAT1846 ud Válvula de compuerta para DN 200
465,12

MAT1847 ud Válvula de compuerta para DN 250
782,44

MAT1848 ud Válvula de compuerta para DN 300
1.002,95

MAT1849 kg Calderería de acero (3 m y e=3,2 mm)
5,40

MAT1850 ud Válvula de compuerta para DN 400
1.550,50

MAT1851 ud Válvula de bola y purtador 1", incluso bridas
262,50

MAT1852 ud Válvula de compuerta DN 100, incluso bridas
132,36

MAT1853 ud Tubería colectora DN 315.
30,26

MAT1854 ud Tubería de salida DN 100
4,45

MAT1872 ud Caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar, para
una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN
10, con electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado.

503,00

MAT1873 ud
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MAT1873 ud Caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar, para
una tubería de 200 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN
10, con electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado.

663,00

MAT1874 ud Caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar, para
una tubería de 250 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN
10, con electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado.

907,00

MAT1875 ud Caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar, para
una tubería de 300 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN
10, con electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado.

1.032,00

MAT1876 ud Caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar, para
una tubería de 400 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN
10, con electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado.

1.219,00

MAT1881 ud Convertidor de batería

579,00

MAT1885 ud Contador woltman, modelo WSTsb o similar, para una tubería de 200
mm., conexión con bridas PN16, cuerpo de fundición gris, preequipado
para emisión de pulsos.

562,70

MAT1886 ud Contador woltman, modelo WSTsb o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas PN16, cuerpo de fundición gris, preequipado
para emisión de pulsos.

388,05

MAT1890 ud Filtro de tornillo tipo TTAR para captación lateral, modelo 250/500.B o
similar para un rango de caudales hasta 400 l/s, con luz de paso 2.5
mm y accionamiento mediante grupo oleohidráulico.Incluido compuerta
tajadera basculante de by-pass.

16.646,00

MAT1900 ud Sistema de alimentación fotovoltaica formado por 5 paneles de 230 W
30V, maximizador de potencia 150VCC 80A, 3 inversores 24/2000,12
baterias 1800 Ah C100 2V y poste con estructura para los 5 paneles.
Incluso cableado y operativo, incluso pp. de obra civil y caseta
prefabricada.

10.713,00

MAT1910 ud Sistema de alimentación fotovoltaica formado por 8 paneles de 230 W
30V, maximizador de potencia 150VCC 80A, 3 inversores 24/2000,12
baterias 1800 Ah C100 2V y poste con estructura para los 8 paneles.
Incluso cableado y operativo, incluso pp. de obra civil y caseta
prefabricada.

14.920,00

MAT1920 ud Filtro autolimpiable de diametro 800 mm, de malla de 2 mm de luz,
compuesto de un cuerpo metálico, corona rotativa, colector de
limpieza, válvula de apertura (de lavado) bomba para la inyección de
agua de limpieza y grupo motoreductor para accionamiento de la
corona rotativa y elementos de medición y control.

40.920,00

MAT1950 ud Carrete de desmontaje DN 350 mm PN 10
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467,40

MAT1960 ud Carrete de desmontaje DN 400 mm PN 10

540,90

MAT1970 ud Carrete de desmontaje DN 500 mm PN 10

700,90

MAT1980 ud Carrete de desmontaje DN 600 mm PN 10

1.023,24

MAT1985 ud Carrete de desmontaje DN 700 mm PN 10
1.496,28

MAT1990 ud Carrete de desmontaje DN 800 mm PN 10

1.830,55

MAT1991 ud Carrete de desmontaje DN 900 mm PN 10
2.121,17

MAT2020 ud Carrete de desmontaje DN 1200 mm PN 10

2.781,37

MAT2090 ud Cono de hormigón en masa DN 100*60

54,41

MAT2192 m Sellado de junta perimetral con banda de E.P.D.M., en un ancho de 20
cm anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente en
formulación tipo IRT-3310 o similar.

25,99

MAT2210 ud Compuerta plana empotrada de 2,00 x 1,80 m. con estanqueidad a
tres caras, con perfil superior de vertido y accionamiento manual
mediante reductor y cremallera.

9.278,19

MAT2211 ud Compuerta plana empotrada de 1,60 x 0,20 m. con estanqueidad a
tres caras y accionamiento manual mediante reductor y cremallera,
con tope de apertura.

2.986,56

MAT2212 ud Compuerta plana aliviadero móvil de 3,00x1,00 m., con estanqueidad a
tres caras y accionamiento manual mediante reductor y cremallera,
incluyendo escala liminimétrica y curva de gasto altura/caudal.

15.110,89

MAT2213 ud Compuerta plana de 2,60 x 0,90 m. con estanqueidad a tres caras, con
perfil superior de vertido y accionamiento manual mediante reductor y
cremallera.

6.003,56

MAT2214 ud Compuerta de regulación aguas arriba y aguas abajo tipo Narmix 07/4
CG ó similar, incluyendo compuertas y vertederos del circuito del agua.

77.444,03

MAT2215 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbio 3.0/185 ó
similar, con bastidor autoportante.

9.659,16

MAT2216 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 130/55 ó
similar, con bastidor autoportante.
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43.524,89

MAT2217 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 75/45 ó similar,
con bastidor autoportante.

27.146,54

MAT2218 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 100/50 ó
similar, con bastidor autoportante.

38.194,70

MAT2219 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 55/40 ó similar,
con bastidor autoportante.

24.589,42

MAT2220 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbio 1,6/150 ó
similar, con bastidor autoportante.

7.785,54

MAT2221 ud Sección de aforo tipo umbral con pala de 60 para un caudal máximo
de 4000 l/s., incluyéndo escala liminimétrica y curva de gasto
altura/caudal.

2.597,41

MAT2225 ud Almenara modulable Modumask X10-210 ó similar, para 210 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

2.507,78

MAT2226 ud Almenara modulable Modumask X25-240 ó similar, para 240 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

3.001,18

MAT2227 ud Almenara modulable Modumask X25-120 ó similar, para 120 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

2.146,46

MAT2228 ud Almenara modulable Modumask X10-420 ó similar, para 420 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

3.785,54

MAT2229 ud Almenara modulable Modumask X10-180 ó similar, para 180 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

2.465,33

MAT2230 ud Almenara modulable Modumask X10-480 ó similar, para 480 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

3.846,86

MAT2231 ud Almenara modulable Modumask X10-360 ó similar, para 360 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

3.290,25

MAT2232 ud Almenara modulable Modumask X25-300 ó similar, para 300 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

3.084,49

MAT2233 ud Almenara modulable Modumask V15-120 ó similar, para 120 l/s.
fraccionable en múltiplos de 5 l/s.

2.382,21

MAT2234 ud Almenara modulable Modumask V5-90 ó similar, para 90 l/s.
fraccionable en múltiplos de 5 l/s.

2.064,50

MAT2235 ud Almenara modulable Modumask V5-120 ó similar, para 120 l/s.
fraccionable en múltiplos de 5 l/s.

2.382,21

MAT2245 m Banda de PVC de 22 cm.
11,09

MAT2252 ud
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MAT2252 ud Apoyo de neopreno de 250x250x52 mm.
64,46

MAT2253 h Alquiler de andamio tubular.
7,93

MAT2310 ud Sensores abierto o cerrado.
323,81

MAT2311 ud Sensores de posición y estado abierto o cerrado.
2.154,84

MAT2312 ud Medidor continuo de nivel en balsa (salida 4 - 20 mA). Mediante
medidor de presión sumergido en conducto ranurado con conversión a
altura de nivel. Medida de altura de nivel de 6 m. Captador sensor
capacitivo cerámico, salida de 4 a 20 mA.

748,73

MAT2313 ud INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA NIVEL MÁXIMO Y NIVEL
MÍNIMO (salida digital). Interruptor de flotador para detección del nivel
de la balsa, libre de mercurio, plomo o cualquier producto tóxico.

223,42

MAT2314 ud INTERRUPTOR VIBRATORIO DE NIVEL, para detección de paso de
agua por tubería de drenaje de la balsa. Formado por horquilla
vibratoria.

310,41

MAT2315 m Cableado de control.
1,87

MAT2316 pp Tubo/conduc. metálico y material auxiliar.

0,85

MAT3200 ud Suministro de elementos metálicos fijos para emplazamientos del
equipo de lectura sobre basadas de hormigón y clavos de nivelación,
para una línea contínua.

170,00

MAT3250 ud Informe de resultados.
330,00

MAT3505 ud Pasamuros, junta de estanqueidad y anclaje DN 600 mm. de chapa de
acero.

1.182,35

MAT3506 ud Pasamuros, junta de estanqueidad y anclaje DN 800 mm. de chapa de
acero.

1.625,55

MAT3507 ud Pasamuros, junta de estanqueidad y anclaje DN 900 mm. de chapa de
acero.

1.796,30

MAT3508 ud Pasamuros, junta de estanqueidad y anclaje DN 1200 mm. de chapa
de acero.

2.362,98

MAT3509 ud Salvavidas circular.
58,58

MAT3510 ud Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso
barra, argollas en extremo de polimamidas revestidas de PVC,
homologada CE.

5,31

MAT3511 ud Caudalímetro para medición de caudal en canal de 6 m. de ancho,
mediante haces ultrasónicos. Incluye 4 sensores de velocidad con sus
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elementos de montaje, 1 transmisor de nivel con señal de salida 4-20
mA, incluso tarjeta de memoria con adaptador y lector de tarjeta.

13.589,70

MAT3601 pp Señalización vertical de servicio
58,40

MAT3602 pp Cierres metálicos en banqueta
300,00

MAT3603 pp Cierres metálicos en camino
600,00

MAT3700 ud Base fija para control geodésico, instalada en laderas.

395,20

MAT3701 ud Sistema de recogida de datos.

7.594,34

MAT3702 ud Sistema de alimentación fotovoltaica.

3.525,94

MAT3703 ud Sistema de comunicación vía radio.

6.367,92

MAT3704 ud Redacción de proyecto de telecomunicaciones de radio.
1.132,08

MAT3740 ud Base para apoyo de mira fija colimación y nivelación.
373,60

MAT3741 m Mantenimiento de tráfico durante las obras
113,21

MAT4010 ud Junta arpol o similar DN-315, con carcasa de acero inoxidable (AISI
304) y revestimiento interior anticorrosivo con copolímero de
etileno-alcohol vinílico, incluso parte proporcional de tornillos y
manguito de estanqueidad.

240,65

MAT4011 ud Junta arpol o similar DN-400, con carcasa de acero inoxidable (AISI
304) y revestimiento interior anticorrosivo con copolímero de
etileno-alcohol vinílico, incluso parte proporcional de tornillos y
manguito de estanqueidad.

269,61

MAT4012 ud Junta arpol o similar DN-500, con carcasa de acero inoxidable (AISI
304) y revestimiento interior anticorrosivo con copolímero de
etileno-alcohol vinílico, incluso parte proporcional de tornillos y
manguito de estanqueidad.

417,18

MAT4013 ud Junta arpol o similar DN-800, con carcasa de acero inoxidable (AISI
304) y revestimiento interior anticorrosivo con copolímero de
etileno-alcohol vinílico, incluso parte proporcional de tornillos y
manguito de estanqueidad.

557,74

MAT4031 m Tubería hinca 800 + Despl. + Pozos + obras auxiliares, colocación de
tubería PRFV DN 500.

910,69

MAT4032 m Tubería hinca 1000 + Despl. + Pozos + obras auxiliares, colocación de
tubería PRFV DN 700.
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1.165,00

MAT4033 m Tubería hinca 1000 + Despl. + Pozos + obras auxiliares, colocación de
tubería PRFV DN 800.

1.185,00

MAT4037 m Tubería de hormigón armado de 1200 mm. de diámetro interior.
152,50

MAT4041 m Colocación en hinca tub. 800.
15,42

MAT4042 m Colocación en hinca tub. 1000.
20,25

MAT4501 ud Protección individual de arbolado.
7,14

MAT4701 ud Soporte angular metálico de 30 mm. de diámetro y 1 m. de longitud.
2,07

MAT4702 m Cuerda con banderolas de señalización.
0,20

MAT4801 ud Bala de paja de dimensiones 1,0 x 0,5 x 0,6 m., incluso p.p. de estaca
de madera de pino.

15,56

MAT4901 T Emulsión tipo ECI-1.
284,00

MAT4902 T Mezcla bituminosa en frío, tipo AF-20.
20,10

MAT5001 ud Especies autóctonas.
1,00

MAT5020 m Recrecimiento de aliviadero de emergencia existente con perfiles
metálicos o con obra de fábrica.

9,81

MAT6001 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón
inertes.

7,67

MAT6002 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no
peligrosos (no especiales).

10,90

MAT6003 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra
inertes, procedentes de excavación.

3,71
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DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

DescripciónCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal Importe

AUX0001 m3 Excavación en zanjas y pozos por medios mecánicos, incluso entiba-
ción y agotamiento si fuesen necesarios.

MDO0010 0,0100 h Capataz 15,62 0,1562

MDO0060 0,1500 h Peón ordinario 14,05 2,1075

MAQ0001 0,0396 h Camión basculante de 6 T. 40,89 1,6192

MAQ0241 0,0200 h Retro pala exc. s/neum.82 CV. 40,37 0,8074

MAQ0232 0,0090 h Pala cargadora s/neumát. 102 CV. 53,37 0,4803

MAQ0141 0,0500 h Grupo motobomba 25 kw. 6,46 0,3230

MAT0281 0,0080 m3 Madera pino para entibaciones. 203,80 1,6304

TOTAL PARTIDA ............................... 7,12

AUX0005 m3 Extendido, humectación y compactación de terraplén,  pedraplén o todo
uno con material procedente de desmonte o préstamos .

MDO0010 0,0020 h Capataz 15,62 0,0312

MDO0040 0,0100 h Ayudante 14,24 0,1424

MAQ0181 0,0060 h Motoniveladora de 149 KW. 68,81 0,4129

MAQ0195 0,0030 h Compactador vibratorio autopropulsado
de 15/18 T.

58,45 0,1754

MAQ0200 0,0030 h Compactador autoporpulsado de pata
de cabra de 20 T.

131,63 0,3949

MAQ0014 0,0010 h Camión con tanque para agua de 10
m3.

49,91 0,0499

MAT0010 0,0700 m3 Agua 0,62 0,0434

TOTAL PARTIDA ............................... 1,25

AUX0010 m3 Relleno de zanja a base de material granular de 6 a  12 mm,  hasta la alt-
tura de la generatriz superior del diametro de la t ubería, colocado en
zanja.

MAT0090 1,0000 m3 Material granular 6/12 mm. 9,86 9,8600

MDO0050 0,0400 h Peón especialista 14,07 0,5628

MAQ0020 0,0400 h Camión de 12 Tm. 38,67 1,5468

TOTAL PARTIDA ............................... 11,97
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AUX0012 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, i ncluso transpor-
te a acopio.

MDO0010 0,0108 h Capataz 15,62 0,1687

MDO0060 0,1201 h Peón ordinario 14,05 1,6874

MAQ0231 0,1201 h Pala cargad. s/orugas de 112 CV. 67,68 8,1284

MAQ0002 0,1261 h Camión basculante de 20 T. 65,59 8,2709

MAQ0081 0,1201 h Compresor móvil 2 mart. 50 CV. 11,28 1,3547

TOTAL PARTIDA ............................... 19,61

AUX0016 m3 Relleno localizado con material procedente de la ex cavación con ele-
mentos gruesos < 10 cm. en zanjas en cualquier anch ura y profundidad,
cimentaciones y trasdós de obras de fábrica, compac tado con medios
mecánicos, incluso refino y compactación.

MAQ0290 0,0180 h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14
tn.

45,31 0,8156

MAQ0270 0,0222 h Retroexcavadora mediana 101/130 CV. 46,28 1,0274

MDO0060 0,0180 h Peón ordinario 14,05 0,2529

TOTAL PARTIDA ............................... 2,10

AUX0017 m3 Relleno localizado con material seleccionado proced ente de excava-
ción con elementos gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor nor-
mal hasta una altura de 30 cm sobre la generatriz s uperior del tubo con
retacado en costados.

MDO0050 0,0341 h Peón especialista 14,07 0,4798

MAQ0270 0,0512 h Retroexcavadora mediana 101/130 CV. 46,28 2,3695

MAQ0290 0,0425 h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14
tn.

45,31 1,9257

TOTAL PARTIDA ............................... 4,78

AUX0040 m3 Carga con pala mecánica de tierras o materiales pét reos de cualquier
naturaleza sobre vehículos o planta. Sin transporte  de tierras a distan-
cia superior a 5 m

MAQ0230 0,0085 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV. 55,40 0,4709

TOTAL PARTIDA ............................... 0,47
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AUX0100 m3 Mortero de cemento CEM II/B 32,5 R y arena de río M  5 con una resisten-
cia a compresión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998- 2, confecciona-
do con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6).

MDO0060 1,8200 h Peón ordinario 14,05 25,5710

MAT0120 0,2500 t Cemento CEM II/A-S 32,5 . 97,44 24,3600

MAT0060 1,4500 t Arena de río (0-5mm) 10,07 14,6015

MAT0010 0,2550 m3 Agua 0,62 0,1581

MAQ0030 0,4000 h Hormigonera de 250 l. 1,32 0,5280

TOTAL PARTIDA ............................... 65,22

AUX0130 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm., en capas de n ivelación y lim-
pieza. Incluso suministro y colocación.

MDO0010 0,0240 h Capataz 15,62 0,3749

MDO0020 0,4800 h Oficial primera 15,34 7,3632

MDO0060 0,4100 h Peón ordinario 14,05 5,7605

MAT0010 0,1728 m3 Agua 0,62 0,1071

MAT0020 1,3152 t Garbancillo 20/40 mm. 11,12 14,6250

MAT0060 0,6480 t Arena de río (0-5mm) 10,07 6,5254

MAT0120 0,2544 t Cemento CEM II/A-S 32,5 . 97,44 24,7887

MAQ0051 0,1500 h Camión hormigonera de 6 m3. 56,47 8,4705

MAQ0052 0,0220 h Planta móvil 20/30 m3/h. 80,59 1,7730

TOTAL PARTIDA ............................... 69,79

AUX0142 m3 Hormigón en masa HM-20, tamaño máximo 20.

MDO0020 0,2400 h Oficial primera 15,34 3,6816

MDO0060 0,3350 h Peón ordinario 14,05 4,7068

MAT0010 0,1800 m3 Agua 0,62 0,1116

MAT0030 0,8934 t Gravilla 5/20 mm. 11,90 10,6315

MAT0060 0,4886 t Arena de río (0-5mm) 10,07 4,9202

MAT0120 0,2908 t Cemento CEM II/A-S 32,5 . 97,44 28,3356

MAQ0051 0,1500 h Camión hormigonera de 6 m3. 56,47 8,4705

MAQ0053 0,0125 h Central de fabricación de hormigón 100
m3/h.

125,78 1,5723

TOTAL PARTIDA ............................... 62,43
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AUX0160 h Cuadrilla B

MDO0030 1,0000 h Oficial segunda 14,55 14,5500

MDO0050 1,0000 h Peón especialista 14,07 14,0700

MDO0060 0,5000 h Peón ordinario 14,05 7,0250

TOTAL PARTIDA ............................... 35,65

AUX0170 m2 Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de esp esor, aplicado en
superficies verticales, con mortero de cemento M 5 según UNE-EN
998-2, con cualquier tipo de remate final, i/medios  auxiliares con em-
pleo, en su caso, de andamiaje, así como distribuci ón de material en ta-
jos.

MDO0020 0,5500 h Oficial primera 15,34 8,4370

MDO0060 0,0900 h Peón ordinario 14,05 1,2645

AUX0100 0,0200 m3 Mortero de cemento CEM II/B 32,5 R y
arena de río M 5 con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2 según norma
UNE-EN 998-2, confeccionado con
hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6).

65,22 1,3044

TOTAL PARTIDA ............................... 11,01

AUX0200 m2 Fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor.

MDO0020 1,4000 h Oficial primera 15,34 21,4760

MDO0040 1,4000 h Ayudante 14,24 19,9360

MDO0060 0,8730 h Peón ordinario 14,05 12,2657

MAT0060 0,0550 t Arena de río (0-5mm) 10,07 0,5539

MAT0010 0,0179 m3 Agua 0,62 0,0111

MAT0120 0,0122 t Cemento CEM II/A-S 32,5 . 97,44 1,1888

MAT0240 42,0000 ud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 0,08 3,3600

MAQ0035 0,0280 h Hormigonera de 300 l. 2,56 0,0717

TOTAL PARTIDA ............................... 58,86
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 DESCOMPOSICIÓN DE UNIDADES DE OBRA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

DescripciónCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal Importe

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánic os, incluso carga y
transporte de los materiales a acopio o lugar de em pleo.

MDO0020 0,0045 h Oficial primera 15,34 0,0690

MDO0060 0,0045 h Peón ordinario 14,05 0,0632

MAQ0232 0,0015 h Pala cargadora s/neumát. 102 CV. 53,37 0,0801

MAQ0001 0,0045 h Camión basculante de 6 T. 40,89 0,1840

% 6 0,0600 % Costes indirectos 0,40 0,0240

TOTAL PARTIDA ............................... 0,42

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, i ncluso transpor-
te a acopio.

MDO0010 0,1000 h Capataz 15,62 1,5620

MDO0060 0,2500 h Peón ordinario 14,05 3,5125

MAQ0231 0,0100 h Pala cargad. s/orugas de 112 CV. 67,68 0,6768

MAQ0002 0,0060 h Camión basculante de 20 T. 65,59 0,3935

MAQ0081 0,2000 h Compresor móvil 2 mart. 50 CV. 11,28 2,2560

% 6 0,0600 % Costes indirectos 8,40 0,5040

TOTAL PARTIDA ............................... 8,90

01.0006 m3 Demolición de acequias, incluso transporte a acopio .

MDO0010 0,0140 h Capataz 15,62 0,2187

MDO0060 0,1400 h Peón ordinario 14,05 1,9670

MAQ0231 0,0100 h Pala cargad. s/orugas de 112 CV. 67,68 0,6768

MAQ0002 0,0060 h Camión basculante de 20 T. 65,59 0,3935

MAQ0248 0,1050 h Retro - martillo rompedor 90,50 9,5025

% 6 0,0600 % Costes indirectos 12,76 0,7656

TOTAL PARTIDA ............................... 13,52
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 DESCOMPOSICIÓN DE UNIDADES DE OBRA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

DescripciónCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal Importe

01.0014 m Desmontaje y acopio de acequia hasta distancia de u n 1 km.

MDO0010 0,0100 h Capataz 15,62 0,1562

MDO0060 0,1200 h Peón ordinario 14,05 1,6860

MAQ0231 0,0100 h Pala cargad. s/orugas de 112 CV. 67,68 0,6768

MAQ0002 0,0040 h Camión basculante de 20 T. 65,59 0,2624

MAQ0248 0,0944 h Retro - martillo rompedor 90,50 8,5432

% 6 0,0600 % Costes indirectos 11,32 0,6792

TOTAL PARTIDA ............................... 12,00

01.0021 m2 Escarificado y compactación de fondo de balsa con m otoniveladora y
rodillo vibratorio autopropulsado.

MAQ0181 0,0010 h Motoniveladora de 149 KW. 68,81 0,0688

MAQ0195 0,0020 h Compactador vibratorio autopropulsado
de 15/18 T.

58,45 0,1169

% 6 0,0600 % Costes indirectos 0,19 0,0114

TOTAL PARTIDA ............................... 0,20

01.0041 m3 Excavación en desmonte o vaciado por medios mecánic os, incluso car-
ga y transporte de los materiales a lugar de empleo  o vertedero.

MDO0060 0,0300 h Peón ordinario 14,05 0,4215

MAQ0020 0,0075 h Camión de 12 Tm. 38,67 0,2900

MAQ0270 0,0300 h Retroexcavadora mediana 101/130 CV. 46,28 1,3884

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2,10 0,1260

TOTAL PARTIDA ............................... 2,23
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 DESCOMPOSICIÓN DE UNIDADES DE OBRA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

DescripciónCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal Importe

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase d e terrenos, con sep-
paración de los 30 cm. superiores de tierra vegetal , con medios mecáni-
cos, incluso agotamiento y entibación ligera. Con e xtracción de tierras
a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de uso de mate-
rial sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares .

MDO0010 0,0030 h Capataz 15,62 0,0469

MDO0060 0,0100 h Peón ordinario 14,05 0,1405

MAQ0001 0,0090 h Camión basculante de 6 T. 40,89 0,3680

MAQ0241 0,0100 h Retro pala exc. s/neum.82 CV. 40,37 0,4037

MAQ0232 0,0050 h Pala cargadora s/neumát. 102 CV. 53,37 0,2669

MAQ0292 0,0030 h Carro perforador hidráulico sobre
cadenas y martillo en cabeza de 60 Kg.

32,95 0,0989

MAQ0141 0,0320 h Grupo motobomba 25 kw. 6,46 0,2067

MAT0281 0,0080 m3 Madera pino para entibaciones. 203,80 1,6304

% 6 0,0600 % Costes indirectos 3,16 0,1896

TOTAL PARTIDA ............................... 3,35

01.0071 m3 Terraplén o "todo uno" compactado con productos pro cedentes de la
excavación.

MDO0060 0,0100 h Peón ordinario 14,05 0,1405

MAQ0190 0,0100 h Motoniveladora de tamaño pequeño 31,65 0,3165

MAQ0290 0,0100 h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14
tn.

45,31 0,4531

MAQ0014 0,0054 h Camión con tanque para agua de 10
m3.

49,91 0,2695

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1,18 0,0708

TOTAL PARTIDA ............................... 1,25

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuber ías y relleno, con
espesor según planos con material granular 6/12 mm.  sin compactar, in-
cluso transporte.

MDO0050 0,0889 h Peón especialista 14,07 1,2508

MAT0090 1,0000 m3 Material granular 6/12 mm. 9,86 9,8600

MAQ0020 0,0395 h Camión de 12 Tm. 38,67 1,5275

% 6 0,0600 % Costes indirectos 12,64 0,7584

TOTAL PARTIDA ............................... 13,40
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 DESCOMPOSICIÓN DE UNIDADES DE OBRA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

DescripciónCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal Importe

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado proced ente de excava-
ción con elementos gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor nor-
mal hasta una altura de 30 cm sobre la generatriz s uperior del tubo con
retacado en costados.

MDO0050 0,0341 h Peón especialista 14,07 0,4798

MAQ0270 0,0512 h Retroexcavadora mediana 101/130 CV. 46,28 2,3695

MAQ0290 0,0425 h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14
tn.

45,31 1,9257

% 6 0,0600 % Costes indirectos 4,78 0,2868

TOTAL PARTIDA ............................... 5,06

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la ex cavación con ele-
mentos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier anc hura y profundi-
dad, cimentaciones y trasdós de obras de fábrica, c ompactado con me-
dios mecánicos, incluso refino y compactación.

MAQ0290 0,0180 h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14
tn.

45,31 0,8156

MAQ0270 0,0222 h Retroexcavadora mediana 101/130 CV. 46,28 1,0274

MDO0060 0,0180 h Peón ordinario 14,05 0,2529

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2,10 0,1260

TOTAL PARTIDA ............................... 2,22

01.0130 m3 Material granular adecuado para drenaje colocado en  zanja drenante o
dren de cualquier tipo.

MAT0110 1,0000 m3 Material granular drenaje 7,91 7,9100

AUX0040 2,0000 m3 Carga con pala mecánica de tierras o
materiales pétreos de cualquier
naturaleza sobre vehículos o planta. Sin
transporte de tierras a distancia
superior a 5 m

0,47 0,9400

% 6 0,0600 % Costes indirectos 8,85 0,5310

TOTAL PARTIDA ............................... 9,38
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 DESCOMPOSICIÓN DE UNIDADES DE OBRA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

DescripciónCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal Importe

01.0135 m3 Capa de grava en cabeza de columnas de grava, pilot es de madera o
drenes, extendida y compactada, como encepados de t ratamientos del
terreno.

MDO0020 0,0500 h Oficial primera 15,34 0,7670

MDO0060 0,0500 h Peón ordinario 14,05 0,7025

MAT0021 1,8000 t Grava 40/80 mm. 10,28 18,5040

MAT0010 0,1800 m3 Agua 0,62 0,1116

MAQ0014 0,0200 h Camión con tanque para agua de 10
m3.

49,91 0,9982

MAQ0237 0,0100 h Cargadora sobre ruedas de 10,4 m3 de
capacidad

172,99 1,7299

MAQ0287 0,0120 h Compactador autopropulsado vibrante
de un cilindro de 3 - 6 t

39,34 0,4721

% 6 0,0600 % Costes indirectos 23,29 1,3974

TOTAL PARTIDA ............................... 24,68

01.0140 m Dren de plástico

MDO0010 0,0040 h Capataz 15,62 0,0625

MDO0020 0,0200 h Oficial primera 15,34 0,3068

MAT0455 1,0000 m Mecha plana drenante, con nucleo de
polietileno yh revestimiento filtrante de
geotextil

0,59 0,5900

MAT0460 1,0000 ud Implantación de equipos para drenes 0,20 0,2000

MAQ0070 0,0200 h Equipo de maquinaria especial para
hinca de mechas drenantes

43,09 0,8618

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2,02 0,1212

TOTAL PARTIDA ............................... 2,14
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

DescripciónCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal Importe

01.0144 m2 Capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor para  estabilización y ex-
planación de la capa de rodadura de la banqueta y d el camino de servi-
cio, incluso p.p. de renovación de señalización y c ierres de camino y
banqueta. Totalmente colocada en obra.

MDO0010 0,0090 h Capataz 15,62 0,1406

MDO0060 0,0450 h Peón ordinario 14,05 0,6323

MAT0010 0,0366 m3 Agua 0,62 0,0227

MAT0118 0,2035 m3 Zahorra artificial 9,15 1,8620

MAT3601 0,0003 pp Señalización vertical de servicio 58,40 0,0175

MAT3602 0,0001 pp Cierres metálicos en banqueta 300,00 0,0300

MAT3603 0,0001 pp Cierres metálicos en camino 600,00 0,0600

MAQ0014 0,0045 h Camión con tanque para agua de 10
m3.

49,91 0,2246

MAQ0181 0,0065 h Motoniveladora de 149 KW. 68,81 0,4473

MAQ0192 0,0065 h Compactador vibratorio de 8/12 Tm. y
80 Cv.

39,75 0,2584

MAQ0230 0,0075 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV. 55,40 0,4155

% 6 0,0600 % Costes indirectos 4,11 0,2466

TOTAL PARTIDA ............................... 4,36

01.0160 m2 Refino y perfilado de taludes.

MDO0060 0,0030 h Peón ordinario 14,05 0,0422

MAQ0190 0,0020 h Motoniveladora de tamaño pequeño 31,65 0,0633

MAQ0270 0,0040 h Retroexcavadora mediana 101/130 CV. 46,28 0,1851

MAQ0020 0,0020 h Camión de 12 Tm. 38,67 0,0773

% 6 0,0600 % Costes indirectos 0,37 0,0222

TOTAL PARTIDA ............................... 0,39
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 DESCOMPOSICIÓN DE UNIDADES DE OBRA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

DescripciónCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal Importe

01.0180 m3 Machaqueo de residuos petreos en obra con machacado ra sobre oru-
gas, con capacidad para tratar de 100 a 300 m3 hora , autopropulsada,
con cinta transportadora para cargar material tritu rado sobre camión o
contenedor.

MDO0050 0,0050 h Peón especialista 14,07 0,0704

MAQ0232 0,0050 h Pala cargadora s/neumát. 102 CV. 53,37 0,2669

MAQ0520 0,0050 h Machacadora de material pétreo sobre
orugas con capacidad para tratar de
100 a 300 m3 hora, autopropulsada,
con cinta transportadora para cargar
material triturado.

166,38 0,8319

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1,17 0,0702

TOTAL PARTIDA ............................... 1,24

02.0002 m Ejecución de zanja de drenaje bajo solera de canal,  incluso tubo ranura-
do de PVC de 200 mm de diámeto, relleno filtrante d e gravas de 20 a 40
mm sin finos, filtro de geotextil y relleno con mat erial procedente de la
propia excavación, totalmente terminada.

MDO0010 0,0144 h Capataz 15,62 0,2249

MDO0020 0,0897 h Oficial primera 15,34 1,3760

MDO0060 0,1435 h Peón ordinario 14,05 2,0162

MAT0118 0,4306 m3 Zahorra artificial 9,15 3,9400

MAT1553 0,8972 m Tubo ranurado de PVC de diámetro
150 mm.

3,28 2,9428

MAT0501 1,7943 M2 Lámina de geotextil de 180 gr/m2. 1,14 2,0455

AUX0001 0,4486 m3 Excavación en zanjas y pozos por
medios mecánicos, incluso entibación y
agotamiento si fuesen necesarios.

7,12 3,1940

% 6 0,0600 % Costes indirectos 15,74 0,9444

TOTAL PARTIDA ............................... 16,68
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.
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02.0006 ud Colocación de válvula anti-retorno AUTODREN, inclui do suministro a
pie de obra, formación de agujero en canal, pp. de material filtrante tipo
gravilla en 40 cm y pruebas de funcionamiento, tota lmente colocado.

AUX0160 0,5000 h Cuadrilla B 35,65 17,8250

MAQ0241 0,0080 h Retro pala exc. s/neum.82 CV. 40,37 0,3230

MAT1751 1,0000 ud Válvula anti-retorno AUTODREN. 73,21 73,2100

MAT0030 0,5000 t Gravilla 5/20 mm. 11,90 5,9500

MAQ0050 0,2000 h Camión volquete grúa. 25,24 5,0480

% 6 0,0600 % Costes indirectos 102,36 6,1416

TOTAL PARTIDA ............................... 108,50

02.0011 m Drenaje con tubo perforado de PVC de DN 200 de dobl e pared, coloca-
do en zanja y relleno con material granular hasta 2 0 cm por encima del
dren envuelto en geotextil, incluida conexión a arq ueta de drenaje. Se-
gún planos.

MAT1410 1,0500 m Tubo de PVC de drenaje, de diámetro
exterior 200 mm, rigidez SN 4KN/m2,
serie D, según normas BS 4962/82, AS
2439/1-81 y DIN 1187, union mediante
fitting de PVC

9,04 9,4920

MAT0500 1,2800 m2 Geotextil 130 gr/m2 0,82 1,0496

AUX0010 0,1400 m3 Relleno de zanja a base de material
granular de 6 a 12 mm,  hasta la altura
de la generatriz superior del diametro
de la tubería, colocado en zanja.

11,97 1,6758

% 6 0,0600 % Costes indirectos 12,22 0,7332

TOTAL PARTIDA ............................... 12,95
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 DESCOMPOSICIÓN DE UNIDADES DE OBRA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

DescripciónCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal Importe

02.0017 ud Reparación de asiento de vano de acueducto de 16 m de longitud y 56
Tn de peso, mediante apeo metálico, izado con gatos  hidráulicos, acon-
dicionamiento del pilar y disposición de junta de n eopreno de
250x250x52 mm, totalmente terminado.

MDO0010 8,0000 h Capataz 15,62 124,9600

MDO0020 32,0000 h Oficial primera 15,34 490,8800

MDO0060 32,0000 h Peón ordinario 14,05 449,6000

MAT0332 1.088,0000kg Acero en perfiles normalizados. 0,61 663,6800

MAT0343 1.133,8400kg Acero A-42b. 1,19 1.349,2696

MAT2252 4,0000 ud Apoyo de neopreno de 250x250x52 mm. 64,46 257,8400

MAT2253 16,0000 h Alquiler de andamio tubular. 7,93 126,8800

AUX0142 1,2000 m3 Hormigón en masa HM-20, tamaño
máximo 20. 

62,43 74,9160

MAQ0150 4,0000 h Grúa autopropulsada de 15/20 Tm. y
150 Cv.

67,29 269,1600

MAQ0508 32,0000 h Alquiler de gato hidráulico para 15 Tm. 7,14 228,4800

% 6 0,0600 % Costes indirectos 4.035,67 242,1402

TOTAL PARTIDA ............................... 4.277,8 1

02.0020 m2 Geotextil anticontaminante

MDO0010 0,0030 h Capataz 15,62 0,0469

MDO0060 0,0300 h Peón ordinario 14,05 0,4215

MAT0503 1,0000 m2 Lámina de geotextil de 200 gr/m2 1,46 1,4600

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1,93 0,1158

TOTAL PARTIDA ............................... 2,04
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02.0031 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g /m2., 100% forrado por
ambas caras, con resistencia a la perforación igual  o superior a 3850 N,
colocada, con sus solapes, incluída parte propocina l de recortes.

MDO0010 0,0010 h Capataz 15,62 0,0156

MDO0060 0,0050 h Peón ordinario 14,05 0,0703

MAT0502 1,0000 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno
de 300g/m2., 100% forrado por ambas
caras, con resistencia a la perforación
igual o superior a 3850 N,con sus
solapes, incluída parte propocinal de
recortes.

2,05 2,0500

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2,14 0,1284

TOTAL PARTIDA ............................... 2,26

02.0031b m2 Suministro y colocación de lámina antipunzonante ge otextil no-tejido
de poliéster color ligado mecánicamente agujeteado de 200 gr/m2.

MDO0010 0,0010 h Capataz 15,62 0,0156

MDO0060 0,0050 h Peón ordinario 14,05 0,0703

MAT0499 1,0000 m2 Lámina antipunzonante geotextil
no-tejido de poliéster color ligado
mecánicamente agujeteado de 200
gr/m2.

1,33 1,3300

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1,42 0,0852

TOTAL PARTIDA ............................... 1,50

02.0032 m2 Fieltro geotextil de polipropileno, con una presión  mínima de 200 g/m2.
100 % perforado por ambas caras, con resistencia a a la perforación de
igual o superior a 2350 N, incluso parte proporcion al de pérdidas por so-
lapes, regularización y nivelación de la superficie  de asentamiento, tot-
talmente colocado.

MDO0010 0,0018 h Capataz 15,62 0,0281

MDO0020 0,0178 h Oficial primera 15,34 0,2731

MDO0040 0,0178 h Ayudante 14,24 0,2535

MAT0504 1,1000 m2 Fieltro geotextil de polipropileno, con
una presión mínima de 200 g/m2. 100
% perforado por ambas caras, con
resistencia a a la perforación de igual o
superior a 2350 N.

1,48 1,6280

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2,18 0,1308

TOTAL PARTIDA ............................... 2,31
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02.0033 m2 Lámina de PEAD de 2mm. de grueso, tipo GSE o equiva lente ,con las
uniones por termofusión con doble cordón de soldadu ra, incluso parte
proporcional de pérdidas por solapes y uniones a la s obras de fábrica y
pasos de tuberías, realizadas con pletinas de acero  inoxidable y bridas
y contrabridas de acero galvanizado, incluso juntas  de neopreno, ancla-
jes y virolas de acero inoxidable, uniones de sella do con masilla de po-
liuretano monocomponente, tipo SIKa FLEX 11 FC de S IKA o equivalen-
te y todos los materiales para su instalación, comp letamente instalada y
probada, según la normativa vigente.

MDO0020 0,0850 h Oficial primera 15,34 1,3039

MDO0040 0,0850 h Ayudante 14,24 1,2104

MAT0506 1,1000 m2 Lámina de PEAD de 2mm. de grueso,
tipo GSE o equivalente ,con las uniones
por termofusión con doble cordón de
soldadura, incluso parte proporcional de
pérdidas por solapes y uniones a las
obras de fábrica y pasos de tuberíias,
realizadas con pletinasde acero
inoxidable y bridas y contrabridas de
acero galvanizado, incluso juntas de
neopreno, anclajes y virolas de acero
inoxidable, uniones de sellado con
masilla de poliuretano
monocomponente, tipo SIKA FLEX 11
FC de SIKA o equivalente y todos los
materiales para su instalación.

2,56 2,8160

MAQ0507 0,0385 h Equipo de maquinaria especial para
fijación de láminas de polietileno.

4,99 0,1921

% 6 0,0600 % Costes indirectos 5,52 0,3312

TOTAL PARTIDA ............................... 5,85
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02.0033b m2 Lámina de PEAD de 1,5 mm. de espesor, soldado media nte doble solda-
dura con máquina automática regulable e intensidad,  presión, veloci-
dad y temperatura, dejando un canal de comprobación  central, incluso
anclaje superior de la lámina longitudinalmente med iante la instalación
de una pletina de aluminio de 3 cm de ancha y 3 mm de espesor por me-
diación de tacos tipo HILTI cada 50 cm.

MDO0020 0,0800 h Oficial primera 15,34 1,2272

MDO0040 0,0800 h Ayudante 14,24 1,1392

MAT0505 1,1000 m2 Lámina de PEAD de 1,5 mm. de
espesor, incluso anclaje superior de la
lámina longitudinalmente mediante la
instalación de una pletina de aluminio
de 3 cm de ancha y 3 mm de espesor
por mediación de tacos tipo HILTI cada
50 cm.

2,02 2,2220

MAQ0507 0,0340 h Equipo de maquinaria especial para
fijación de láminas de polietileno.

4,99 0,1697

% 6 0,0600 % Costes indirectos 4,76 0,2856

TOTAL PARTIDA ............................... 5,04

02.0034 m2 Membrana de grueso 1,2 mm., de una lámina de PVC fl exible resistente
a la intemperie, y armadura de malla de fibra de vi drio, fijada al soporte
con adhesivo de formulación específica.

MDO0020 0,2250 h Oficial primera 15,34 3,4515

MDO0040 0,2250 h Ayudante 14,24 3,2040

MAT0465 1,1000 m2 Membrana de grueso 1,2 mm., de una
lámina de PVC flexible resistente a la
intemperie, y armadura de malla de
fibra de vidrio, fijada al soporte con
adhesivo de formulación específica.

7,00 7,7000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 14,36 0,8616

TOTAL PARTIDA ............................... 15,22

02.0035 m Junta longitudinal de construcción en soleras y los as, totalmente termi-
nada y colocada.

MDO0020 0,1180 h Oficial primera 15,34 1,8101

MDO0060 0,1500 h Peón ordinario 14,05 2,1075

MAT0507 0,8000 m2 Poliestireno expandido de 2 cm. de
espesor.

0,66 0,5280

MAT0508 0,9000 kg Masilla de poliuretano y brea. 6,33 5,6970

% 6 0,0600 % Costes indirectos 10,14 0,6084

TOTAL PARTIDA ............................... 10,75
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02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sel lada con revesti-
miento elástico de resina, totalmente terminada y c olocada.

MDO0020 0,1180 h Oficial primera 15,34 1,8101

MDO0060 0,1500 h Peón ordinario 14,05 2,1075

MAT0507 0,8000 m2 Poliestireno expandido de 2 cm. de
espesor.

0,66 0,5280

MAT0508 0,9000 kg Masilla de poliuretano y brea. 6,33 5,6970

MAT0509 1,0000 m Revestimiento elástico de resina de 20
cm.

2,81 2,8100

% 6 0,0600 % Costes indirectos 12,95 0,7770

TOTAL PARTIDA ............................... 13,73

02.0037 m Junta longitudinal de perfil hidroexpansivo, totalm ente terminada y colo-
cada.

MDO0020 0,0500 h Oficial primera 15,34 0,7670

MDO0060 0,0500 h Peón ordinario 14,05 0,7025

MAT0511 1,0000 m Cordón de policloropreno de 6 mm. de
diámetro.

8,07 8,0700

% 6 0,0600 % Costes indirectos 9,54 0,5724

TOTAL PARTIDA ............................... 10,11

02.0038 m Junta transversal de contracción, formada por banda  elastomérica, tot-
talmente terminada y colocada.

MDO0020 0,2500 h Oficial primera 15,34 3,8350

MDO0060 0,2500 h Peón ordinario 14,05 3,5125

MAT2245 1,1000 m Banda de PVC de 22 cm. 11,09 12,1990

% 6 0,0600 % Costes indirectos 19,55 1,1730

TOTAL PARTIDA ............................... 20,72
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02.0044 m Sellado de junta perimetral con banda de E.P.D.M., en un ancho de 20
cm anclada en los bordes con masilla de poliuretano  bicomponente en
formulación tipo IRT-3310 o similar.

MDO0020 0,2000 h Oficial primera 15,34 3,0680

MDO0040 0,2000 h Ayudante 14,24 2,8480

MAT2192 1,0500 m Sellado de junta perimetral con banda
de E.P.D.M., en un ancho de 20 cm
anclada en los bordes con masilla de
poliuretano bicomponente en
formulación tipo IRT-3310 o similar.

25,99 27,2895

% 6 0,0600 % Costes indirectos 33,21 1,9926

TOTAL PARTIDA ............................... 35,20

02.0046 m2 Pintura bituminosa para impermeabilización de param entos en contac-
to con tierras.

MDO0020 0,0750 h Oficial primera 15,34 1,1505

MDO0060 0,0750 h Peón ordinario 14,05 1,0538

MAT0903 1,0000 kg Pintura bituminosa. 3,00 3,0000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 5,20 0,3120

TOTAL PARTIDA ............................... 5,52

02.0051 m2 Impermeabilización bituminosa de tablero, totalment e terminada y p.p.
de medios auxiliares.

MDO0020 0,0360 h Oficial primera 15,34 0,5522

MDO0060 0,1100 h Peón ordinario 14,05 1,5455

MAT0903 1,0000 kg Pintura bituminosa. 3,00 3,0000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 5,10 0,3060

TOTAL PARTIDA ............................... 5,40
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03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

MDO0020 0,0030 h Oficial primera 15,34 0,0460

MDO0060 0,0030 h Peón ordinario 14,05 0,0422

MAQ0001 0,0008 h Camión basculante de 6 T. 40,89 0,0327

MAQ0151 0,0008 h Grúa automotriz 15 T. 57,37 0,0459

MAT0320 1,0000 kg Acero corrugado B 500S 0,69 0,6900

MAT0371 0,0120 kg Alambre de atar 1,3 mm. 3,50 0,0420

% 6 0,0600 % Costes indirectos 0,90 0,0540

TOTAL PARTIDA ............................... 0,95

03.0020 kg Acero S 275 JR colocado.

MDO0020 0,0100 h Oficial primera 15,34 0,1534

MDO0040 0,0200 h Ayudante 14,24 0,2848

MDO0060 0,0200 h Peón ordinario 14,05 0,2810

MAT0331 1,0000 kg Acero en perfiles laminados
galvanizados y/o pintados.

1,50 1,5000

MAQ0001 0,0020 h Camión basculante de 6 T. 40,89 0,0818

MAQ0152 0,0020 h Camión grúa de 10 a 12 T. 52,06 0,1041

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2,41 0,1446

TOTAL PARTIDA ............................... 2,55

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero galvanizado,
según detalles especificados en planos, incluso p.p . de sooldaduras y
anclajes, colocada y terminada.

MDO0020 0,5000 h Oficial primera 15,34 7,6700

MDO0040 0,5000 h Ayudante 14,24 7,1200

MDO0060 1,0000 h Peón ordinario 14,05 14,0500

MAT0335 1,0000 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y
pletina de acero galvanizado.

67,83 67,8300

MAQ0001 0,1000 h Camión basculante de 6 T. 40,89 4,0890

% 6 0,0600 % Costes indirectos 100,76 6,0456

TOTAL PARTIDA ............................... 106,80
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04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de ni velación y lim-
pieza, incluso suministro y colocación.

MDO0010 0,0240 h Capataz 15,62 0,3749

MDO0020 0,4800 h Oficial primera 15,34 7,3632

MDO0060 0,4100 h Peón ordinario 14,05 5,7605

MAT0010 0,1728 m3 Agua 0,62 0,1071

MAT0020 1,0500 t Garbancillo 20/40 mm. 11,12 11,6760

MAT0060 0,6480 t Arena de río (0-5mm) 10,07 6,5254

MAT0120 0,2544 t Cemento CEM II/A-S 32,5 . 97,44 24,7887

MAQ0051 0,1500 h Camión hormigonera de 6 m3. 56,47 8,4705

MAQ0052 0,0220 h Planta móvil 20/30 m3/h. 80,59 1,7730

% 6 0,0600 % Costes indirectos 66,84 4,0104

TOTAL PARTIDA ............................... 70,85

04.0020 m3 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormi gón HM-10/P/20/I pa-
ra regularización de paños inclinados en formación de cajeros de canal
y en solera mediante la colocación de encofrado des lizante transversal
compuesto por maestras de madera de 0,1 m de grosor

MDO0010 0,0150 h Capataz 15,62 0,2343

MDO0020 0,3500 h Oficial primera 15,34 5,3690

MDO0060 0,3000 h Peón ordinario 14,05 4,2150

MAT0010 0,1728 m3 Agua 0,62 0,1071

MAT0020 1,0000 t Garbancillo 20/40 mm. 11,12 11,1200

MAT0060 0,6350 t Arena de río (0-5mm) 10,07 6,3945

MAT0120 0,2250 t Cemento CEM II/A-S 32,5 . 97,44 21,9240

MAQ0051 0,1400 h Camión hormigonera de 6 m3. 56,47 7,9058

MAQ0052 0,0220 h Planta móvil 20/30 m3/h. 80,59 1,7730

MAT0264 0,0300 l Desencofrante. 2,41 0,0723

MAT0280 0,0180 m3 Madera para encofrados 194,20 3,4956

MAT0312 0,2000 kg Clavos del 10. 1,02 0,2040

MAT0371 0,2200 kg Alambre de atar 1,3 mm. 3,50 0,7700

% 6 0,0600 % Costes indirectos 63,58 3,8148

TOTAL PARTIDA ............................... 67,40
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04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cim entaciones, inclu-
so bombeo.

MDO0010 0,1545 h Capataz 15,62 2,4133

MDO0020 0,2554 h Oficial primera 15,34 3,9178

MDO0060 0,3195 h Peón ordinario 14,05 4,4890

MAT0010 0,1050 m3 Agua 0,62 0,0651

MAT0030 0,7770 t Gravilla 5/20 mm. 11,90 9,2463

MAT0060 0,4043 t Arena de río (0-5mm) 10,07 4,0713

MAT0120 0,3360 t Cemento CEM II/A-S 32,5 . 97,44 32,7398

MAT0262 1,1620 kg Filmógeno de curado. 2,08 2,4170

MAQ0051 0,1500 h Camión hormigonera de 6 m3. 56,47 8,4705

MAQ0053 0,0125 h Central de fabricación de hormigón 100
m3/h.

125,78 1,5723

MAQ0161 0,0280 h Bomba de hormigón s/camión 60 CV. 141,98 3,9754

MAQ0320 0,2550 h Vibrador de aguja 1,55 0,3953

% 6 0,0600 % Costes indirectos 73,77 4,4262

TOTAL PARTIDA ............................... 78,20

04.0042 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en vigas, losas y forjados, incluso
bombeo.

MDO0010 0,1500 h Capataz 15,62 2,3430

MDO0020 0,2781 h Oficial primera 15,34 4,2661

MDO0060 0,3479 h Peón ordinario 14,05 4,8880

MAT0010 0,1050 m3 Agua 0,62 0,0651

MAT0030 0,7770 t Gravilla 5/20 mm. 11,90 9,2463

MAT0060 0,4043 t Arena de río (0-5mm) 10,07 4,0713

MAT0120 0,3360 t Cemento CEM II/A-S 32,5 . 97,44 32,7398

MAT0262 1,1620 kg Filmógeno de curado. 2,08 2,4170

MAQ0051 0,1500 h Camión hormigonera de 6 m3. 56,47 8,4705

MAQ0053 0,0125 h Central de fabricación de hormigón 100
m3/h.

125,78 1,5723

MAQ0161 0,0530 h Bomba de hormigón s/camión 60 CV. 141,98 7,5249

MAQ0320 0,3000 h Vibrador de aguja 1,55 0,4650

% 6 0,0600 % Costes indirectos 78,07 4,6842

TOTAL PARTIDA ............................... 82,75
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04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incl uso bombeo.

MDO0010 0,1000 h Capataz 15,62 1,5620

MDO0020 0,2678 h Oficial primera 15,34 4,1081

MDO0060 0,3342 h Peón ordinario 14,05 4,6955

MAT0010 0,1050 m3 Agua 0,62 0,0651

MAT0030 0,7770 t Gravilla 5/20 mm. 11,90 9,2463

MAT0060 0,4043 t Arena de río (0-5mm) 10,07 4,0713

MAT0120 0,3360 t Cemento CEM II/A-S 32,5 . 97,44 32,7398

MAT0262 1,1620 kg Filmógeno de curado. 2,08 2,4170

MAQ0051 0,1500 h Camión hormigonera de 6 m3. 56,47 8,4705

MAQ0053 0,0125 h Central de fabricación de hormigón 100
m3/h.

125,78 1,5723

MAQ0161 0,0380 h Bomba de hormigón s/camión 60 CV. 141,98 5,3952

MAQ0320 0,3500 h Vibrador de aguja 1,55 0,5425

% 6 0,0600 % Costes indirectos 74,89 4,4934

TOTAL PARTIDA ............................... 79,38

04.0051 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, con cemento SR,  en soleras y ci-
mentaciones, incluso bombeo.

MDO0010 0,2562 h Capataz 15,62 4,0018

MDO0060 0,5123 h Peón ordinario 14,05 7,1978

MAT0010 0,0990 m3 Agua 0,62 0,0614

MAT0030 0,6812 t Gravilla 5/20 mm. 11,90 8,1063

MAT0060 0,3593 t Arena de río (0-5mm) 10,07 3,6182

MAT0120 0,3173 t Cemento CEM II/A-S 32,5 . 97,44 30,9177

MAT0262 0,8950 kg Filmógeno de curado. 2,08 1,8616

MAQ0051 0,1150 h Camión hormigonera de 6 m3. 56,47 6,4941

MAQ0053 0,0095 h Central de fabricación de hormigón 100
m3/h.

125,78 1,1949

MAQ0161 0,0860 h Bomba de hormigón s/camión 60 CV. 141,98 12,2103

MAQ0320 0,2380 h Vibrador de aguja 1,55 0,3689

% 6 0,0600 % Costes indirectos 76,03 4,5618

TOTAL PARTIDA ............................... 80,59
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04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regulariza ción, rellenos y re-
cubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

AUX0142 1,0500 m3 Hormigón en masa HM-20, tamaño
máximo 20. 

62,43 65,5515

MDO0010 0,0240 h Capataz 15,62 0,3749

MDO0020 0,1200 h Oficial primera 15,34 1,8408

MDO0060 0,0750 h Peón ordinario 14,05 1,0538

MAQ0320 0,0750 h Vibrador de aguja 1,55 0,1163

% 6 0,0600 % Costes indirectos 68,94 4,1364

TOTAL PARTIDA ............................... 73,07

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cim entaciones, inclu-
so bombeo.

MDO0010 0,1545 h Capataz 15,62 2,4133

MDO0020 0,2554 h Oficial primera 15,34 3,9178

MDO0060 0,3195 h Peón ordinario 14,05 4,4890

MAT0010 0,1150 m3 Agua 0,62 0,0713

MAT0030 0,8000 t Gravilla 5/20 mm. 11,90 9,5200

MAT0060 0,4500 t Arena de río (0-5mm) 10,07 4,5315

MAT0120 0,4000 t Cemento CEM II/A-S 32,5 . 97,44 38,9760

MAT0262 1,1620 kg Filmógeno de curado. 2,08 2,4170

MAQ0051 0,1500 h Camión hormigonera de 6 m3. 56,47 8,4705

MAQ0053 0,0125 h Central de fabricación de hormigón 100
m3/h.

125,78 1,5723

MAQ0161 0,0280 h Bomba de hormigón s/camión 60 CV. 141,98 3,9754

MAQ0320 0,2250 h Vibrador de aguja 1,55 0,3488

% 6 0,0600 % Costes indirectos 80,70 4,8420

TOTAL PARTIDA ............................... 85,54
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04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y los as, incluso bom-
beo.

MDO0010 0,1250 h Capataz 15,62 1,9525

MDO0020 0,2695 h Oficial primera 15,34 4,1341

MDO0060 0,3445 h Peón ordinario 14,05 4,8402

MAT0010 0,1150 m3 Agua 0,62 0,0713

MAT0030 0,8000 t Gravilla 5/20 mm. 11,90 9,5200

MAT0060 0,4500 t Arena de río (0-5mm) 10,07 4,5315

MAT0120 0,4000 t Cemento CEM II/A-S 32,5 . 97,44 38,9760

MAT0262 1,2500 kg Filmógeno de curado. 2,08 2,6000

MAQ0051 0,1500 h Camión hormigonera de 6 m3. 56,47 8,4705

MAQ0053 0,0125 h Central de fabricación de hormigón 100
m3/h.

125,78 1,5723

MAQ0161 0,0400 h Bomba de hormigón s/camión 60 CV. 141,98 5,6792

MAQ0320 0,3500 h Vibrador de aguja 1,55 0,5425

% 6 0,0600 % Costes indirectos 82,89 4,9734

TOTAL PARTIDA ............................... 87,86

04.0621 m2 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 100 kPa
de tensión a la compresión, de 40 mm. de grueso de 1,1 m2 K/W de res-
sistencia térmica, con caras de superficie lisa y c antos lisos, colocado
con mortero adhesivo.

MDO0020 0,0822 h Oficial primera 15,34 1,2609

MDO0040 0,0822 h Ayudante 14,24 1,1705

MAT0560 0,0410 m3 Aislamiento con planchas de
poliestireno expandido EPS, de 100
kPa de tensión a la compresión, de 40
mm. de grueso de 1,1 m2 K/W de
resistencia térmica, con caras de
superficie lisa y cantos lisos.

95,00 3,8950

% 6 0,0600 % Costes indirectos 6,33 0,3798

TOTAL PARTIDA ............................... 6,71
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04.0650 m2 Extendido de una capa de grava de 5 cm. de 20/40 mm . de canto roda-
do, en cubiertas.

MDO0020 0,0250 h Oficial primera 15,34 0,3835

MAT0200 0,0500 m3 Grava de 20/40 mm. de canto rodado,
para cubiertas.

39,78 1,9890

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2,37 0,1422

TOTAL PARTIDA ............................... 2,51

04.0711 m2 Forjado para un sostenimiento de  25+5 cm.

MDO0020 0,8300 h Oficial primera 15,34 12,7322

MDO0060 1,0000 h Peón ordinario 14,05 14,0500

MAT0235 2,5000 m Vigueta prefabricada. 3,36 8,4000

MAT0236 5,0000 ud Bovedilla cerámica 60x25x26 cm. 2,11 10,5500

MAT0230 0,1380 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa a
pie de obra

71,43 9,8573

MAT0320 5,0300 kg Acero corrugado B 500S 0,69 3,4707

% 6 0,0600 % Costes indirectos 59,06 3,5436

TOTAL PARTIDA ............................... 62,60

04.1411 m2 Formación de pendientes con hormigón celular, de de nsidad 300
kg/m3., de 12,5 cm. de espesor.

MDO0020 0,1200 h Oficial primera 15,34 1,8408

MDO0060 0,1200 h Peón ordinario 14,05 1,6860

MAT0010 0,0500 m3 Agua 0,62 0,0310

MAT0120 0,0375 t Cemento CEM II/A-S 32,5 . 97,44 3,6540

MAT0250 0,3750 kg Aditivo aireante. 1,72 0,6450

MAQ0161 0,0375 h Bomba de hormigón s/camión 60 CV. 141,98 5,3243

% 6 0,0600 % Costes indirectos 13,18 0,7908

TOTAL PARTIDA ............................... 13,97
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05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado,  incluso desenco-
frado.

MDO0020 0,4000 h Oficial primera 15,34 6,1360

MDO0040 0,4000 h Ayudante 14,24 5,6960

MDO0060 0,2200 h Peón ordinario 14,05 3,0910

MAT0264 0,0300 l Desencofrante. 2,41 0,0723

MAT0280 0,0180 m3 Madera para encofrados 194,20 3,4956

MAT0312 0,2000 kg Clavos del 10. 1,02 0,2040

MAT0371 0,2200 kg Alambre de atar 1,3 mm. 3,50 0,7700

MAQ0154 0,0250 h Camión grúa 6 Tm. 43,77 1,0943

MAQ0211 0,2000 h Máquina combinada para madera. 0,72 0,1440

% 6 0,0600 % Costes indirectos 20,70 1,2420

TOTAL PARTIDA ............................... 21,95

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, inc luso desencofrado.

MDO0020 0,4600 h Oficial primera 15,34 7,0564

MDO0040 0,4600 h Ayudante 14,24 6,5504

MDO0060 0,2600 h Peón ordinario 14,05 3,6530

MAT0264 0,1000 l Desencofrante. 2,41 0,2410

MAT0285 1,2000 m2 Encofrado con chapas metálicas hasta
2,00 m2., 20 posturas.

3,75 4,5000

MAQ0154 0,0300 h Camión grúa 6 Tm. 43,77 1,3131

% 6 0,0600 % Costes indirectos 23,31 1,3986

TOTAL PARTIDA ............................... 24,71
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05.0013 m2 Encofrado curvo visto. Totalmente terminado incluso  desencofrado.

MDO0010 0,0200 h Capataz 15,62 0,3124

MDO0020 0,5100 h Oficial primera 15,34 7,8234

MDO0060 0,5100 h Peón ordinario 14,05 7,1655

MAT0264 0,3500 l Desencofrante. 2,41 0,8435

MAT0280 0,0400 m3 Madera para encofrados 194,20 7,7680

MAQ0152 0,1000 h Camión grúa de 10 a 12 T. 52,06 5,2060

% 6 0,0600 % Costes indirectos 29,12 1,7472

TOTAL PARTIDA ............................... 30,87

05.0300 ud Tapa de malla metálica de 0,80x0,80 m., para paso d e hombre.

MDO0020 0,2000 h Oficial primera 15,34 3,0680

MDO0040 0,2000 h Ayudante 14,24 2,8480

MAT0400 1,0000 ud Cercos de fundición, exterior de
0,80x0,80 m.

36,58 36,5800

MAT0410 1,0000 ud Tapa de fundición cuadrada de
0,80x0,80 m., para paso de hombre.

53,16 53,1600

% 6 0,0600 % Costes indirectos 95,66 5,7396

TOTAL PARTIDA ............................... 101,40

05.0305 ud Tapa de hierro fundido Ø 600 mm., para paso de homb re.1

MDO0020 0,1500 h Oficial primera 15,34 2,3010

MDO0040 0,1500 h Ayudante 14,24 2,1360

MAT0411 1,0000 ud Tapa de hierro fundido Ø 600 mm.,
para paso de hombre.

18,03 18,0300

% 6 0,0600 % Costes indirectos 22,47 1,3482

TOTAL PARTIDA ............................... 23,82
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05.0310 m2 Tapa de chapa estriada galvanizada para arqueta de derivación, incluso
p.p. de replanteo y abisagramiento de apertura y pa so, colocada sobre
estructura metálica.

MDO0020 0,3500 h Oficial primera 15,34 5,3690

MDO0040 0,3500 h Ayudante 14,24 4,9840

MAT0423 1,0000 m2 Tapa de chapa estriada galvanizada
para arqueta de derivación, incluso p.p.
de replanteo y abisagramiento de
apertura y paso, colocada sobre
estructura metálica.

101,00 101,0000

MAQ0152 0,1500 h Camión grúa de 10 a 12 T. 52,06 7,8090

% 6 0,0600 % Costes indirectos 119,16 7,1496

TOTAL PARTIDA ............................... 126,31

06.0031 m Bordillo bicapa de hormigón prefabricado de dimensi ones 17x28x100
cm., colocado en fondo de balsa.

MDO0050 0,1500 h Peón especialista 14,07 2,1105

MAT0442 1,0000 m Bordillo prefabricado de hormigón
HM-40 achaflanado, de 17 cm. de base
y hasta 30 cm. de altura.

5,78 5,7800

% 6 0,0600 % Costes indirectos 7,89 0,4734

TOTAL PARTIDA ............................... 8,36

06.0043 m Cuneta triangular de 1,20 m. en base y 0,30 m. de a ltura, de pie de des-
monte o terraplén, revestida de hormigón HM-20.

MDO0010 0,2158 h Capataz 15,62 3,3708

MDO0050 1,1423 h Peón especialista 14,07 16,0722

MDO0060 1,1423 h Peón ordinario 14,05 16,0493

AUX0142 0,1540 m3 Hormigón en masa HM-20, tamaño
máximo 20. 

62,43 9,6142

MAQ0002 0,0259 h Camión basculante de 20 T. 65,59 1,6988

MAQ0234 0,0059 h Cargadora sobre ruedas de 2,1 m3. 39,53 0,2332

MAQ0242 0,0130 h Retroexcavadora de 70 HP, con martillo
de 200 Kg.

39,50 0,5135

MAQ0503 0,2637 h Bandeja vibrante de 0,30 T. 1,54 0,4061

% 6 0,0600 % Costes indirectos 47,96 2,8776

TOTAL PARTIDA ............................... 50,84
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06.0044 m Cuneta trapecial de 0,30 m. en base y 0,30 m. de al tura talud 1:1, de pie
de desmonte o terraplén, revestida de hormigón HM-2 0.

MDO0010 0,1619 h Capataz 15,62 2,5289

MDO0050 0,8567 h Peón especialista 14,07 12,0538

MDO0060 0,8567 h Peón ordinario 14,05 12,0366

AUX0142 0,1150 m3 Hormigón en masa HM-20, tamaño
máximo 20. 

62,43 7,1795

MAQ0002 0,0194 h Camión basculante de 20 T. 65,59 1,2724

MAQ0234 0,0044 h Cargadora sobre ruedas de 2,1 m3. 39,53 0,1739

MAQ0242 0,0098 h Retroexcavadora de 70 HP, con martillo
de 200 Kg.

39,50 0,3871

MAQ0503 0,1978 h Bandeja vibrante de 0,30 T. 1,54 0,3046

% 6 0,0600 % Costes indirectos 35,94 2,1564

TOTAL PARTIDA ............................... 38,09

06.0535 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 110 mm., colocado.

MDO0020 0,0500 h Oficial primera 15,34 0,7670

MDO0060 0,0500 h Peón ordinario 14,05 0,7025

MAT1550 1,0000 m Tubo ranurado de PVC de diámetro
110 mm.

2,95 2,9500

% 6 0,0600 % Costes indirectos 4,42 0,2652

TOTAL PARTIDA ............................... 4,68

06.0545 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 160 mm., colocado.

MDO0020 0,1050 h Oficial primera 15,34 1,6107

MDO0060 0,1050 h Peón ordinario 14,05 1,4753

MAT1551 1,0000 m Tubo ranurado de PVC de diámetro
160 mm.

3,50 3,5000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 6,59 0,3954

TOTAL PARTIDA ............................... 6,98
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06.0546 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 200 mm., colocado.

MDO0020 0,1550 h Oficial primera 15,34 2,3777

MDO0060 0,1550 h Peón ordinario 14,05 2,1778

MAT1552 1,0000 m Tubo ranurado de PVC de diámetro
200 mm.

4,10 4,1000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 8,66 0,5196

TOTAL PARTIDA ............................... 9,18

06.0547 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 150 mm., colocado.

MDO0020 0,1000 h Oficial primera 15,34 1,5340

MDO0060 0,1000 h Peón ordinario 14,05 1,4050

MAT1553 1,0000 m Tubo ranurado de PVC de diámetro
150 mm.

3,28 3,2800

% 6 0,0600 % Costes indirectos 6,22 0,3732

TOTAL PARTIDA ............................... 6,59

06.0645 m Tubo liso de PVC de diámetro 160 mm., colocado.

MDO0020 0,1050 h Oficial primera 15,34 1,6107

MDO0060 0,1050 h Peón ordinario 14,05 1,4753

MAT1450 1,0000 m Tubo liso de PVC de diámetro 160 mm. 3,85 3,8500

% 6 0,0600 % Costes indirectos 6,94 0,4164

TOTAL PARTIDA ............................... 7,35

06.0646 m Tubo liso de PVC de diámetro 250 mm., colocado.

MDO0020 0,2000 h Oficial primera 15,34 3,0680

MDO0060 0,2000 h Peón ordinario 14,05 2,8100

MAT1451 1,0000 m Tubo liso de PVC de diámetro 250 mm. 7,02 7,0200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 12,90 0,7740

TOTAL PARTIDA ............................... 13,67
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06.1000 m Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro , con sistema de
unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instala-
da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, f uncionando.

MDO0020 0,1500 h Oficial primera 15,34 2,3010

MAT0600 1,1000 m Bajante de PVC de pluviales, de 110
mm. de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con
abrazaderas metálicas, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC

9,23 10,1530

% 6 0,0600 % Costes indirectos 12,45 0,7470

TOTAL PARTIDA ............................... 13,20

06.1100 ud Suministro de sumidero plano de PVC tipo Italprofil i antirretorno para
bajante de 110 mm. de diámetro, incluso paragravill as, conexión de la
membrana impermeabilizante al sumidero mediante sol dadura química
con tetrahidrofurano.

MDO0020 0,4000 h Oficial primera 15,34 6,1360

MDO0040 0,4000 h Ayudante 14,24 5,6960

MAT0650 1,0000 ud Suministro de sumidero plano de PVC
tipo Italprofili antirretorno de 110 mm.
de diámetro, incluso paragravillas.

22,69 22,6900

% 6 0,0600 % Costes indirectos 34,52 2,0712

TOTAL PARTIDA ............................... 36,59

07.0090 m Reparación de pilas de sección cuadrada de 45x45 cm ., entre 1,50 m. y
4,00 m. de altura, incluyendo saneado, picado, desb astado superficial
de la superficie de hormigón, cepillado de las arma duras, pasivado de
armaduras mediante puente de adherencia de unión ep oxi LEGARAN
de Basf o similar, reconstrucción y regularización mediante mortero
EMACO S88 TIXOTRÓPICO de BASF o similar, o mortero convencional
mejorado con PCI-EMULSIÓN de BASF o similar, incluy endo andamios.

MDO0020 0,4000 h Oficial primera 15,34 6,1360

MDO0040 0,4000 h Ayudante 14,24 5,6960

MDO0060 0,4750 h Peón ordinario 14,05 6,6738

MAT0182 1,8000 kg Producto para pasivado de armaduras,
mediante puente adherencia.

9,49 17,0820

MAT0183 3,9000 kg Mortero mejorado con aditivos, para
reconstrucción.

6,52 25,4280

% 6 0,0600 % Costes indirectos 61,02 3,6612

TOTAL PARTIDA ............................... 64,68
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07.0091 ud Refuerzo de pilares con fibra de carbono de 45x45 c m., entre 1,50 m. y
4,00 m. de altura, incluyendo imprimación de soport e con compuesto
de refuerzo estructural a base de fibra de carbono MBRACE PRIMER de
BASF o similar, aplicación de adhesivo epoxi para r egularización y adh-
hesivo LAMINATE ADHESIVE HT de BASF o similar, refu erzo exterior de
pilas mediante hoja de fibra de carbono para refuer zo de elementos es-
tructurales MBRACE LAMINATE de BASF o similar, incl uyendo anda-
mios.

MDO0020 0,0750 h Oficial primera 15,34 1,1505

MDO0040 1,0000 h Ayudante 14,24 14,2400

MDO0060 1,0000 h Peón ordinario 14,05 14,0500

MAT0184 1,0000 kg Imprimación de refuerzo estructural a
base de fibra de carbono.

15,20 15,2000

MAT0185 1,0000 kg Adhesivo epoxi para regularización. 10,22 10,2200

MAT0186 2,0000 m2 Refuerzo de elem. estruct. mediante
hoja de fibra de carbono.

24,33 48,6600

% 6 0,0600 % Costes indirectos 103,52 6,2112

TOTAL PARTIDA ............................... 109,73

07.0101 m2 Pared estructural de 20 cm. de grosor, de bloques d e hormigón de
40x20x20 cm., para revestir, colocado con mortero d e cemento y maciz-
zado con hormigón HA-25 y armado con acero B 500 S en barras corru-
gadas.

MDO0020 0,5000 h Oficial primera 15,34 7,6700

MDO0060 0,7500 h Peón ordinario 14,05 10,5375

MAT0141 0,0240 m3 Mortero de cemento CEM II/A-S 42,5
UNE 80303:96 y arena de río de
diámetro máx.=5 mm.

71,77 1,7225

MAT0230 0,2000 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa a
pie de obra

71,43 14,2860

MAT0232 13,0000 ud Bloque hueco de hormigón, 40x20x20
cm., para revestir.

1,71 22,2300

MAT0320 2,2960 kg Acero corrugado B 500S 0,69 1,5842

% 6 0,0600 % Costes indirectos 58,03 3,4818

TOTAL PARTIDA ............................... 61,51
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07.0231 m Cerramiento metálico de 2,5 m. de altura, formado p or malla de acero
galvanizado de triple torsión de 50 mm. de ancho de  malla y de 1,5 mm.
de diámetro, postes metálicos de acero galvanizado,  de 48 mm. de diá-
metro, separados 3 m .como máximo, incluyendo trans porte, recepción
en hormigón HM-20 y montaje.

MDO0010 0,0400 h Capataz 15,62 0,6248

MDO0020 0,4000 h Oficial primera 15,34 6,1360

MDO0050 0,4000 h Peón especialista 14,07 5,6280

MAT0950 0,3850 ud Poste de tubo de acero galvanizado de
3 m. de altura, para cerramiento
metálico.

13,53 5,2091

MAT0955 1,0000 m Cerramiento metálico de 2,5 m. de
altura, formado por malla de acero
galvanizado de triple torsión de 50 mm.
de ancho de malla y de 1,5 mm. de
diámetro.

4,55 4,5500

MAT0380 0,3000 kg Alambre de acero galvanizado. 1,56 0,4680

AUX0142 0,0800 m3 Hormigón en masa HM-20, tamaño
máximo 20. 

62,43 4,9944

MAQ0002 0,0008 h Camión basculante de 20 T. 65,59 0,0525

MAQ0082 0,0200 h Compresor portátil de 7 a 10 m3/min.
de caudal y 8 bar de presión.

17,74 0,3548

MAQ0242 0,0008 h Retroexcavadora de 70 HP, con martillo
de 200 Kg.

39,50 0,0316

MAQ0320 0,0400 h Vibrador de aguja 1,55 0,0620

% 6 0,0600 % Costes indirectos 28,11 1,6866

TOTAL PARTIDA ............................... 29,80
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07.0235 ud Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5 m., con basti dor de tubos de
80x50 mm. y malla de triple torsión de 50 mm. de pa so de malla de ace-
ro galvanizados de diámetro 1,5 mm., montantes de 1 00x100 mm., pasa-
dor, incluyendo excavación de postes para cimientos  de 60x60x60 cm.,
hormigonado de postes con hormigón HA-25, encofrado  y hormigonado
de los pilares de soporte de 30x30 cm. con hormigón  HA-25.

MDO0010 0,3700 h Capataz 15,62 5,7794

MDO0020 3,7000 h Oficial primera 15,34 56,7580

MDO0050 3,7000 h Peón especialista 14,07 52,0590

MAT0264 0,6000 l Desencofrante. 2,41 1,4460

MAT0320 23,5000 kg Acero corrugado B 500S 0,69 16,2150

MAT0383 6,2000 m2 Amortización plancha metálica de
50x50 cm. para 50 usos.

0,90 5,5800

MAT0384 6,0000 ud Parte proporcional de elementos
auxiliares pera chapas metálicas de
50x50 cm.

0,17 1,0200

MAT0385 1,0000 ud Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5
m., de cacero galvanizado, con bastidor
de tubos de 80x50 mm. y malla de triple
torsión de 50 mm. de paso de malla de
acero galvanizados de diámetro 1,5
mm., montantes de 100x100 mm. y
pasador.

497,55 497,5500

MAT0371 0,3500 kg Alambre de atar 1,3 mm. 3,50 1,2250

MAT0386 0,0300 ud Puntal metálico telescópico para 5 m.
de altura y 150 usos.

19,96 0,5988

MAT0230 0,7000 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa a
pie de obra

71,43 50,0010

MAQ0082 0,2500 h Compresor portátil de 7 a 10 m3/min.
de caudal y 8 bar de presión.

17,74 4,4350

MAQ0242 0,2500 h Retroexcavadora de 70 HP, con martillo
de 200 Kg.

39,50 9,8750

MAQ0002 0,2500 h Camión basculante de 20 T. 65,59 16,3975

MAQ0320 0,5000 h Vibrador de aguja 1,55 0,7750

% 6 0,0600 % Costes indirectos 719,71 43,1826

TOTAL PARTIDA ............................... 762,90
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07.0236 ud Puerta de acero esmaltada de una hoja de 100x200 cm .

MDO0020 2,4000 h Oficial primera 15,34 36,8160

MDO0040 2,4000 h Ayudante 14,24 34,1760

MAT0387 1,0000 m2 Puerta de acero esmaltada de una hoja
de 100 x 200 cm.

155,55 155,5500

% 6 0,0600 % Costes indirectos 226,54 13,5924

TOTAL PARTIDA ............................... 240,13

07.0238 m2 Acabado de pavimento de hormigón mediante un sistem a de poliureta-
no, incluyendo capa base con Sikafllor 81 EPOCEN SO Ll 200 o equiva-
lente, con un grueso de 3 mm. y capa de sellado con  Sikasol 200 o equi-
valente , color 7030, todo incluido.

MDO0020 0,8000 h Oficial primera 15,34 12,2720

MDO0040 0,4000 h Ayudante 14,24 5,6960

MDO0060 0,1000 h Peón ordinario 14,05 1,4050

MAT0171 5,0000 kg Mortero autonivelante de tres
componentes a base de cemento y
resina epoxy tipo Sicaflor 81 EPOCEM.,
o similar.

2,15 10,7500

MAT0173 0,7000 kg Adhesivo para capa de sellado a base
de poliuretano para pavimentos de
hormigón.

5,44 3,8080

MAQ0505 0,2000 h Helicóptero. 5,22 1,0440

MAQ0506 0,4000 h Regla vibrante. 3,98 1,5920

MAQ0169 0,1000 h Pulidora. 2,48 0,2480

% 6 0,0600 % Costes indirectos 36,82 2,2092

TOTAL PARTIDA ............................... 39,02

07.0240 m2 Ventana en carpintería de aluminio, incluso acrista lamiento, totalmente
terminado.

MDO0020 0,3500 h Oficial primera 15,34 5,3690

MDO0040 0,3500 h Ayudante 14,24 4,9840

MAT0389 1,0000 m2 Carpintería de aluminio para ventana. 54,81 54,8100

MAT0390 1,0000 m2 Vidrio para acristalamiento de ventana. 30,40 30,4000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 95,56 5,7336

TOTAL PARTIDA ............................... 101,30
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07.0402 m2 Limpieza de paramentos interiores del canal mediant e proyección de
agua a alta presión (400 Bares) para eliminar mater ial adherido, raíces,
limos, etc., hasta dejar el soporte limpio y sano, exento de material del-
leznable.

MDO0020 0,0750 h Oficial primera 15,34 1,1505

MDO0060 0,0750 h Peón ordinario 14,05 1,0538

MAT0010 0,0600 m3 Agua 0,62 0,0372

MAQ0510 0,0750 h Alquiler grupo de presión. 5,32 0,3990

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2,64 0,1584

TOTAL PARTIDA ............................... 2,80

07.0404 m Reparación y sellado de juntas en acueductos, inclu yendo picado de la
zona deteriorada, pasivación de la armadura, regene ración de la zona
dañada con mortero sin retracción, banda de polieti leno de 1 mm de es-
pesor y 15 cm de ancho y posterior sellado.

MDO0020 0,4100 h Oficial primera 15,34 6,2894

MDO0040 0,4100 h Ayudante 14,24 5,8384

MDO0060 0,4100 h Peón ordinario 14,05 5,7605

MAT0172 6,5000 kg Mortero sin retracción. 1,00 6,5000

MAT0177 0,2000 kg Producto para protección de la
armadura.

9,70 1,9400

MAT0179 0,0900 kg Resina epoxi para adherencia de banda. 11,64 1,0476

MAT0178 2,0000 kg Producto para sellado. 6,29 12,5800

MAT0180 0,1500 kg Imprimación de resina epoxi. 14,15 2,1225

MAT0517 0,1500 m Banda de polietileno. 7,43 1,1145

% 6 0,0600 % Costes indirectos 43,19 2,5914

TOTAL PARTIDA ............................... 45,78

07.0406 m2 Reparación localizada en estructuras de hormigón ar mado, incluyendo
picado y saneado, pasivación de la armadura y regen eración de la zona
dañada con mortero sin retracción.

MDO0020 0,2500 h Oficial primera 15,34 3,8350

MDO0060 0,2500 h Peón ordinario 14,05 3,5125

MAT0172 9,7500 kg Mortero sin retracción. 1,00 9,7500

MAT0177 0,3000 kg Producto para protección de la
armadura.

9,70 2,9100

% 6 0,0600 % Costes indirectos 20,01 1,2006

TOTAL PARTIDA ............................... 21,21
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07.0409 m2 Revoco de paramentos mediante proyección de mortero  mecánicamen-
te, en espesores de 12 mm. a 30 mm., hasta consegui r una capa de 2
cm.

MDO0020 0,1500 h Oficial primera 15,34 2,3010

MDO0060 0,1500 h Peón ordinario 14,05 2,1075

MAT0175 0,0240 m3 Mortero de cemento 350 kg/m3. 59,98 1,4395

MAT0181 24,0000 kg Gunita especial. 0,35 8,4000

MAQ0512 0,1250 h Alquiler de máquina de gunitado de vía
seca.

13,10 1,6375

% 6 0,0600 % Costes indirectos 15,89 0,9534

TOTAL PARTIDA ............................... 16,84

07.0410 m2 Revoco de paramentos mediante proyección de mortero  mecánicamen-
te, en espesores de 12 mm. a 30 mm., hasta consegui r una capa de 5
cm., incluido mallazo de 15x15x6 cm.

MDO0020 0,3000 h Oficial primera 15,34 4,6020

MDO0060 0,3000 h Peón ordinario 14,05 4,2150

MAT0175 0,0600 m3 Mortero de cemento 350 kg/m3. 59,98 3,5988

MAT0181 48,0000 kg Gunita especial. 0,35 16,8000

MAT0322 3,2900 kg Acero en mallazo de 15x15x6 cm. 0,68 2,2372

MAQ0512 0,2000 h Alquiler de máquina de gunitado de vía
seca.

13,10 2,6200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 34,07 2,0442

TOTAL PARTIDA ............................... 36,12
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08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y ent ramado metálico for-
mado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti po Tramex., formando
cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones elec trosoldadas, solda-
dura y ajuste a otros elementos.

MDO0020 1,2000 h Oficial primera 15,34 18,4080

MDO0040 1,2000 h Ayudante 14,24 17,0880

MAT0331 37,0000 kg Acero en perfiles laminados
galvanizados y/o pintados.

1,50 55,5000

MAT0392 1,0000 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2
galvanizado.

144,00 144,0000

MAT0393 4,0000 m Angular acero 30x30x3 mm. 1,65 6,6000

MAT0394 8,0000 ud Anclaje unión rejilla galvanizado. 0,67 5,3600

MAQ0152 0,0400 h Camión grúa de 10 a 12 T. 52,06 2,0824

MAQ0168 0,0640 h Grupo de soldadura. 2,32 0,1485

% 6 0,0600 % Costes indirectos 249,19 14,9514

TOTAL PARTIDA ............................... 264,14

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla q uitamiedos de 1,00
m de altura, formada por pasamanos, balaustras vert icales y baranda-
les de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de acero gal vanizado pintado,
construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  i ncluso suministro y
montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

MDO0020 0,3000 h Oficial primera 15,34 4,6020

MDO0040 0,3000 h Ayudante 14,24 4,2720

MAT0395 1,0000 m Barandilla quitamiedos de 1,00 m de
altura, formada por pasamanos,
balaustras verticales y barandales de
perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de acero
galvanizado pintado, construida según
planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso
suministro y montaje en obra,
totalmente colocada y acabada.

58,63 58,6300

MAQ0152 0,0100 h Camión grúa de 10 a 12 T. 52,06 0,5206

MAQ0168 0,0160 h Grupo de soldadura. 2,32 0,0371

% 6 0,0600 % Costes indirectos 68,06 4,0836

TOTAL PARTIDA ............................... 72,15
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08.0400 ud Reja de captación, elaborada según plano de detalle , puesta en obra y
montada.

MDO0020 3,0000 h Oficial primera 15,34 46,0200

MDO0040 3,0000 h Ayudante 14,24 42,7200

MDO0060 6,0000 h Peón ordinario 14,05 84,3000

MAT0336 1,0000 m2 Reja de captación. 2.297,07 2.297,0700

MAQ0001 2,0000 h Camión basculante de 6 T. 40,89 81,7800

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.551,89 153,1134

TOTAL PARTIDA ............................... 2.705,0 0

09.0330 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE
de DN 160, unión electrosoldada y presión de servic io 6,3 Atm., incluso
p.p. de piezas especiales y soldaduras, colocada en  zanja.

MDO0020 0,0020 h Oficial primera 15,34 0,0307

MDO0040 0,0100 h Ayudante 14,24 0,1424

MAT1587 1,0000 m Tubería de polietileno de alta densidad
PE de DN 160, unión electrosoldada y
presión de servicio 6,3 Atm., incluso
p.p. de piezas especiales y soldaduras.

8,86 8,8600

% 6 0,0600 % Costes indirectos 9,03 0,5418

TOTAL PARTIDA ............................... 9,57

09.0340 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE
de DN 200, unión electrosoldada y presión de servic io 6,3 Atm., incluso
p.p. de piezas especiales y soldaduras, colocada en  zanja.

MDO0020 0,0025 h Oficial primera 15,34 0,0384

MDO0040 0,0125 h Ayudante 14,24 0,1780

MAT1588 1,0000 m Tubería de polietileno de alta densidad
PE de DN 200, unión electrosoldada y
presión de servicio 6,3 Atm., incluso
p.p. de piezas especiales y soldaduras.

13,67 13,6700

% 6 0,0600 % Costes indirectos 13,89 0,8334

TOTAL PARTIDA ............................... 14,72
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09.0350 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE
de DN 250, unión electrosoldada y presión de servic io 6,3 Atm., incluso
p.p. de piezas especiales y soldaduras, colocada en  zanja.

MDO0020 0,0031 h Oficial primera 15,34 0,0476

MDO0040 0,0150 h Ayudante 14,24 0,2136

MAT1589 1,0000 m Tubería de polietileno de alta densidad
PE de DN 250, unión electrosoldada y
presión de servicio 6,3 Atm., incluso
p.p. de piezas especiales y soldaduras.

20,54 20,5400

% 6 0,0600 % Costes indirectos 20,80 1,2480

TOTAL PARTIDA ............................... 22,05

09.0360 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE
de DN 315, unión electrosoldada y presión de servic io 6,3 Atm., incluso
p.p. de piezas especiales y soldaduras, colocada en  zanja.

MDO0020 0,0035 h Oficial primera 15,34 0,0537

MDO0040 0,0175 h Ayudante 14,24 0,2492

MAT1590 1,0000 m Tubería de polietileno de alta densidad
PE de DN 315, unión electrosoldada y
presión de servicio 6,3 Atm., incluso
p.p. de piezas especiales y soldaduras.

31,99 31,9900

% 6 0,0600 % Costes indirectos 32,29 1,9374

TOTAL PARTIDA ............................... 34,23

09.0370 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE
de DN 400, unión electrosoldada y presión de servic io 6,3 Atm., incluso
p.p. de piezas especiales y soldaduras, colocada en  zanja.

MDO0020 0,0040 h Oficial primera 15,34 0,0614

MDO0040 0,0200 h Ayudante 14,24 0,2848

MAT1591 1,0000 m Tubería de polietileno de alta densidad
PE de DN 400, unión electrosoldada y
presión de servicio 6,3 Atm., incluso
p.p. de piezas especiales y soldaduras.

53,79 53,7900

% 6 0,0600 % Costes indirectos 54,14 3,2484

TOTAL PARTIDA ............................... 57,38
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09.0375 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE
de DN 500, unión electrosoldada y presión de servic io 6,3 Atm., incluso
p.p. de piezas especiales y soldaduras, colocada en  zanja.

MDO0020 0,0045 h Oficial primera 15,34 0,0690

MDO0040 0,0225 h Ayudante 14,24 0,3204

MAT1592 1,0000 m Tubería de polietileno de alta densidad
PE de DN 500, unión electrosoldada y
presión de servicio 6,3 Atm., incluso
p.p. de piezas especiales y soldaduras.

80,10 80,1000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 80,49 4,8294

TOTAL PARTIDA ............................... 85,32

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de diáme-
tro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie  de zanja, p.p. de
junta de unión colocada, piezas especiales y medios  auxiliares, incluso
probada.

MDO0020 0,2472 h Oficial primera 15,34 3,7920

MDO0050 0,1236 h Peón especialista 14,07 1,7391

MAT1595 1,0000 m Tubería de poliéster reforzado con fibra
de vidrio de 500 mm de diámetro
nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 kn/m2, incluso p.p. de
junta de unión y medios auxiliares.

70,20 70,2000

MAQ0310 0,0257 h Transporte y descarga con camión
pluma

54,00 1,3878

% 6 0,0600 % Costes indirectos 77,12 4,6272

TOTAL PARTIDA ............................... 81,75
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09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diáme-
tro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie  de zanja, p.p. de
junta de unión colocada, piezas especiales y medios  auxiliares, incluso
probada.

MDO0020 0,3164 h Oficial primera 15,34 4,8536

MDO0050 0,1582 h Peón especialista 14,07 2,2259

MAT1596 1,0000 m Tubería de poliéster reforzado con fibra
de vidrio de 600 mm de diámetro
nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 kn/m2, incluso p.p. de
junta de unión y medios auxiliares.

89,77 89,7700

MAQ0310 0,0329 h Transporte y descarga con camión
pluma

54,00 1,7766

% 6 0,0600 % Costes indirectos 98,63 5,9178

TOTAL PARTIDA ............................... 104,54

09.0430 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de diáme-
tro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie  de zanja, p.p. de
junta de unión colocada, piezas especiales y medios  auxiliares, incluso
probada.

MDO0020 0,3949 h Oficial primera 15,34 6,0578

MDO0050 0,1975 h Peón especialista 14,07 2,7788

MAT1597 1,0000 m Tubería de poliéster reforzado con fibra
de vidrio de 700 mm de diámetro
nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 kn/m2, incluso p.p. de
junta de unión y medios auxiliares.

112,11 112,1100

MAQ0310 0,0411 h Transporte y descarga con camión
pluma

54,00 2,2194

% 6 0,0600 % Costes indirectos 123,17 7,3902

TOTAL PARTIDA ............................... 130,56
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09.0440 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm de diáme-
tro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie  de zanja, p.p. de
junta de unión colocada, piezas especiales y medios  auxiliares, incluso
probada.

MDO0020 0,4802 h Oficial primera 15,34 7,3663

MDO0050 0,2401 h Peón especialista 14,07 3,3782

MAT1598 1,0000 m Tubería de poliéster reforzado con fibra
de vidrio de 800 mm de diámetro
nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 kn/m2, incluso p.p. de
junta de unión y medios auxiliares.

136,33 136,3300

MAQ0310 0,0499 h Transporte y descarga con camión
pluma

54,00 2,6946

% 6 0,0600 % Costes indirectos 149,77 8,9862

TOTAL PARTIDA ............................... 158,76

09.0450 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm de diáme-
tro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie  de zanja, p.p. de
junta de unión colocada, piezas especiales y medios  auxiliares, incluso
probada.

MDO0020 0,5704 h Oficial primera 15,34 8,7499

MDO0050 0,2852 h Peón especialista 14,07 4,0128

MAT1599 1,0000 m Tubería de poliéster reforzado con fibra
de vidrio de 900 mm de diámetro
nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 kn/m2, incluso p.p. de
junta de unión y medios auxiliares.

161,91 161,9100

MAQ0310 0,0593 h Transporte y descarga con camión
pluma

54,00 3,2022

% 6 0,0600 % Costes indirectos 177,87 10,6722

TOTAL PARTIDA ............................... 188,55
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09.0460 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000 mm de diáme-
tro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie  de zanja, p.p. de
junta de unión colocada, piezas especiales y medios  auxiliares, incluso
probada.

MDO0020 0,6794 h Oficial primera 15,34 10,4220

MDO0050 0,3397 h Peón especialista 14,07 4,7796

MAT1600 1,0000 m Tubería de poliéster reforzado con fibra
de vidrio de 1000 mm de diámetro
nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 kn/m2, incluso p.p. de
junta de unión y medios auxiliares.

192,87 192,8700

MAQ0310 0,0706 h Transporte y descarga con camión
pluma

54,00 3,8124

% 6 0,0600 % Costes indirectos 211,88 12,7128

TOTAL PARTIDA ............................... 224,60

09.0470 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diáme-
tro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye
transporte de los tubos desde punto de acopio a pie  de zanja, p.p. de
junta de unión colocada, piezas especiales y medios  auxiliares, incluso
probada.

MDO0020 0,9448 h Oficial primera 15,34 14,4932

MDO0050 0,4724 h Peón especialista 14,07 6,6467

MAT1601 1,0000 m Tubería de poliéster reforzado con fibra
de vidrio de 1200 mm de diámetro
nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y
rigidez SN=5 kn/m2, incluso p.p. de
junta de unión y medios auxiliares.

268,22 268,2200

MAQ0310 0,0982 h Transporte y descarga con camión
pluma

54,00 5,3028

% 6 0,0600 % Costes indirectos 294,66 17,6796

TOTAL PARTIDA ............................... 312,34

09.0620 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 11 0 y PN-6, incluso
p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en zan ja.

MDO0020 0,0015 h Oficial primera 15,34 0,0230

MDO0040 0,0075 h Ayudante 14,24 0,1068

MAT1612 1,0000 m Tubería de PVC de DN 110 y PN-6,
incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

3,76 3,7600

% 6 0,0600 % Costes indirectos 3,89 0,2334

TOTAL PARTIDA ............................... 4,12
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09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 16 0 y PN-6, incluso
p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en zan ja.

MDO0020 0,0122 h Oficial primera 15,34 0,1871

MDO0040 0,0609 h Ayudante 14,24 0,8672

MAT1613 1,0000 m Tubería de PVC de DN 160 y PN-6,
incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

3,85 3,8500

% 6 0,0600 % Costes indirectos 4,90 0,2940

TOTAL PARTIDA ............................... 5,20

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 20 0 y PN-6, incluso
p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en zan ja.

MDO0020 0,0186 h Oficial primera 15,34 0,2853

MDO0040 0,0930 h Ayudante 14,24 1,3243

MAT1614 1,0000 m Tubería de PVC de DN 200 y PN-6,
incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

5,88 5,8800

% 6 0,0600 % Costes indirectos 7,49 0,4494

TOTAL PARTIDA ............................... 7,94

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 25 0 y PN-6, incluso
p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en zan ja.

MDO0020 0,0294 h Oficial primera 15,34 0,4510

MDO0040 0,1471 h Ayudante 14,24 2,0947

MAT1615 1,0000 m Tubería de PVC de DN 250 y PN-6,
incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

9,30 9,3000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 11,85 0,7110

TOTAL PARTIDA ............................... 12,56

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 31 5 y PN-6, incluso
p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en zan ja.

MDO0020 0,0457 h Oficial primera 15,34 0,7010

MDO0040 0,2287 h Ayudante 14,24 3,2567

MAT1616 1,0000 m Tubería de PVC de DN 315 y PN-6,
incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

14,46 14,4600

% 6 0,0600 % Costes indirectos 18,42 1,1052

TOTAL PARTIDA ............................... 19,52
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09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 40 0 y PN-6, incluso
p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en zan ja.

MDO0020 0,0735 h Oficial primera 15,34 1,1275

MDO0040 0,3683 h Ayudante 14,24 5,2446

MAT1617 1,0000 m Tubería de PVC de DN 400 y PN-6,
incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

23,29 23,2900

% 6 0,0600 % Costes indirectos 29,66 1,7796

TOTAL PARTIDA ............................... 31,44

10.0030 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 350 mm y PN 10 , de acero al car-
bono ST-37.2 con bridas, tornillería y virolas en a cero inoxidable AI-
SI-304, junta de estanquidad tórica de EPDM, coloca da y probada.

AUX0160 1,0000 h Cuadrilla B 35,65 35,6500

MAT1950 1,0000 ud Carrete de desmontaje DN 350 mm PN
10

467,40 467,4000

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 515,67 30,9402

TOTAL PARTIDA ............................... 546,61

10.0040 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 mm y PN 10 , de acero al car-
bono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AI-
SI-304. junta de estanquidad piramidal de EPDM, col ocada y probada.

AUX0160 1,0000 h Cuadrilla B 35,65 35,6500

MAT1960 1,0000 ud Carrete de desmontaje DN 400 mm PN
10

540,90 540,9000

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 589,17 35,3502

TOTAL PARTIDA ............................... 624,52
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10.0050 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500 mm y PN 10 , de acero al car-
bono ST-37.2 con bridas, tornillería y virolas en a cero inoxidable AI-
SI-304. junta de estanquidad tórica de EPDM, coloca da y probada.

AUX0160 1,0000 h Cuadrilla B 35,65 35,6500

MAT1970 1,0000 ud Carrete de desmontaje DN 500 mm PN
10

700,90 700,9000

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 749,17 44,9502

TOTAL PARTIDA ............................... 794,12

10.0060 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600 mm y PN 10 , de acero al car-
bono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas del  mismo material y cali-
dad, junta de estanquidad piramidal de EPDM, coloca da y probada.

AUX0160 1,0000 h Cuadrilla B 35,65 35,6500

MAT1980 1,0000 ud Carrete de desmontaje DN 600 mm PN
10

1.023,24 1.023,2400

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.071,51 64,2906

TOTAL PARTIDA ............................... 1.135,8 0

10.0065 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 700 mm y PN 10 , de acero al car-
bono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas del  mismo material y cali-
dad, junta de estanquidad piramidal de EPDM, coloca da y probada.

AUX0160 1,0000 h Cuadrilla B 35,65 35,6500

MAT1985 1,0000 ud Carrete de desmontaje DN 700 mm PN
10

1.496,28 1.496,2800

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.544,55 92,6730

TOTAL PARTIDA ............................... 1.637,2 2
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10.0070 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 800 mm y PN 10 , de acero al car-
bono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AI-
SI-304. junta de estanquidad piramidal de EPDM, col ocada y probada.

AUX0160 1,2000 h Cuadrilla B 35,65 42,7800

MAT1990 1,0000 ud Carrete de desmontaje DN 800 mm PN
10

1.830,55 1.830,5500

MAQ0050 0,6000 h Camión volquete grúa. 25,24 15,1440

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.888,47 113,3082

TOTAL PARTIDA ............................... 2.001,7 8

10.0071 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 900 mm y PN 10 , de acero al car-
bono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AI-
SI-304. junta de estanquidad piramidal de EPDM, col ocada y probada.

AUX0160 1,2000 h Cuadrilla B 35,65 42,7800

MAT1991 1,0000 ud Carrete de desmontaje DN 900 mm PN
10

2.121,17 2.121,1700

MAQ0050 0,6000 h Camión volquete grúa. 25,24 15,1440

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.179,09 130,7454

TOTAL PARTIDA ............................... 2.309,8 4

10.0078 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 1200 mm y PN 1 0, de acero al
carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AI-
SI-304. junta de estanquidad piramidal de EPDM, col ocada y probada.

AUX0160 1,5000 h Cuadrilla B 35,65 53,4750

MAT2020 1,0000 ud Carrete de desmontaje DN 1200 mm
PN 10

2.781,37 2.781,3700

MAQ0050 0,7500 h Camión volquete grúa. 25,24 18,9300

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.853,78 171,2268

TOTAL PARTIDA ............................... 3.025,0 0
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10.0091 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, c on bridas de ace-
ro, de 400 mm de diámetro nominal, de PN 10/16, con  cuerpo de fundi-
ción GGG-40, eje de acero inoxidable, disco de acer o inoxidable y anillo
de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora pa rte de tornillería
en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente insta lada.

AUX0160 1,0000 h Cuadrilla B 35,65 35,6500

MAT1741 1,0000 ud Válvula mariposa bridas, DN 400 mm,
10/16 bar

638,42 638,4200

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 686,69 41,2014

TOTAL PARTIDA ............................... 727,89

10.0092 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, c on bridas de ace-
ro, de 500 mm de diámetro nominal, de PN 10/16, con  cuerpo de fundi-
ción GGG-40, eje de acero inoxidable, disco de acer o inoxidable y anillo
de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora pa rte de tornillería
en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente insta lada.

AUX0160 1,0000 h Cuadrilla B 35,65 35,6500

MAT1742 1,0000 ud Válvula mariposa bridas, DN 500 mm,
10/16 bar

1.245,69 1.245,6900

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.293,96 77,6376

TOTAL PARTIDA ............................... 1.371,6 0

10.0093 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, c on bridas de ace-
ro, de 600 mm de diámetro nominal, de PN 10/16, con  cuerpo de fundi-
ción GGG-40, eje de acero inoxidable, disco de acer o inoxidable y anillo
de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora pa rte de tornillería
en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente insta lada.

AUX0160 1,0000 h Cuadrilla B 35,65 35,6500

MAT1743 1,0000 ud Válvula mariposa bridas, DN 600 mm,
10/16 bar

2.079,66 2.079,6600

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.127,93 127,6758

TOTAL PARTIDA ............................... 2.255,6 1
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10.0094 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, c on bridas de ace-
ro, de 700 mm de diámetro nominal, de PN 10/16, con  cuerpo de fundi-
ción GGG-40, eje de acero inoxidable, disco de acer o inoxidable y anillo
de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora pa rte de tornillería
en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente insta lada.

AUX0160 1,2000 h Cuadrilla B 35,65 42,7800

MAT1744 1,0000 ud Válvula mariposa bridas, DN 700 mm,
10/16 bar

3.411,32 3.411,3200

MAQ0050 0,6000 h Camión volquete grúa. 25,24 15,1440

% 6 0,0600 % Costes indirectos 3.469,24 208,1544

TOTAL PARTIDA ............................... 3.677,4 0

10.0095 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, c on bridas de ace-
ro, de 900 mm de diámetro nominal, de PN 10/16, con  cuerpo de fundi-
ción GGG-40, eje de acero inoxidable, disco de acer o inoxidable y anillo
de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora pa rte de tornillería
en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente insta lada.

AUX0160 1,2000 h Cuadrilla B 35,65 42,7800

MAT1746 1,0000 ud Válvula mariposa bridas, DN 900 mm,
10/16 bar

4.559,25 4.559,2500

MAQ0050 0,6000 h Camión volquete grúa. 25,24 15,1440

% 6 0,0600 % Costes indirectos 4.617,17 277,0302

TOTAL PARTIDA ............................... 4.894,2 0

10.0098 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, c on bridas de ace-
ro, de 800 mm de diámetro nominal, de PN 10/16, con  cuerpo de fundi-
ción GGG-40, eje de acero inoxidable, disco de acer o inoxidable y anillo
de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora pa rte de tornillería
en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente insta lada.

AUX0160 1,2000 h Cuadrilla B 35,65 42,7800

MAT17461 1,0000 ud Válvula mariposa bridas, DN 800 mm,
10/16 bar

5.843,02 5.843,0200

MAQ0050 0,6000 h Camión volquete grúa. 25,24 15,1440

% 6 0,0600 % Costes indirectos 5.900,94 354,0564

TOTAL PARTIDA ............................... 6.255,0 0
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10.0099 ud Válvula de mariposa DN 1200 con accionamiento eléct rico trifásico
400/50 HZ, protección IP-68 con contactos final de carrera, limitador de
par eléctrico, mando manual de emergencia, con brid as DN 1200 de PN
10/16, cuerpo de fundición nodular, eje y disco de acero inoxidable y
anillo de EPDM, incluso tornillería en acero galvan izado 8.8, juntas y
protección anticorrosión por pintura de poliuretano , totalmente coloca-
da y probada.

AUX0160 4,0000 h Cuadrilla B 35,65 142,6000

MAT17451 1,0000 ud Válvula de mariposa DN 1200 con
accionamiento eléctrico trifásico 400/50
HZ, protección IP-68 con contactos final
de carrera, limitador de par eléctrico,
mando manual de emergencia, con
bridas DN 1200 de PN 10/16, cuerpo de
fundición nodular, eje y disco de acero
inoxidable y anillo de EPDM, incluso
tornillería en acero galvanizado 8.8,
juntas y protección anticorrosión por
pintura de poliuretano.

20.405,03 20.405,0300

MAQ0050 2,0000 h Camión volquete grúa. 25,24 50,4800

% 6 0,0600 % Costes indirectos 20.598,11 1.235,8866

TOTAL PARTIDA ............................... 21.834, 00

10.0100 ud Válvula de mariposa DN 800 con accionamiento eléctr ico trifásico
400/50 HZ, protección IP-68 con contactos final de carrera, limitador de
par eléctrico, mando manual de emergencia, con brid as DN 800 de PN
10/16, cuerpo de fundición nodular, eje y disco de acero inoxidable y
anillo de EPDM, incluso tornillería en acero galvan izado 8.8, juntas y
protección anticorrosión por pintura de poliuretano , totalmente coloca-
da y probada.

AUX0160 2,0000 h Cuadrilla B 35,65 71,3000

MAT1745 1,0000 ud Válvula de mariposa montada entre
bridas, de 800 mm de diámetro
nominal, de 10/16 bar de PN, con
cuerpo de fundición gris, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable y
anillo de EPDM, tornillería en acero
galvanizado de 8.8, y palanca de
fijación.

8.148,37 8.148,3700

MAQ0050 1,0000 h Camión volquete grúa. 25,24 25,2400

% 6 0,0600 % Costes indirectos 8.244,91 494,6946

TOTAL PARTIDA ............................... 8.739,6 0
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10.0170 ud Válvula de compuerta DN 25 mm PN 10/16, montada ent re bridas, el
cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en ac ero inoxidable AI-
SI-304, asiento en EPDM, protección anticorrosión p or pintura de poliur-
retano, accionada mediante palanca, totalmente mont ada y probada.

AUX0160 1,0000 h Cuadrilla B 35,65 35,6500

MAT1649 1,0000 ud Válvula de compuerta DN 25 PN 10/16 58,15 58,1500

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 106,42 6,3852

TOTAL PARTIDA ............................... 112,81

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada ent re bridas, el
cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en ac ero inoxidable AI-
SI-304, asiento en EPDM, protección anticorrosión p or pintura de poliur-
retano, accionada mediante palanca, totalmente mont ada y probada.

AUX0160 1,0000 h Cuadrilla B 35,65 35,6500

MAT1650 1,0000 ud Válvula de compuerta DN 50 PN 10/16 68,07 68,0700

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 116,34 6,9804

TOTAL PARTIDA ............................... 123,32

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada ent re bridas, el
cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en ac ero inoxidable AI-
SI-304, asiento en EPDM, protección anticorrosión p or pintura de poliur-
retano, accionada mediante palanca, totalmente mont ada y probada.

AUX0160 1,0000 h Cuadrilla B 35,65 35,6500

MAT1660 1,0000 ud Válvula de compuerta DN 80 PN 10/16 98,90 98,9000

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 147,17 8,8302

TOTAL PARTIDA ............................... 156,00
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10.0200 ud Válvula de compuerta DN 100 mm PN 10/16, montada en tre bridas, el
cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en ac ero inoxidable AI-
SI-304, asiento en EPDM, protección anticorrosión p or pintura de poliur-
retano, accionada mediante palanca, totalmente mont ada y probada.

AUX0160 0,7000 h Cuadrilla B 35,65 24,9550

MAT1670 1,0000 ud Válvula de compuerta DN 100 mm. PN
10/16

110,31 110,3100

MAQ0050 0,3500 h Camión volquete grúa. 25,24 8,8340

% 6 0,0600 % Costes indirectos 144,10 8,6460

TOTAL PARTIDA ............................... 152,75

10.0210 ud Válvula de compuerta DN 150 mm PN 10/16, montada en tre bridas, el
cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en ac ero inoxidable AI-
SI-304, asiento en EPDM, protección anticorrosión p or pintura de poliur-
retano, accionada mediante palanca, totalmente mont ada y probada.

AUX0160 0,8000 h Cuadrilla B 35,65 28,5200

MAT1680 1,0000 ud Válvula de compuerta DN 150 PN 10/16 168,00 168,0000

MAQ0050 0,4000 h Camión volquete grúa. 25,24 10,0960

% 6 0,0600 % Costes indirectos 206,62 12,3972

TOTAL PARTIDA ............................... 219,01

10.0276 ud Ventosa trifuncional DN 25 PN 10/16, el cuerpo y la  tapa es de fundición
nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto
de la ventosa como del purgador, los tornillos son de acero inoxidable,
entrada en brida, totalmente instalada y probada.

AUX0160 0,8000 h Cuadrilla B 35,65 28,5200

MAQ0050 0,4000 h Camión volquete grúa. 25,24 10,0960

MAT1624 1,0000 ud Ventosa trifuncional DN 25 PN 10/16 en
fundicion nodular

212,00 212,0000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 250,62 15,0372

TOTAL PARTIDA ............................... 265,65
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10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la  tapa es de fundición
nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto
de la ventosa como del purgador, los tornillos son de acero inoxidable,
entrada en brida, totalmente instalada y probada.

AUX0160 1,0000 h Cuadrilla B 35,65 35,6500

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

MAT1625 1,0000 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16 en
fundicion nodular

285,10 285,1000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 333,37 20,0022

TOTAL PARTIDA ............................... 353,37

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la  tapa es de fundición
nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto
de la ventosa como del purgador, los tornillos son de acero inoxidable.
entrada en brida, totalmente instalada y probada.

AUX0160 1,0000 h Cuadrilla B 35,65 35,6500

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

MAT1626 1,0000 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16 en
fundicion nodular

354,12 354,1200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 402,39 24,1434

TOTAL PARTIDA ............................... 426,53

10.0282 ud Ventosa trifuncional DN 100 PN 10/16, el cuerpo y l a tapa es de fundi-
ción nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en a cero inoxidable
tanto de la ventosa como del purgador, los tornillo s son de acero inoxi-
dable, entrada en brida, totalmente instalada y pro bada.

AUX0160 1,0000 h Cuadrilla B 35,65 35,6500

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

MAT1627 1,0000 ud Ventosa trifuncional DN 100 PN 10/16
en fundicion nodular

435,60 435,6000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 483,87 29,0322

TOTAL PARTIDA ............................... 512,90
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10.0283 ud Ventosa trifuncional DN 150 PN 10/16, el cuerpo y l a tapa es de fundi-
ción nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en a cero inoxidable
tanto de la ventosa como del purgador, los tornillo s son de acero inoxi-
dable, entrada en brida, totalmente instalada y pro bada.

AUX0160 1,0000 h Cuadrilla B 35,65 35,6500

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

MAT1628 1,0000 ud Ventosa trifuncional DN 150 PN 10/16
en fundición nodular

977,43 977,4300

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.025,70 61,5420

TOTAL PARTIDA ............................... 1.087,2 4

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvu la de corte, forma-
da por un anillo en hormigón en masa HM-25 de unión  rígida DN 100*60,
un cono asimétrico de 100*60 de unión rígida, tapa de fundición circular
A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Incluy e la excavacion y el
tapado de la zanja.

MAQ0060 1,0000 ud Carga y transporte a obra de arqueta
prefabricada

51,20 51,2000

AUX0160 2,0000 h Cuadrilla B 35,65 71,3000

MAT0240 1,0000 ud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 0,08 0,0800

MAT2090 1,0000 ud Cono de hormigón en masa DN 100*60 54,41 54,4100

MAT1150 1,0000 ud Tapa circular en A-15 DN 62.5 y marco 101,69 101,6900

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

MAQ0240 1,0000 h Retrocargo 71/100 CV, 0,9-0,18 m3. 41,92 41,9200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 333,22 19,9932

TOTAL PARTIDA ............................... 353,21
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10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA- 25, compuesta
por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00, inclus o tapa de chapa
estriada galvanizada.Incluye la excavación y el tap ado de la zanja, se-
gún planos.

MAQ0060 1,0000 ud Carga y transporte a obra de arqueta
prefabricada

51,20 51,2000

AUX0160 3,0000 h Cuadrilla B 35,65 106,9500

MAT0241 1,0000 ud Módulo de hormigón prefabricado
HA-25 de 2,50x1,00x1,00

461,59 461,5900

MAT1151 1,0000 ud Tapa de chapa estriada galvanizada
para arqueta de 2,50x1,00x1,00.

200,63 200,6300

MAQ0050 0,8500 h Camión volquete grúa. 25,24 21,4540

MAQ0240 1,5500 h Retrocargo 71/100 CV, 0,9-0,18 m3. 41,92 64,9760

% 6 0,0600 % Costes indirectos 906,80 54,4080

TOTAL PARTIDA ............................... 961,21

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA- 25, compuesta
por un módulo de dimensiones 3,00x1,50x1,50, inclus o tapa de chapa
estriada galvanizada.Incluye la excavación y el tap ado de la zanja, se-
gún planos.

MAQ0060 1,0000 ud Carga y transporte a obra de arqueta
prefabricada

51,20 51,2000

AUX0160 5,0000 h Cuadrilla B 35,65 178,2500

MAT0243 1,0000 ud Módulo de hormigón prefabricado
HA-25 de 3,00x1,50x1,50.

1.061,66 1.061,6600

MAT1152 1,0000 ud Tapa de chapa estriada galvanizada
para arqueta de 3,00x1,50x1,50

361,13 361,1300

MAQ0050 1,5300 h Camión volquete grúa. 25,24 38,6172

MAQ0240 2,8500 h Retrocargo 71/100 CV, 0,9-0,18 m3. 41,92 119,4720

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.810,33 108,6198

TOTAL PARTIDA ............................... 1.918,9 5
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10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA- 25, compuesta
por un módulo de dimensiones 3,50x1,50x1,50, inclus o tapa de chapa
estriada galvanizada.Incluye la excavación y el tap ado de la zanja, se-
gún planos.

MAQ0060 1,0000 ud Carga y transporte a obra de arqueta
prefabricada

51,20 51,2000

AUX0160 6,5000 h Cuadrilla B 35,65 231,7250

MAT0245 1,0000 ud Módulo de hormigón prefabricado
HA-25 de 3,50x1,50x1,50

1.242,14 1.242,1400

MAT1153 1,0000 ud Tapa de chapa estriada galvanizada
para arqueta de 3,50x1,50x1,50

422,52 422,5200

MAQ0050 1,8500 h Camión volquete grúa. 25,24 46,6940

MAQ0240 3,0000 h Retrocargo 71/100 CV, 0,9-0,18 m3. 41,92 125,7600

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.120,04 127,2024

TOTAL PARTIDA ............................... 2.247,2 4

10.0328 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA- 25, compuesta
por un módulo de dimensiones 4,50x1,50x2,00, inclus o tapa de chapa
estriada galvanizada.Incluye la excavación y el tap ado de la zanja, se-
gún planos.

MAQ0060 1,0000 ud Carga y transporte a obra de arqueta
prefabricada

51,20 51,2000

AUX0160 10,0000 h Cuadrilla B 35,65 356,5000

MAT0247 1,0000 ud Módulo de hormigón prefabricado
HA-25 de 4,50x1,50x2,00.

1.738,99 1.738,9900

MAT1154 1,0000 ud Tapa de chapa estriada galvanizada
para arqueta de 4,50x1,50x2,00

543,25 543,2500

MAQ0050 2,1500 h Camión volquete grúa. 25,24 54,2660

MAQ0240 3,5000 h Retrocargo 71/100 CV, 0,9-0,18 m3. 41,92 146,7200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.890,93 173,4558

TOTAL PARTIDA ............................... 3.064,3 8
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10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado  y probado.

MAT1842 1,0000 ud Ventosa de 2" y válvula de bola 375,15 375,1500

MAT1845 2,0000 ud Válvula de compuerta para DN 150 271,79 543,5800

MAT1849 35,5120 kg Calderería de acero (3 m y e=3,2 mm) 5,40 191,7648

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.110,49 66,6294

TOTAL PARTIDA ............................... 1.177,1 2

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado  y probado.

MAT1842 1,0000 ud Ventosa de 2" y válvula de bola 375,15 375,1500

MAT1846 2,0000 ud Válvula de compuerta para DN 200 465,12 930,2400

MAT1849 47,3500 kg Calderería de acero (3 m y e=3,2 mm) 5,40 255,6900

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.561,08 93,6648

TOTAL PARTIDA ............................... 1.654,7 4

10.0405 ud Conjunto de toma DN 250, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado  y probado.

MAT1842 1,0000 ud Ventosa de 2" y válvula de bola 375,15 375,1500

MAT1847 2,0000 ud Válvula de compuerta para DN 250 782,44 1.564,8800

MAT1849 59,1900 kg Calderería de acero (3 m y e=3,2 mm) 5,40 319,6260

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.259,66 135,5796

TOTAL PARTIDA ............................... 2.395,2 4
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10.0406 ud Conjunto de toma DN 300, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado  y probado.

MAT1842 1,0000 ud Ventosa de 2" y válvula de bola 375,15 375,1500

MAT1848 2,0000 ud Válvula de compuerta para DN 300 1.002,95 2.005,9000

MAT1849 71,0300 kg Calderería de acero (3 m y e=3,2 mm) 5,40 383,5620

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.764,61 165,8766

TOTAL PARTIDA ............................... 2.930,4 9

10.0407 ud Conjunto de toma DN 400, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado  y probado.

MAT1842 1,0000 ud Ventosa de 2" y válvula de bola 375,15 375,1500

MAT1849 71,0300 kg Calderería de acero (3 m y e=3,2 mm) 5,40 383,5620

MAT1850 2,0000 ud Válvula de compuerta para DN 400 1.550,50 3.101,0000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 3.859,71 231,5826

TOTAL PARTIDA ............................... 4.091,2 9
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10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas .
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

MDO0020 1,0000 h Oficial primera 15,34 15,3400

MDO0050 2,0000 h Peón especialista 14,07 28,1400

MAT1851 1,0000 ud Válvula de bola y purtador 1", incluso
bridas

262,50 262,5000

MAT1852 1,0000 ud Válvula de compuerta DN 100, incluso
bridas

132,36 132,3600

MAT1853 1,0000 ud Tubería colectora DN 315. 30,26 30,2600

MAT1854 1,0000 ud Tubería de salida DN 100 4,45 4,4500

% 6 0,0600 % Costes indirectos 473,05 28,3830

TOTAL PARTIDA ............................... 501,43

10.0990 ud Compuerta plana empotrada de 2,00 x 1,80 m. con est anqueidad a tres
caras, con perfil superior de vertido y accionamien to manual mediante
reductor y cremallera. Totalmente instalada y proba da.

AUX0160 3,0000 h Cuadrilla B 35,65 106,9500

MAT2210 1,0000 ud Compuerta plana empotrada de 2,00 x
1,80 m. con estanqueidad a tres caras,
con perfil superior de vertido y
accionamiento manual mediante
reductor y cremallera.

9.278,19 9.278,1900

MAQ0050 1,0000 h Camión volquete grúa. 25,24 25,2400

% 6 0,0600 % Costes indirectos 9.410,38 564,6228

TOTAL PARTIDA ............................... 9.975,0 0

10.0993 ud Compuerta plana empotrada de 1,60 x 0,20 m. con est anqueidad a tres
caras y accionamiento manual mediante reductor y cr emallera, con tope
de apertura. Totalmente instalada y probada.

AUX0160 1,5000 h Cuadrilla B 35,65 53,4750

MAT2211 1,0000 ud Compuerta plana empotrada de 1,60 x
0,20 m. con estanqueidad a tres caras y
accionamiento manual mediante
reductor y cremallera, con tope de
apertura.

2.986,56 2.986,5600

MAQ0050 0,7500 h Camión volquete grúa. 25,24 18,9300

% 6 0,0600 % Costes indirectos 3.058,97 183,5382

TOTAL PARTIDA ............................... 3.242,5 0

Página 28



 DESCOMPOSICIÓN DE UNIDADES DE OBRA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

DescripciónCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal Importe

10.1100 ud Compuerta plana aliviadero móvil de 3,00x1,00 m., c on estanqueidad a
tres caras y accionamiento manual mediante reductor  y cremallera, inc-
cluyéndo escala liminimétrica y curva de gasto altu ra/caudal. Totalmen-
te instalada y probada.

AUX0160 5,0000 h Cuadrilla B 35,65 178,2500

MAT2212 1,0000 ud Compuerta plana aliviadero móvil de
3,00x1,00 m., con estanqueidad a tres
caras y accionamiento manual
mediante reductor y cremallera,
incluyendo escala liminimétrica y curva
de gasto altura/caudal.

15.110,89 15.110,8900

MAQ0050 2,0000 h Camión volquete grúa. 25,24 50,4800

% 6 0,0600 % Costes indirectos 15.339,62 920,3772

TOTAL PARTIDA ............................... 16.260, 00

10.1105 ud Compuerta plana de 2,60 x 0,90 m. con estanqueidad a tres caras, con
perfil superior de vertido y accionamiento manual m ediante reductor y
cremallera. Totalmente instalada y probada.

AUX0160 2,5000 h Cuadrilla B 35,65 89,1250

MAT2213 1,0000 ud Compuerta plana de 2,60 x 0,90 m. con
estanqueidad a tres caras, con perfil
superior de vertido y accionamiento
manual mediante reductor y cremallera.

6.003,56 6.003,5600

MAQ0050 1,0000 h Camión volquete grúa. 25,24 25,2400

% 6 0,0600 % Costes indirectos 6.117,93 367,0758

TOTAL PARTIDA ............................... 6.485,0 0

10.1110 ud Compuerta de regulación aguas arriba y aguas abajo tipo Narmix 07/4
CG ó similar, incluyendo compuertas y vertederos de l circuito del agua.
Totalmente instalada y probada.

AUX0160 8,0000 h Cuadrilla B 35,65 285,2000

MAT2214 1,0000 ud Compuerta de regulación aguas arriba
y aguas abajo tipo Narmix 07/4 CG ó
similar, incluyendo compuertas y
vertederos del circuito del agua.

77.444,03 77.444,0300

MAQ0050 4,0000 h Camión volquete grúa. 25,24 100,9600

% 6 0,0600 % Costes indirectos 77.830,19 4.669,8114

TOTAL PARTIDA ............................... 82.500, 00
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10.1115 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbi o 3.0/185 ó similar,
con bastidor autoportante. Totalmente instalada y p robada.

AUX0160 4,0000 h Cuadrilla B 35,65 142,6000

MAT2215 1,0000 ud Compuerta de nivel constante aguas
abajo tipo Narbio 3.0/185 ó similar, con
bastidor autoportante.

9.659,16 9.659,1600

MAQ0050 1,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 37,8600

% 6 0,0600 % Costes indirectos 9.839,62 590,3772

TOTAL PARTIDA ............................... 10.430, 00

10.1120 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narm il 130/55 ó similar,
con bastidor autoportante. Totalmente instalada y p robada.

AUX0160 6,0000 h Cuadrilla B 35,65 213,9000

MAT2216 1,0000 ud Compuerta de nivel constante aguas
arriba tipo Narmil 130/55 ó similar, con
bastidor autoportante.

43.524,89 43.524,8900

MAQ0050 2,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 63,1000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 43.801,89 2.628,1134

TOTAL PARTIDA ............................... 46.430, 00

10.1121 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narm il 75/45 ó similar,
con bastidor autoportante. Totalmente instalada y p robada.

AUX0160 4,0000 h Cuadrilla B 35,65 142,6000

MAT2217 1,0000 ud Compuerta de nivel constante aguas
arriba tipo Narmil 75/45 ó similar, con
bastidor autoportante.

27.146,54 27.146,5400

MAQ0050 2,0000 h Camión volquete grúa. 25,24 50,4800

% 6 0,0600 % Costes indirectos 27.339,62 1.640,3772

TOTAL PARTIDA ............................... 28.980, 00

10.1122 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narm il 100/50 ó similar,
con bastidor autoportante. Totalmente instalada y p robada.

AUX0160 6,0000 h Cuadrilla B 35,65 213,9000

MAT2218 1,0000 ud Compuerta de nivel constante aguas
arriba tipo Narmil 100/50 ó similar, con
bastidor autoportante.

38.194,70 38.194,7000

MAQ0050 2,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 63,1000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 38.471,70 2.308,3020

TOTAL PARTIDA ............................... 40.780, 00
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10.1123 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narm il 55/40 ó similar,
con bastidor autoportante. Totalmente instalada y p robada.

AUX0160 3,7500 h Cuadrilla B 35,65 133,6875

MAT2219 1,0000 ud Compuerta de nivel constante aguas
arriba tipo Narmil 55/40 ó similar, con
bastidor autoportante.

24.589,42 24.589,4200

MAQ0050 2,0000 h Camión volquete grúa. 25,24 50,4800

% 6 0,0600 % Costes indirectos 24.773,59 1.486,4154

TOTAL PARTIDA ............................... 26.260, 00

10.1124 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbi o 1,6/150 ó similar,
con bastidor autoportante. Totalmente instalada y p robada.

AUX0160 2,0000 h Cuadrilla B 35,65 71,3000

MAT2220 1,0000 ud Compuerta de nivel constante aguas
abajo tipo Narbio 1,6/150 ó similar, con
bastidor autoportante.

7.785,54 7.785,5400

MAQ0050 1,0000 h Camión volquete grúa. 25,24 25,2400

% 6 0,0600 % Costes indirectos 7.882,08 472,9248

TOTAL PARTIDA ............................... 8.355,0 0

10.1200 ud Sección de aforo tipo umbral con pala de 60 para un  caudal máximo de
4000 l/s., incluyéndo escala liminimétrica y curva de gasto altura/cau-
dal. Totalmente instalada y probada.

AUX0160 1,5000 h Cuadrilla B 35,65 53,4750

MAT2221 1,0000 ud Sección de aforo tipo umbral con pala
de 60 para un caudal máximo de 4000
l/s., incluyéndo escala liminimétrica y
curva de gasto altura/caudal.

2.597,41 2.597,4100

MAQ0050 0,7500 h Camión volquete grúa. 25,24 18,9300

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.669,82 160,1892

TOTAL PARTIDA ............................... 2.830,0 0
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10.1300 ud Almenara modulable Modumask X10-210 ó similar, para  210 l/s. fraccio-
nable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

AUX0160 1,5000 h Cuadrilla B 35,65 53,4750

MAT2225 1,0000 ud Almenara modulable Modumask
X10-210 ó similar, para 210 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

2.507,78 2.507,7800

MAQ0050 0,7500 h Camión volquete grúa. 25,24 18,9300

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.580,19 154,8114

TOTAL PARTIDA ............................... 2.735,0 0

10.1400 ud Almenara modulable Modumask X25-240 ó similar, para  240 l/s. fraccio-
nable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

AUX0160 1,5000 h Cuadrilla B 35,65 53,4750

MAT2226 1,0000 ud Almenara modulable Modumask
X25-240 ó similar, para 240 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

3.001,18 3.001,1800

MAQ0050 0,7500 h Camión volquete grúa. 25,24 18,9300

% 6 0,0600 % Costes indirectos 3.073,59 184,4154

TOTAL PARTIDA ............................... 3.258,0 0

10.1500 ud Almenara modulable Modumask X25-120 ó similar, para  120 l/s. fraccio-
nable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

AUX0160 1,5000 h Cuadrilla B 35,65 53,4750

MAT2227 1,0000 ud Almenara modulable Modumask
X25-120 ó similar, para 120 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

2.146,46 2.146,4600

MAQ0050 0,7500 h Camión volquete grúa. 25,24 18,9300

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.218,87 133,1322

TOTAL PARTIDA ............................... 2.352,0 0

10.1600 ud Almenara modulable Modumask X10-420 ó similar, para  420 l/s. fraccio-
nable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

AUX0160 2,0000 h Cuadrilla B 35,65 71,3000

MAT2228 1,0000 ud Almenara modulable Modumask
X10-420 ó similar, para 420 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

3.785,54 3.785,5400

MAQ0050 1,0000 h Camión volquete grúa. 25,24 25,2400

% 6 0,0600 % Costes indirectos 3.882,08 232,9248

TOTAL PARTIDA ............................... 4.115,0 0
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10.1700 ud Almenara modulable Modumask X10-180 ó similar, para  180 l/s. fraccio-
nable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

AUX0160 1,5000 h Cuadrilla B 35,65 53,4750

MAT2229 1,0000 ud Almenara modulable Modumask
X10-180 ó similar, para 180 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

2.465,33 2.465,3300

MAQ0050 0,7500 h Camión volquete grúa. 25,24 18,9300

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.537,74 152,2644

TOTAL PARTIDA ............................... 2.690,0 0

10.1750 ud Almenara modulable Modumask X10-480 ó similar, para  480 l/s. fraccio-
nable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

AUX0160 2,0000 h Cuadrilla B 35,65 71,3000

MAT2230 1,0000 ud Almenara modulable Modumask
X10-480 ó similar, para 480 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

3.846,86 3.846,8600

MAQ0050 1,0000 h Camión volquete grúa. 25,24 25,2400

% 6 0,0600 % Costes indirectos 3.943,40 236,6040

TOTAL PARTIDA ............................... 4.180,0 0

10.1800 ud Almenara modulable Modumask X10-360 ó similar, para  360 l/s. fraccio-
nable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

AUX0160 2,0000 h Cuadrilla B 35,65 71,3000

MAT2231 1,0000 ud Almenara modulable Modumask
X10-360 ó similar, para 360 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

3.290,25 3.290,2500

MAQ0050 1,0000 h Camión volquete grúa. 25,24 25,2400

% 6 0,0600 % Costes indirectos 3.386,79 203,2074

TOTAL PARTIDA ............................... 3.590,0 0

10.1900 ud Almenara modulable Modumask X25-300 ó similar, para  300 l/s. fraccio-
nable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

AUX0160 1,9500 h Cuadrilla B 35,65 69,5175

MAT2232 1,0000 ud Almenara modulable Modumask
X25-300 ó similar, para 300 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

3.084,49 3.084,4900

MAQ0050 1,0000 h Camión volquete grúa. 25,24 25,2400

% 6 0,0600 % Costes indirectos 3.179,25 190,7550

TOTAL PARTIDA ............................... 3.370,0 0
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10.2000 ud Almenara modulable Modumask V15-120 ó similar, para  120 l/s. fraccio-
nable en múltiplos de 5 l/s. Totalmente instalada y  probada.

AUX0160 1,4500 h Cuadrilla B 35,65 51,6925

MAT2233 1,0000 ud Almenara modulable Modumask
V15-120 ó similar, para 120 l/s.
fraccionable en múltiplos de 5 l/s.

2.382,21 2.382,2100

MAQ0050 0,7500 h Camión volquete grúa. 25,24 18,9300

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.452,83 147,1698

TOTAL PARTIDA ............................... 2.600,0 0

10.2010 ud Almenara modulable Modumask V5-90 ó similar, para 9 0 l/s. fracciona-
ble en múltiplos de 5 l/s. Totalmente instalada y p robada.

AUX0160 1,4000 h Cuadrilla B 35,65 49,9100

MAT2234 1,0000 ud Almenara modulable Modumask V5-90
ó similar, para 90 l/s. fraccionable en
múltiplos de 5 l/s.

2.064,50 2.064,5000

MAQ0050 0,7000 h Camión volquete grúa. 25,24 17,6680

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.132,08 127,9248

TOTAL PARTIDA ............................... 2.260,0 0

10.2020 ud Almenara modulable Modumask V5-120 ó similar, para 120 l/s. fraccion-
nable en múltiplos de 5 l/s. Totalmente instalada y  probada.

AUX0160 1,4500 h Cuadrilla B 35,65 51,6925

MAT2235 1,0000 ud Almenara modulable Modumask
V5-120 ó similar, para 120 l/s.
fraccionable en múltiplos de 5 l/s.

2.382,21 2.382,2100

MAQ0050 0,7500 h Camión volquete grúa. 25,24 18,9300

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.452,83 147,1698

TOTAL PARTIDA ............................... 2.600,0 0
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10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromag nético Isoil, mode-
lo MS2500 o similar, para una tubería de 150 mm., c onexión con bridas
UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electrónica compacta, protección IP67,
cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor  alimentado a bater-
rías y data logger, totalmente instalado y funciona ndo.

MDO0020 2,0000 h Oficial primera 15,34 30,6800

MDO0060 4,0000 h Peón ordinario 14,05 56,2000

MAT1872 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético Isoil,
modelo MS2500 o similar, para una
tubería de 150 mm., conexión con
bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67,
cuerpo de acero al carbono pintado.

503,00 503,0000

MAT1881 1,0000 ud Convertidor de batería 579,00 579,0000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.168,88 70,1328

TOTAL PARTIDA ............................... 1.239,0 1

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromag nético Isoil, mode-
lo MS2500 o similar, para una tubería de 200 mm., c onexión con bridas
UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electrónica compacta, protección IP67,
cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor  alimentado a bater-
rías y data logger, totalmente instalado y funciona ndo.

MDO0020 2,2500 h Oficial primera 15,34 34,5150

MDO0060 4,5000 h Peón ordinario 14,05 63,2250

MAT1873 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético Isoil,
modelo MS2500 o similar, para una
tubería de 200 mm., conexión con
bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67,
cuerpo de acero al carbono pintado.

663,00 663,0000

MAT1881 1,0000 ud Convertidor de batería 579,00 579,0000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.339,74 80,3844

TOTAL PARTIDA ............................... 1.420,1 2
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10.2120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromag nético Isoil, mode-
lo MS2500 o similar, para una tubería de 250 mm., c onexión con bridas
UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electrónica compacta, protección IP67,
cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor  alimentado a bater-
rías y data logger, totalmente instalado y funciona ndo.

MDO0020 2,5000 h Oficial primera 15,34 38,3500

MDO0060 5,0000 h Peón ordinario 14,05 70,2500

MAT1874 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético Isoil,
modelo MS2500 o similar, para una
tubería de 250 mm., conexión con
bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67,
cuerpo de acero al carbono pintado.

907,00 907,0000

MAT1881 1,0000 ud Convertidor de batería 579,00 579,0000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.594,60 95,6760

TOTAL PARTIDA ............................... 1.690,2 8

10.2130 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromag nético Isoil, mode-
lo MS2500 o similar, para una tubería de 300 mm., c onexión con bridas
UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electrónica compacta, protección IP67,
cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor  alimentado a bater-
rías y data logger, totalmente instalado y funciona ndo.

MDO0020 3,0000 h Oficial primera 15,34 46,0200

MDO0060 6,0000 h Peón ordinario 14,05 84,3000

MAT1875 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético Isoil,
modelo MS2500 o similar, para una
tubería de 300 mm., conexión con
bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67,
cuerpo de acero al carbono pintado.

1.032,00 1.032,0000

MAT1881 1,0000 ud Convertidor de batería 579,00 579,0000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.741,32 104,4792

TOTAL PARTIDA ............................... 1.845,8 0
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10.2140 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromag nético Isoil, mode-
lo MS2500 o similar, para una tubería de 400 mm., c onexión con bridas
UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electrónica compacta, protección IP67,
cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor  alimentado a bater-
rías y data logger, totalmente instalado y funciona ndo.

MDO0020 3,5000 h Oficial primera 15,34 53,6900

MDO0060 7,0000 h Peón ordinario 14,05 98,3500

MAT1876 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético Isoil,
modelo MS2500 o similar, para una
tubería de 400 mm., conexión con
bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67,
cuerpo de acero al carbono pintado.

1.219,00 1.219,0000

MAT1881 1,0000 ud Convertidor de batería 579,00 579,0000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.950,04 117,0024

TOTAL PARTIDA ............................... 2.067,0 4

10.2510 ud Suministro e instalación de contador woltman, model o WSTsb o simi-
lar, para una tubería de 200 mm., conexión con brid as PN16, cuerpo de
fundición gris, preequipado para emisión de pulsos.  Totalemte instala-
do y funcionando.

MDO0050 1,0000 h Peón especialista 14,07 14,0700

MDO0060 1,0000 h Peón ordinario 14,05 14,0500

MAT1885 1,0000 ud Contador woltman, modelo WSTsb o
similar, para una tubería de 200 mm.,
conexión con bridas PN16, cuerpo de
fundición gris, preequipado para
emisión de pulsos.

562,70 562,7000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 590,82 35,4492

TOTAL PARTIDA ............................... 626,27
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10.2520 ud Suministro e instalación de contador woltman, model o WSTsb o simi-
lar, para una tubería de 150 mm., conexión con brid as PN16, cuerpo de
fundición gris, preequipado para emisión de pulsos.  Totalemte instala-
do y funcionando.

MDO0050 1,0000 h Peón especialista 14,07 14,0700

MDO0060 1,0000 h Peón ordinario 14,05 14,0500

MAT1886 1,0000 ud Contador woltman, modelo WSTsb o
similar, para una tubería de 150 mm.,
conexión con bridas PN16, cuerpo de
fundición gris, preequipado para
emisión de pulsos.

388,05 388,0500

% 6 0,0600 % Costes indirectos 416,17 24,9702

TOTAL PARTIDA ............................... 441,14

10.2530 ud Suministro e instalación de filtro de tornillo tipo  TTAR para captación la-
teral, modelo 250/500.B o similar para un rango de caudales hasta 400
l/s, con luz de paso 2.5 mm y accionamiento mediant e grupo oleohidráu-
lico.Totalmente colocado y operativo incluido compu erta tajadera basc-
culante de by-pass.

MDO0020 2,0000 h Oficial primera 15,34 30,6800

MDO0060 4,0000 h Peón ordinario 14,05 56,2000

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

MAT1890 1,0000 ud Filtro de tornillo tipo TTAR para
captación lateral, modelo 250/500.B o
similar para un rango de caudales
hasta 400 l/s, con luz de paso 2.5 mm y
accionamiento mediante grupo
oleohidráulico.Incluido compuerta
tajadera basculante de by-pass.

16.646,00 16.646,0000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 16.745,50 1.004,7300

TOTAL PARTIDA ............................... 17.750, 23
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10.2540 ud Suministro e instalación de sistema de alimentación  fotovoltaica forma-
do por 5 paneles de 230 W 30V, maximizador de poten cia 150VCC 80A,
3 inversores 24/2000,12 baterias 1800 Ah C100 2V y poste con estructu-
ra para los 5 paneles. Todo ello totalmente montado  y probado, cablea-
do y operativo, incluso pp. de obra civil y caseta prefabricada.

MDO0020 3,0000 h Oficial primera 15,34 46,0200

MDO0060 6,0000 h Peón ordinario 14,05 84,3000

MAQ0050 1,0000 h Camión volquete grúa. 25,24 25,2400

MAT1900 1,0000 ud Sistema de alimentación fotovoltaica
formado por 5 paneles de 230 W 30V,
maximizador de potencia 150VCC 80A,
3 inversores 24/2000,12 baterias 1800
Ah C100 2V y poste con estructura para
los 5 paneles. Incluso cableado y
operativo, incluso pp. de obra civil y
caseta prefabricada.

10.713,00 10.713,0000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 10.868,56 652,1136

TOTAL PARTIDA ............................... 11.520, 67

10.2550 ud Suministro e instalación de sistema de alimentación  fotovoltaica forma-
do por 8 paneles de 230 W 30V, maximizador de poten cia 150VCC 80A,
3 inversores 24/2000,12 baterias 1800 Ah C100 2V y poste con estructu-
ra para los 8 paneles. Todo ello totalmente montado  y probado, cablea-
do y operativo, incluso pp. de obra civil y caseta prefabricada.

MDO0020 5,0000 h Oficial primera 15,34 76,7000

MDO0060 10,0000 h Peón ordinario 14,05 140,5000

MAQ0050 1,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 37,8600

MAT1910 1,0000 ud Sistema de alimentación fotovoltaica
formado por 8 paneles de 230 W 30V,
maximizador de potencia 150VCC 80A,
3 inversores 24/2000,12 baterias 1800
Ah C100 2V y poste con estructura para
los 8 paneles. Incluso cableado y
operativo, incluso pp. de obra civil y
caseta prefabricada.

14.920,00 14.920,0000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 15.175,06 910,5036

TOTAL PARTIDA ............................... 16.085, 56
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10.2560 ud Suministro e instalación filtro autolimpiable de di ametro 800 mm, de ma-
lla de 2 mm de luz, compuesto de un cuerpo metálico , corona rotativa,
colector de limpieza, válvula de apertura (de lavad o) bomba para la in-
yección de agua de limpieza y grupo motoreductor pa ra accionamiento
de la corona rotativa y elementos de medición y con trol. El elemento fil-
trante es una malla especial, sujeta a la corona ro tativa  para retener to-
do tipo de impurezas, con un perfil hidrodinámico q ue ofrece baja pérdi-
da de carga y reduce las turbulencias, pérdidas de energía y adheren-
cias de elementos extraños, adosado directamente a la tubería por me-
dio de bridas estándar, como un elemento más de la misma, con instala-
cion simple a base de conexion de los elementos elé ctricos y de con-
trol, funcionamiento del tipo autolimpiable (retrol avado) y totalmente au-
tomático, con una potencia eléctrica total de 1,83 kw, con juntas demon-
taje y tornilleria incluyendo los materiales y mont aje, totalmente termina-
da en funcionamiento, incluso conexión de tubería d e drenaje y prue-
bas.

MDO0020 7,0000 h Oficial primera 15,34 107,3800

MDO0060 14,0000 h Peón ordinario 14,05 196,7000

MAQ0050 2,0000 h Camión volquete grúa. 25,24 50,4800

MAT1920 1,0000 ud Filtro autolimpiable de diametro 800
mm, de malla de 2 mm de luz,
compuesto de un cuerpo metálico,
corona rotativa, colector de limpieza,
válvula de apertura (de lavado) bomba
para la inyección de agua de limpieza y
grupo motoreductor para accionamiento
de la corona rotativa y elementos de
medición y control.

40.920,00 40.920,0000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 41.274,56 2.476,4736

TOTAL PARTIDA ............................... 43.751, 03

12.0010 m2 Tapa metálica para arqueta realizada con chapa, rec ercada en su cara
inferior con  angular metálico de 25x25x3 mm.

MDO0020 0,9000 h Oficial primera 15,34 13,8060

MAT0420 1,0500 m2 Chapa metálica en tapas. 90,00 94,5000

MAT0425 4,2500 m Angular metálico 25x25 mm. 1,10 4,6750

% 6 0,0600 % Costes indirectos 112,98 6,7788

TOTAL PARTIDA ............................... 119,76

13.0010 ud Pate de polipropileno 30 cm x 25 cm., colocado.

MDO0040 0,0500 h Ayudante 14,24 0,7120

MAT0800 1,0000 ud Pate de polipropileno 30 cm x 25 cm 3,00 3,0000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 3,71 0,2226

TOTAL PARTIDA ............................... 3,93
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13.0020 m Reposición de camino con base de zahorra artificial  ZA-25 compactada
al 100% PN de 30 cm de espesor y subbase de suelo a decuado de 30
cm de espesor mínimo según PG-3, incluyendo mezcla,  extendido, perfi-
lado, riego a humedad óptima y compactación de las capas. Incluye la
obtención, clasificación, carga, transporte y desca rga del material.

MDO0010 0,5000 h Capataz 15,62 7,8100

MDO0060 1,0000 h Peón ordinario 14,05 14,0500

MAT0010 0,1500 m3 Agua 0,62 0,0930

MAT0118 1,0000 m3 Zahorra artificial 9,15 9,1500

MAT0125 1,0000 m3 Suelo adecuado. 1,76 1,7600

MAQ0014 0,0700 h Camión con tanque para agua de 10
m3.

49,91 3,4937

MAQ0181 0,0800 h Motoniveladora de 149 KW. 68,81 5,5048

MAQ0192 0,0800 h Compactador vibratorio de 8/12 Tm. y
80 Cv.

39,75 3,1800

MAQ0230 0,0837 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV. 55,40 4,6370

% 6 0,0600 % Costes indirectos 49,68 2,9808

TOTAL PARTIDA ............................... 52,66

13.0030 m Rotura y reposición de carretera con base de zahorr a artificial ZA-25
compactada al 100% PN de 40 cm de espesor y subbase  de suelo ade-
cuado de 60 cm de espesor mínimo según PG-3, incluy endo riego de im-
primación con 1 kg/m2 de emulsión asfáltica ECI y c apa de rodadura de
10 cm de espesor con mezcla bituminosa en frío, tip o AF-20, compacta-
da, recebada, limpiada y barrida, totalmente termin ada.

MDO0010 0,6000 h Capataz 15,62 9,3720

MDO0060 1,2500 h Peón ordinario 14,05 17,5625

MAT0010 0,3000 m3 Agua 0,62 0,1860

MAT0118 2,0000 m3 Zahorra artificial 9,15 18,3000

MAT0125 3,0000 m3 Suelo adecuado. 1,76 5,2800

MAT4901 0,0050 T Emulsión tipo ECI-1. 284,00 1,4200

MAT4902 1,2000 T Mezcla bituminosa en frío, tipo AF-20. 20,10 24,1200

MAQ0014 0,0350 h Camión con tanque para agua de 10
m3.

49,91 1,7469

MAQ0181 0,0850 h Motoniveladora de 149 KW. 68,81 5,8489

MAQ0192 0,0850 h Compactador vibratorio de 8/12 Tm. y
80 Cv.

39,75 3,3788

MAQ0230 0,0863 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV. 55,40 4,7810

% 6 0,0600 % Costes indirectos 92,00 5,5200

TOTAL PARTIDA ............................... 97,52
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13.0040 m Mantenimiento de tráfico durante las obras.

MAT3741 1,0000 m Mantenimiento de tráfico durante las obras 113,21 113,2100

% 6 0,0600 % Costes indirectos 113,21 6,7926

TOTAL PARTIDA ............................... 120,00

13.0050 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 300 mm. con tubería de
PVC 315 de nueva construcción. La unidad incluye la  limpieza y prepara-
ción de la tubería existente, inlcuso demolición de  pozos del sifón, si
los tiene, corte de la tubería, colocación de la nu eva tubería y conexión
con la misma, incluyendo juntas tipo arpol o simila r y piezas necesarias
para la unión, totalmente terminada y probada.

MDO0010 1,0000 h Capataz 15,62 15,6200

MDO0020 3,5000 h Oficial primera 15,34 53,6900

MDO0060 3,5000 h Peón ordinario 14,05 49,1750

AUX0001 6,9120 m3 Excavación en zanjas y pozos por
medios mecánicos, incluso entibación y
agotamiento si fuesen necesarios.

7,12 49,2134

AUX0012 1,3520 m3 Demolición de obras de hormigón
armado o en masa, incluso transporte a
acopio.

19,61 26,5127

AUX0010 2,2800 m3 Relleno de zanja a base de material
granular de 6 a 12 mm,  hasta la altura
de la generatriz superior del diametro
de la tubería, colocado en zanja.

11,97 27,2916

MAT4010 1,0000 ud Junta arpol o similar DN-315, con
carcasa de acero inoxidable (AISI 304)
y revestimiento interior anticorrosivo
con copolímero de etileno-alcohol
vinílico, incluso parte proporcional de
tornillos y manguito de estanqueidad.

240,65 240,6500

% 6 0,0600 % Costes indirectos 462,15 27,7290

TOTAL PARTIDA ............................... 489,88
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13.0051 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 400 mm. con tubería de
PVC 400 de nueva construcción. La unidad incluye la  limpieza y prepara-
ción de la tubería existente, inlcuso demolición de  pozos del sifón, si
los tiene, corte de la tubería, colocación de la nu eva tubería y conexión
con la misma, incluyendo juntas tipo arpol o simila r y piezas necesarias
para la unión, totalmente terminada y probada.

MDO0010 1,1500 h Capataz 15,62 17,9630

MDO0020 3,7500 h Oficial primera 15,34 57,5250

MDO0060 3,7500 h Peón ordinario 14,05 52,6875

AUX0001 6,9120 m3 Excavación en zanjas y pozos por
medios mecánicos, incluso entibación y
agotamiento si fuesen necesarios.

7,12 49,2134

AUX0012 1,3520 m3 Demolición de obras de hormigón
armado o en masa, incluso transporte a
acopio.

19,61 26,5127

AUX0010 2,2800 m3 Relleno de zanja a base de material
granular de 6 a 12 mm,  hasta la altura
de la generatriz superior del diametro
de la tubería, colocado en zanja.

11,97 27,2916

MAT4011 1,0000 ud Junta arpol o similar DN-400, con
carcasa de acero inoxidable (AISI 304)
y revestimiento interior anticorrosivo
con copolímero de etileno-alcohol
vinílico, incluso parte proporcional de
tornillos y manguito de estanqueidad.

269,61 269,6100

% 6 0,0600 % Costes indirectos 500,80 30,0480

TOTAL PARTIDA ............................... 530,85
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13.0052 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 500 mm. con tubería de
PVC 500 de nueva construcción. La unidad incluye la  limpieza y prepara-
ción de la tubería existente, inlcuso demolición de  pozos del sifón, si
los tiene, corte de la tubería, colocación de la nu eva tubería y conexión
con la misma, incluyendo juntas tipo arpol o simila r y piezas necesarias
para la unión, totalmente terminada y probada.

MDO0010 1,2500 h Capataz 15,62 19,5250

MDO0020 4,0000 h Oficial primera 15,34 61,3600

MDO0060 4,0000 h Peón ordinario 14,05 56,2000

AUX0001 8,6400 m3 Excavación en zanjas y pozos por
medios mecánicos, incluso entibación y
agotamiento si fuesen necesarios.

7,12 61,5168

AUX0012 1,5920 m3 Demolición de obras de hormigón
armado o en masa, incluso transporte a
acopio.

19,61 31,2191

AUX0010 2,9000 m3 Relleno de zanja a base de material
granular de 6 a 12 mm,  hasta la altura
de la generatriz superior del diametro
de la tubería, colocado en zanja.

11,97 34,7130

MAT4012 1,0000 ud Junta arpol o similar DN-500, con
carcasa de acero inoxidable (AISI 304)
y revestimiento interior anticorrosivo
con copolímero de etileno-alcohol
vinílico, incluso parte proporcional de
tornillos y manguito de estanqueidad.

417,18 417,1800

% 6 0,0600 % Costes indirectos 681,71 40,9026

TOTAL PARTIDA ............................... 722,62
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13.0053 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 800 mm. con tubería de
PVC 800 de nueva construcción. La unidad incluye la  limpieza y prepara-
ción de la tubería existente, inlcuso demolición de  pozos del sifón, si
los tiene, corte de la tubería, colocación de la nu eva tubería y conexión
con la misma, incluyendo juntas tipo arpol o simila r y piezas necesarias
para la unión, totalmente terminada y probada.

MDO0010 1,5000 h Capataz 15,62 23,4300

MDO0020 4,5000 h Oficial primera 15,34 69,0300

MDO0060 4,5000 h Peón ordinario 14,05 63,2250

AUX0001 10,8000 m3 Excavación en zanjas y pozos por
medios mecánicos, incluso entibación y
agotamiento si fuesen necesarios.

7,12 76,8960

AUX0012 1,8320 m3 Demolición de obras de hormigón
armado o en masa, incluso transporte a
acopio.

19,61 35,9255

AUX0010 3,7340 m3 Relleno de zanja a base de material
granular de 6 a 12 mm,  hasta la altura
de la generatriz superior del diametro
de la tubería, colocado en zanja.

11,97 44,6960

MAT4013 1,0000 ud Junta arpol o similar DN-800, con
carcasa de acero inoxidable (AISI 304)
y revestimiento interior anticorrosivo
con copolímero de etileno-alcohol
vinílico, incluso parte proporcional de
tornillos y manguito de estanqueidad.

557,74 557,7400

% 6 0,0600 % Costes indirectos 870,94 52,2564

TOTAL PARTIDA ............................... 923,20

Página 37

 DESCOMPOSICIÓN DE UNIDADES DE OBRA

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

DescripciónCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal Importe

13.0058 ud Reposición para cruce de tubería existente de hormi gón DN 1200 mm.,
consistente en la excavación, rotura o demolición d el tramo afectado y
reemplazo del mismo por tubería de similares caract erísticas, incluyen-
do proyecto y trámites para su total reposición y s ervicio.

MDO0010 4,0000 h Capataz 15,62 62,4800

MDO0020 8,0000 h Oficial primera 15,34 122,7200

MDO0060 8,0000 h Peón ordinario 14,05 112,4000

AUX0001 21,6680 m3 Excavación en zanjas y pozos por
medios mecánicos, incluso entibación y
agotamiento si fuesen necesarios.

7,12 154,2762

AUX0012 0,7536 m3 Demolición de obras de hormigón
armado o en masa, incluso transporte a
acopio.

19,61 14,7781

AUX0016 6,3140 m3 Relleno localizado con material
procedente de la excavación con
elementos gruesos < 10 cm. en zanjas
en cualquier anchura y profundidad,
cimentaciones y trasdós de obras de
fábrica, compactado con medios
mecánicos, incluso refino y
compactación.

2,10 13,2594

AUX0017 12,9840 m3 Relleno localizado con material
seleccionado procedente de excavación
con elementos gruesos < 20 mm.,
compactado al 95 % proctor normal
hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con
retacado en costados.

4,78 62,0635

MAT4037 2,0000 m Tubería de hormigón armado de 1200
mm. de diámetro interior.

152,50 305,0000

MAQ0154 0,2000 h Camión grúa 6 Tm. 43,77 8,7540

% 6 0,0600 % Costes indirectos 855,73 51,3438

TOTAL PARTIDA ............................... 907,08
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13.0060 m Tubería hincada de 800 mm. de diámetro interior de hormigón armado,
colocada en cualquier clase de terreno, incluso roc a, por cualquier pro-
cedimiento de perforación y colocación, guiada medi ante láser, incluso
p.p. de juntas, piezas especiales, pozos de ataque,  macizos de empuje,
maquinaria y medios auxiliares, demolición posterio r de macizos, arras-
tre y extracción de sobrantes, carga y transporte a  vertedero o présta-
mos y canon de vertido, y posterior colocación inte rior de tubería PRFV
DN 500, con parte proporcional de patillas de apoyo  y relleno entre las
dos tuberías de mortero de cemento, medido sobre pe rfil.

MAT4031 1,0000 m Tubería hinca 800 + Despl. + Pozos +
obras auxiliares, colocación de tubería
PRFV DN 500.

910,69 910,6900

MAT4041 1,0000 m Colocación en hinca tub. 800. 15,42 15,4200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 926,11 55,5666

TOTAL PARTIDA ............................... 981,68

13.0061 m Tubería hincada de 1000 mm. de diámetro interior de  hormigón armado,
colocada en cualquier clase de terreno, incluso roc a, por cualquier pro-
cedimiento de perforación y colocación, guiada medi ante láser, incluso
p.p. de juntas, piezas especiales, pozos de ataque,  macizos de empuje,
maquinaria y medios auxiliares, demolición posterio r de macizos, arras-
tre y extracción de sobrantes, carga y transporte a  vertedero o présta-
mos y canon de vertido, y posterior colocación inte rior de tubería PRFV
DN 700, con parte proporcional de patillas de apoyo  y relleno entre las
dos tuberías de mortero de cemento, medido sobre pe rfil.

MAT4032 1,0000 m Tubería hinca 1000 + Despl. + Pozos +
obras auxiliares, colocación de tubería
PRFV DN 700.

1.165,00 1.165,0000

MAT4042 1,0000 m Colocación en hinca tub. 1000. 20,25 20,2500

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.185,25 71,1150

TOTAL PARTIDA ............................... 1.256,3 7

13.0062 m Tubería hincada de 1000 mm. de diámetro interior de  hormigón armado,
colocada en cualquier clase de terreno, incluso roc a, por cualquier pro-
cedimiento de perforación y colocación, guiada medi ante láser, incluso
p.p. de juntas, piezas especiales, pozos de ataque,  macizos de empuje,
maquinaria y medios auxiliares, demolición posterio r de macizos, arras-
tre y extracción de sobrantes, carga y transporte a  vertedero o présta-
mos y canon de vertido, y posterior colocación inte rior de tubería PRFV
DN 800, con parte proporcional de patillas de apoyo  y relleno entre las
dos tuberías de mortero de cemento, medido sobre pe rfil.

MAT4033 1,0000 m Tubería hinca 1000 + Despl. + Pozos +
obras auxiliares, colocación de tubería
PRFV DN 800.

1.185,00 1.185,0000

MAT4042 1,0000 m Colocación en hinca tub. 1000. 20,25 20,2500

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.205,25 72,3150

TOTAL PARTIDA ............................... 1.277,5 7
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13.0080 ud Instalación de línea contínua de asiento de 80 a 90  m., consistente en tu-
bería de medición, equipo de lectura hidráulico y p arte proporcional de
zanja excavada y rellena de arena, incluye asistenc ia a la instalación y
lecturas de equipos hasta estabilización de asiento s e informe final.

MDO0120 1,0000 ud Jornada o fracción de técnico
especialista para asistencia técnica al
montaje de línea contínua de asientos.

697,00 697,0000

MDO0130 8,0000 ud Jornada de equipo de lectura en obra,
compuesto por técnico especialista y
ayudante, para lectura de línea
contínua de asiento, incluyendo p.p. de
dietas, gastos derivados y vehículo.

751,00 6.008,0000

MAT1480 90,0000 m Manguera de aspiración de PVC
flexible con espiras de PVC
indeformables, resistente al
aplastamiento, 100/113, tipo "liquiflex".

36,00 3.240,0000

MAT3200 1,0000 ud Suministro de elementos metálicos fijos
para emplazamientos del equipo de
lectura sobre basadas de hormigón y
clavos de nivelación, para una línea
contínua.

170,00 170,0000

MAT3250 1,0000 ud Informe de resultados. 330,00 330,0000

AUX0001 64,0000 m3 Excavación en zanjas y pozos por
medios mecánicos, incluso entibación y
agotamiento si fuesen necesarios.

7,12 455,6800

AUX0005 64,0000 m3 Extendido, humectación y
compactación de terraplén, pedraplén o
todo uno con material procedente de
desmonte o préstamos.

1,25 80,0000

AUX0142 0,2500 m3 Hormigón en masa HM-20, tamaño
máximo 20. 

62,43 15,6075

% 6 0,0600 % Costes indirectos 10.996,29 659,7774

TOTAL PARTIDA ............................... 11.656, 06
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13.0081 m2 Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de ca ntera para enca-
chado, de 40 cm. de espesor , hormigón en masa HM-2 0 y mortero de
cemento portland, MCP-5 de dosificación 1:4.

MDO0020 0,4000 h Oficial primera 15,34 6,1360

MDO0050 0,4000 h Peón especialista 14,07 5,6280

MAT0210 0,4000 m3 Piedra para encachado. 9,77 3,9080

AUX0142 0,0200 m3 Hormigón en masa HM-20, tamaño
máximo 20. 

62,43 1,2486

MAQ0230 0,0800 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV. 55,40 4,4320

MAQ0195 0,0400 h Compactador vibratorio autopropulsado
de 15/18 T.

58,45 2,3380

% 6 0,0600 % Costes indirectos 23,69 1,4214

TOTAL PARTIDA ............................... 25,11

13.0090 m Recrecimiento de aliviadero de emergencia existente  con perfiles metál-
licos o con obra de fábrica.

MDO0020 0,1000 h Oficial primera 15,34 1,5340

MDO0060 0,2000 h Peón ordinario 14,05 2,8100

MAT5020 1,0000 m Recrecimiento de aliviadero de
emergencia existente con perfiles
metálicos o con obra de fábrica.

9,81 9,8100

% 6 0,0600 % Costes indirectos 14,15 0,8490

TOTAL PARTIDA ............................... 15,00

13.0101 ud MEDIDORES CONTINUO DE NIVEL DE BALSA (salida 4 - 20  mA.). Me-
diante medidor de presión sumergido en conducto ran urado con conv-
versión a altura de nivel. Medida de altura de nive l de 6 m. Captador sen-
sor capacitivo cerámico, salida de 4 a 20 mA. Total mente montado, ca-
bleado y operativo.

MDO0020 2,0000 h Oficial primera 15,34 30,6800

MDO0050 2,0000 h Peón especialista 14,07 28,1400

MAT2312 1,0000 ud Medidor continuo de nivel en balsa
(salida 4 - 20 mA). Mediante medidor
de presión sumergido en conducto
ranurado con conversión a altura de
nivel. Medida de altura de nivel de 6 m.
Captador sensor capacitivo cerámico,
salida de 4 a 20 mA.

748,73 748,7300

% 6 0,0600 % Costes indirectos 807,55 48,4530

TOTAL PARTIDA ............................... 856,00
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13.0102 ud INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA NIVEL MÁXIMO Y NIVEL M ÍNIMO
(salida digital). Interruptor de flotador para dete cción del nivel de la bal-
sa, libre de mercurio, plomo o cualquier producto t óxico. Protección
contra sacudidas y montada sobre conducto de protec ción de oleaje.
Salida mediante contacto conmutado libre de tensión . Totalmente mon-
tado, cableado y operativo.

MDO0020 1,0000 h Oficial primera 15,34 15,3400

MDO0050 1,0000 h Peón especialista 14,07 14,0700

MAT2313 1,0000 ud INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA
NIVEL MÁXIMO Y NIVEL MÍNIMO
(salida digital). Interruptor de flotador
para detección del nivel de la balsa,
libre de mercurio, plomo o cualquier
producto tóxico.

223,42 223,4200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 252,83 15,1698

TOTAL PARTIDA ............................... 268,00

13.0103 ud INTERRUPTOR VIBRATORIO DE NIVEL, para detección de paso de
agua por tubería de drenaje de la balsa. Formado po r horquilla vibrato-
ria. Conexión a tubería mediante roscas G o NPT. To talmente montado,
cableado y operativo.

MDO0020 1,2500 h Oficial primera 15,34 19,1750

MDO0050 1,2500 h Peón especialista 14,07 17,5875

MAT2314 1,0000 ud INTERRUPTOR VIBRATORIO DE
NIVEL, para detección de paso de agua
por tubería de drenaje de la balsa.
Formado por horquilla vibratoria.

310,41 310,4100

% 6 0,0600 % Costes indirectos 347,17 20,8302

TOTAL PARTIDA ............................... 368,00
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13.0104 m Suministro, montaje e instalación de CABLEADO DE CO NTROL, inclu-
yendo parte proporcional de conducción de tubo metá lico, excepto tra-
mo exterior hasta arqueta obra de salida que irá po r tubo enterrado en
zanja existente. Incluyendo parte proporcional de c onductos desde es-
tas canalizaciones existentes hasta los equipos.
Con las siguientes longitudes estimadas
Cable de comunicación serie, entre PLCs y sistemas equipados con
controlador local, tipo RC4Z1-K, tensión de aislami ento 500 V., de DOS
pares de 2x1 mm2 de sección, con pantalla de cinta de cobre par a par
y línea de drenaje. Totalmente montado.

MDO0020 0,0050 h Oficial primera 15,34 0,0767

MDO0050 0,0100 h Peón especialista 14,07 0,1407

MAT2315 1,0000 m Cableado de control. 1,87 1,8700

MAT2316 1,0000 pp Tubo/conduc. metálico y material
auxiliar.

0,85 0,8500

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2,94 0,1764

TOTAL PARTIDA ............................... 3,11

13.0105 ud SISTEMA DE RECOGIDA DE DATOS  de los cinco puntos l egalizados
con la capacidad suficiente para el control especif icado, formado por:
- Armario metálico para alojar electrónica, con tod o el equipamiento ne-
cesario, incluyendo, entre otros, fuente de aliment ación, reglajes, etc..
- PLC en centro de control, incluyendo CPU, Modicon  Pentium Unity o
similar, memoria, chasis, líneas de comunicación co n los diferentes
equipos y sistemas, etc.
- Módulos de Entradas Digitales (Advantys o similar ): 16 entradas y 2 sa-
lidas
- Módulo de Entradas Analógicas (Advantys o similar ): 2 entrades y 1sal-
lida
Todo ello totalmente montado, cableado y operativo.

MAT3701 1,0000 ud Sistema de recogida de datos. 7.594,34 7.594,3400

% 6 0,0600 % Costes indirectos 7.594,34 455,6604

TOTAL PARTIDA ............................... 8.050,0 0

13.0106 ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN FOTOVOLTAICA formada por DO S pane-
les de 150 Wp, regulador de carga y baterías sin ma ntenimiento para
una autonomía mínima de 72 horas. Todo ello totalme nte montado, ca-
bleado y operativo.

MAT3702 1,0000 ud Sistema de alimentación fotovoltaica. 3.525,94 3.525,9400

% 6 0,0600 % Costes indirectos 3.525,94 211,5564

TOTAL PARTIDA ............................... 3.737,5 0
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13.0107 ud SISTEMA DE COMUNICACIÓN VÍA RADIO, con supervisión de fallo de
comunicación, para comunicación de centro de contro l CHT en Aran-
juez con cinco puntos legalizados, formado por:
-Radio modem transmisor receptor UHF
-Mástil metálico con antena directiva de alta ganan cia
- Cables y material de fijación y montaje
 Todo ello totalmente montado, cableado y operativo .

MAT3703 1,0000 ud Sistema de comunicación vía radio. 6.367,92 6.367,9200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 6.367,92 382,0752

TOTAL PARTIDA ............................... 6.750,0 0

13.0108 ud Redacción de proyecto de telecomunicaciones de radi o. Presentación
de la solicitud ante dirección general de telecomun icaciones. Seguim-
miento hasta obtención de la concesión de la licenc ia.

MAT3704 1,0000 ud Redacción de proyecto de
telecomunicaciones de radio.

1.132,08 1.132,0800

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.132,08 67,9248

TOTAL PARTIDA ............................... 1.200,0 0

13.0300 ud Base fija para control geodésico, instalada en lade ras.

MAT3700 1,0000 ud Base fija para control geodésico,
instalada en laderas.

395,20 395,2000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 395,20 23,7120

TOTAL PARTIDA ............................... 418,91

13.0310 ud Base para apoyo de mira fija colimación y nivelació n.

MAT3740 1,0000 ud Base para apoyo de mira fija colimación
y nivelación.

373,60 373,6000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 373,60 22,4160

TOTAL PARTIDA ............................... 396,02

13.0312 ud Suministro e instalación de sensores abierto o cerr ado.

MDO0020 1,5000 h Oficial primera 15,34 23,0100

MDO0050 1,5000 h Peón especialista 14,07 21,1050

MAT2310 1,0000 ud Sensores abierto o cerrado. 323,81 323,8100

% 6 0,0600 % Costes indirectos 367,93 22,0758

TOTAL PARTIDA ............................... 390,00
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13.0313 ud Suministro e instalación de sensores de posición y estado abierto o ce-
rrado.

MDO0020 5,0000 h Oficial primera 15,34 76,7000

MDO0050 5,0000 h Peón especialista 14,07 70,3500

MAT2311 1,0000 ud Sensores de posición y estado abierto o
cerrado.

2.154,84 2.154,8400

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.301,89 138,1134

TOTAL PARTIDA ............................... 2.440,0 0

14.0100 m Cuerda de seguridad de poliamida de alta tenacidad de 30 mm. de diám-
metro y nudos cada 50 cm.

MAT3510 1,0000 ud Cuerda realizada en poliamida de alta
tenacidad de D=14 mm. incluso barra,
argollas en extremo de polimamidas
revestidas de PVC, homologada CE.

5,31 5,3100

% 6 0,0600 % Costes indirectos 5,31 0,3186

TOTAL PARTIDA ............................... 5,63

14.0101 ud Suministro e instalación de salvavidas circular.

MDO0050 0,1000 h Peón especialista 14,07 1,4070

MAT3509 1,0000 ud Salvavidas circular. 58,58 58,5800

% 6 0,0600 % Costes indirectos 59,99 3,5994

TOTAL PARTIDA ............................... 63,59
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15.0071 ud Caudalímetro para medición de caudal en canal de 6 m. de ancho, me-
diante haces ultrasónicos. Incluye 4 sensores de ve locidad con sus ele-
mentos de montaje, 1 transmisor de nivel con señal de salida 4-20 mA,
incluso tarjeta de memoria con adaptador y lector d e tarjeta. Instalado y
probado.

MDO0020 0,5000 h Oficial primera 15,34 7,6700

MDO0050 1,0000 h Peón especialista 14,07 14,0700

MDO0060 1,0000 h Peón ordinario 14,05 14,0500

MAT3511 1,0000 ud Caudalímetro para medición de caudal
en canal de 6 m. de ancho, mediante
haces ultrasónicos. Incluye 4 sensores
de velocidad con sus elementos de
montaje, 1 transmisor de nivel con
señal de salida 4-20 mA, incluso tarjeta
de memoria con adaptador y lector de
tarjeta.

13.589,70 13.589,7000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 13.625,49 817,5294

TOTAL PARTIDA ............................... 14.443, 02

18.7000 ud Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso o derivación , i/excavación, sole-
ra de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo maci zo 1/2 pie, enfoscada
interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32, 5 R y arena de río,
con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

MDO0020 1,0000 h Oficial primera 15,34 15,3400

MDO0040 1,0000 h Ayudante 14,24 14,2400

MDO0060 1,0000 h Peón ordinario 14,05 14,0500

MAT0398 1,0000 ud Cerco 60x60 cm. y tapa fundición. 41,48 41,4800

AUX0001 0,5000 m3 Excavación en zanjas y pozos por
medios mecánicos, incluso entibación y
agotamiento si fuesen necesarios.

7,12 3,5600

AUX0130 0,0650 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40
mm., en capas de nivelación y limpieza.
Incluso suministro y colocación.

69,79 4,5364

AUX0170 1,4000 m2 Enfoscado fratasado sin maestrear, de
20 mm. de espesor, aplicado en
superficies verticales, con mortero de
cemento M 5 según UNE-EN 998-2,
con cualquier tipo de remate final,
i/medios auxiliares con empleo, en su
caso, de andamiaje, así como
distribución de material en tajos.

11,01 15,4140

AUX0200 1,7280 m2 Fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor. 58,86 101,7101

% 6 0,0600 % Costes indirectos 210,33 12,6198

TOTAL PARTIDA ............................... 222,95
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19.4460 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de esta nqueidad y anclaje
DN 600 mm. de chapa de acero.

MDO0020 1,0000 h Oficial primera 15,34 15,3400

MDO0040 1,0000 h Ayudante 14,24 14,2400

MAT3505 1,0000 ud Pasamuros, junta de estanqueidad y
anclaje DN 600 mm. de chapa de acero.

1.182,35 1.182,3500

MAQ0050 0,2000 h Camión volquete grúa. 25,24 5,0480

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.216,98 73,0188

TOTAL PARTIDA ............................... 1.290,0 0

19.4485 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de esta nqueidad y anclaje
DN 800 mm. de chapa de acero.

MDO0020 1,2000 h Oficial primera 15,34 18,4080

MDO0040 1,2000 h Ayudante 14,24 17,0880

MAT3506 1,0000 ud Pasamuros, junta de estanqueidad y
anclaje DN 800 mm. de chapa de acero.

1.625,55 1.625,5500

MAQ0050 0,2500 h Camión volquete grúa. 25,24 6,3100

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.667,36 100,0416

TOTAL PARTIDA ............................... 1.767,4 0

19.4490 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de esta nqueidad y anclaje
DN 900 mm. de chapa de acero.

MDO0020 1,4000 h Oficial primera 15,34 21,4760

MDO0040 1,4000 h Ayudante 14,24 19,9360

MAT3507 1,0000 ud Pasamuros, junta de estanqueidad y
anclaje DN 900 mm. de chapa de acero.

1.796,30 1.796,3000

MAQ0050 0,3000 h Camión volquete grúa. 25,24 7,5720

% 6 0,0600 % Costes indirectos 1.845,28 110,7168

TOTAL PARTIDA ............................... 1.956,0 0
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19.4510 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de esta nqueidad y anclaje
DN 1200 mm. de chapa de acero.

MDO0020 1,7500 h Oficial primera 15,34 26,8450

MDO0040 1,7500 h Ayudante 14,24 24,9200

MAT3508 1,0000 ud Pasamuros, junta de estanqueidad y
anclaje DN 1200 mm. de chapa de
acero.

2.362,98 2.362,9800

MAQ0050 0,5000 h Camión volquete grúa. 25,24 12,6200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 2.427,37 145,6422

TOTAL PARTIDA ............................... 2.573,0 1

20.0010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos de construc ción o demolición
en fracciones según REAL DECRETO105/2008, con medio s manuales.

MDO0040 0,9940 h Ayudante 14,24 14,1546

% 6 0,0600 % Costes indirectos 14,15 0,8490

TOTAL PARTIDA ............................... 15,00

20.0020 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos  de construcción
y demolición a instalación autorizada de gestión de  residuos, con ca-
mión para transporte de 20 t, con un recorrido de m ás de 15 y hasta 20
km.

MAQ0230 0,0133 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV. 55,40 0,7368

MAQ0002 0,1333 h Camión basculante de 20 T. 65,59 8,7431

% 6 0,0600 % Costes indirectos 9,48 0,5688

TOTAL PARTIDA ............................... 10,05

20.0030 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de res iduos de hormigón
inertes.

MAT6001 1,0000 m3 Deposición controlada en centro de
reciclaje de residuos de hormigón
inertes.

7,67 7,6700

MDO0060 0,0500 h Peón ordinario 14,05 0,7025

% 6 0,0600 % Costes indirectos 8,37 0,5022

TOTAL PARTIDA ............................... 8,87
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20.0040 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de res iduos mezclados no
peligrosos (no especiales).

MAT6002 1,0000 m3 Deposición controlada en centro de
reciclaje de residuos mezclados no
peligrosos (no especiales).

10,90 10,9000

MDO0060 0,0500 h Peón ordinario 14,05 0,7025

% 6 0,0600 % Costes indirectos 11,60 0,6960

TOTAL PARTIDA ............................... 12,30

20.0050 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de re siduos de tierra
inertes, procedentes de excavación.

MAT6003 1,0000 m3 Deposición controlada en vertedero
autorizado de residuos de tierra inertes,
procedentes de excavación.

3,71 3,7100

MDO0060 0,0500 h Peón ordinario 14,05 0,7025

% 6 0,0600 % Costes indirectos 4,41 0,2646

TOTAL PARTIDA ............................... 4,68

20.0060 ud Obras imprevistas de gestion de residuos de constru cción y demolición
(5% del total del capitulo).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................... 4.357,9 2

21.0010 ud Realizacion de un reportaje fotográfico de la zona de actuación de los
aspectos ambientales relevantes.

MDO0140 8,0000 h Biólogo. 32,00 256,0000

MAQ0072 1,0000 día Vehículo todo terreno. 60,06 60,0600

MAQ0580 8,0000 h Cámara digital. 0,09 0,7200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 316,78 19,0068

TOTAL PARTIDA ............................... 335,79
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21.0020 ud Realización de un inventario de anfibios en el área  de actuación.

MDO0140 8,0000 h Biólogo. 32,00 256,0000

MAQ0072 1,0000 día Vehículo todo terreno. 60,06 60,0600

MAQ0580 8,0000 h Cámara digital. 0,09 0,7200

% 6 0,0600 % Costes indirectos 316,78 19,0068

TOTAL PARTIDA ............................... 335,79

21.0030 ud Protección individual de arbolado de interés.

MDO0020 0,1500 h Oficial primera 15,34 2,3010

MDO0040 0,0200 h Ayudante 14,24 0,2848

MAT4501 1,0000 ud Protección individual de arbolado. 7,14 7,1400

% 6 0,0600 % Costes indirectos 9,73 0,5838

TOTAL PARTIDA ............................... 10,31

21.0040 m Jalonamiento temporal de protección formado por sop ortes angulares
metálicos de 30 mm y 1 m de longitud unidos entre s i mediante doble
cuerda y banderines de señalización y colocados cad a 8 metros.

MDO0050 0,0010 h Peón especialista 14,07 0,0141

MAT4701 0,1250 ud Soporte angular metálico de 30 mm. de
diámetro y 1 m. de longitud.

2,07 0,2588

MAT4702 2,0000 m Cuerda con banderolas de señalización. 0,20 0,4000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 0,67 0,0402

TOTAL PARTIDA ............................... 0,71

21.0050 m Barrera de retención de sedimentos.

MDO0040 0,0100 h Ayudante 14,24 0,1424

MDO0060 0,0100 h Peón ordinario 14,05 0,1405

MAT4801 1,0000 ud Bala de paja de dimensiones 1,0 x 0,5 x
0,6 m., incluso p.p. de estaca de
madera de pino.

15,56 15,5600

% 6 0,0600 % Costes indirectos 15,84 0,9504

TOTAL PARTIDA ............................... 16,79
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21.0060 ud Análisis ornitológico de la zona de actuación al pr incipio de primavera.

MDO0150 8,0000 h Ornitólogo. 32,00 256,0000

MAQ0072 1,0000 día Vehículo todo terreno. 60,06 60,0600

% 6 0,0600 % Costes indirectos 316,06 18,9636

TOTAL PARTIDA ............................... 335,02

21.0070 mes Supervisión arqueológica continua en obra, realizad a por equipo de
dos arqueólogos.

MDO0160 154,0000 h Técnico Arqueólogo director. 32,00 4.928,0000

MDO0170 66,0000 h Técnico superior en arqueología. 26,01 1.716,6600

% 6 0,0600 % Costes indirectos 6.644,66 398,6796

TOTAL PARTIDA ............................... 7.043,3 4

21.0080 m2 Extendido de tierra vegetal.

MDO0060 0,0010 h Peón ordinario 14,05 0,0141

MAQ0241 0,0010 h Retro pala exc. s/neum.82 CV. 40,37 0,0404

MAQ0273 0,0020 h Tractor motor remolque. 35,55 0,0711

% 6 0,0600 % Costes indirectos 0,13 0,0078

TOTAL PARTIDA ............................... 0,13

21.0090 ud Revegetación de zonas restauradas con especies autó ctonas herbáce-
as y arbustivas.

MDO0010 0,0010 h Capataz 15,62 0,0156

MDO0050 0,0500 h Peón especialista 14,07 0,7035

MDO0060 0,2000 h Peón ordinario 14,05 2,8100

MAT0010 0,0100 m3 Agua 0,62 0,0062

MAT5001 1,0000 ud Especies autóctonas. 1,00 1,0000

% 6 0,0600 % Costes indirectos 4,54 0,2724

TOTAL PARTIDA ............................... 4,81
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21.0100 ha Descompactación de terreno mediante laboreo superfi cial o gradeo cru-
zado a 30 cm. de profundidad como máximo.

MDO0060 1,5000 h Peón ordinario 14,05 21,0750

MAQ0275 3,0000 h Tractor con aperos para el tratamiento. 48,51 145,5300

% 6 0,0600 % Costes indirectos 166,61 9,9966

TOTAL PARTIDA ............................... 176,60

25.0010 pa Abono íntegro de Seguridad y Salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................... 104.492 ,75
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