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1. BALSA  P.K. 23+055 

 

 

Movimiento de tierras: Terraplén o todo uno con productos procedentes de la excavación. 

 

  longitud superficie 
volumen 
parcial 

volumen 
acumu. 

472.00 709.89 24941.94     

472.50 720.58 25835.98 12657.23 12657.23 

473.00 731.26 26743.38 13107.03 25764.26 

473.50 741.95 27664.14 13563.52 39327.78 

474.00 752.64 28598.26 14026.68 53354.45 

474.50 763.32 29545.73 14496.52 67850.97 

475.00 774.01 30506.57 14973.04 82824.01 

475.50 784.70 31480.76 15456.24 98280.25 

476.00 795.38 32468.30 15946.12 114226.37 

476.50 806.07 33469.21 16442.67 130669.04 

477.00 814.01 34481.81 16945.56 147614.61 

477.50 821.86 35504.23 17453.91 165068.51 

478.00 829.72 36536.46 17967.16 183035.68 

478.50 837.57 37578.52 18485.33 201521.00 

479.00 845.42 38630.39 19008.40 220529.40 

479.50 853.28 39692.08 19536.38 240065.78 

480.00 861.13 40763.59 20069.27 260135.05 

480.50 868.99 41844.91 20607.07 280742.12 

481.00 876.84 42936.05 21149.78 301891.90 

481.50 884.69 44037.01 21697.39 323589.29 

482.00 892.55 45147.79 22249.92 345839.21 

482.50 900.40 46268.38 22807.35 368646.56 

482.55 901.19 46380.98 2315.76 370962.32 

482.85 905.90 47058.64 13999.00 384961.32 

483.00 908.26 47398.80 7080.06 392041.38 

483.50 916.11 48539.02 16106.83 408148.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

 MEDICIONES AUXILIARES  

 

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves 2 

  

 

 

 

 

 

GEOTEXTIL Y LÁMINA   

    

BALSA P.K. 23+055 

COTA 

  Superficie de Geotextil 

LONGITUD Total Acumulado 

(m) (m
2
) (m

2
) 

470.8 a 472 709.890 24941.93 24941.930 

472.50 720.577451 958.413 25900.343 

473.00 731.263857 972.734 26873.077 

473.50 741.950263 987.053 27860.130 

474.00 752.636669 1001.373 28861.504 

474.50 763.323075 1015.693 29877.197 

475.00 774.00948 1030.013 30907.209 

475.50 784.695886 1044.333 31951.542 

476.00 795.382292 1058.652 33010.194 

476.50 806.068698 1072.972 34083.167 

477.00 814.008756 1085.452 35168.618 

477.50 821.862733 1096.034 36264.652 

478.00 829.716713 1106.558 37371.211 

478.50 837.570693 1117.083 38488.293 

479.00 845.424674 1127.607 39615.900 

479.50 853.278655 1138.131 40754.031 

480.00 861.132637 1148.656 41902.687 

480.50 868.986618 1159.180 43061.867 

481.00 876.840599 1169.704 44231.571 

481.50 884.694581 1180.229 45411.800 

482.00 892.548562 1190.753 46602.552 

482.50 900.402544 1201.277 47803.830 

482.55 901.187942 1207.066 49010.895 

482.85 905.900331 1210.749 50221.644 

483.00 908.256525 1215.485 51437.130 

483.50 916.110507 1222.326 52659.455 

  TOTAL 52659.455 

    

superfice taludes 
interiores     27717.525 

anclaje 916.11 0.7 641.277 

total geotextil     53300.732 

anclaje lamina 1184.30 1.5 1776.45 

total lámina     55077.182 
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tierra vegetal taludes exteriores      

  Ext interio   espesor  
superfice taludes 
exteriores 82027 54688 27339 1.17 0.3 9595.989 

 

 

Camino 1

perfil DISTANCIA
SUPERFICIE 

FIRME
DESMONTE TERRAPLEN

Volumen 

FIRME 

PARCIAL

Volumen 

FIRME 

ACUMULADO

Volumen 

DESMONTE 

PARCIAL

Volumen 

DESMONTE 

ACUMULADO

Volumen 

TERRAPLEN 

PARCIAL

Volumen 

TERRAPLEN 

ACUMULADO

(m
2
) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
)

0 0.52 0.05 0.25

10 10 0.58 0.51 0.01 5.5 5.5 2.8 2.8 1.3 1.3

20 10 0.59 0.45 2 5.85 11.35 4.8 7.6 10.05 11.35

30 10 0.59 0.01 2.92 5.9 17.25 2.3 9.9 24.6 35.95

40 10 0.59 0 5.31 5.9 23.15 0.05 9.95 41.15 77.1

50 10 0.59 0 5.02 5.9 29.05 0 9.95 51.65 128.75

60 10 0.59 0.18 0.01 5.9 34.95 0.9 10.85 25.15 153.9

60.75 0.75 0.57 0.41 0 0.435 35.385 0.22125 11.07125 0.00375 153.90375  

 

CAMINO DE ACCESO A BALSA

perfil DISTANCIA
SUPERFICIE 

FIRME
DESMONTE TERRAPLEN

Volumen 

FIRME 

PARCIAL

Volumen 

FIRME 

ACUMULADO

Volumen 

DESMONTE 

PARCIAL

Volumen 

DESMONTE 

ACUMULADO

Volumen 

TERRAPLEN 

PARCIAL

Volumen 

TERRAPLEN 

ACUMULADO

(m
2
) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
)

0 0.6 0.36 0

10 10 0.66 0 31.95 6.3 6.3 1.8 1.8 159.75 159.75

20 10 0.66 0 75.77 6.6 12.9 0 1.8 538.6 698.35

30 10 0.66 0 115.64 6.6 19.5 0 1.8 957.05 1655.4

40 10 0.66 0 151.17 6.6 26.1 0 1.8 1334.05 2989.45

50 10 0.66 0 168.02 6.6 32.7 0 1.8 1595.95 4585.4

60 10 0.66 0 165.82 6.6 39.3 0 1.8 1669.2 6254.6

70 10 0.66 0 152.14 6.6 45.9 0 1.8 1589.8 7844.4

80 10 0.66 0 125.88 6.6 52.5 0 1.8 1390.1 9234.5

90 10 0.66 0 87.15 6.6 59.1 0 1.8 1065.15 10299.65

100 10 0.66 0 35.84 6.6 65.7 0 1.8 614.95 10914.6

110 10 0.66 0.51 1.53 6.6 72.3 2.55 4.35 186.85 11101.45

113.094 3.094 0.66 0.57 0 2.04204 74.34204 1.67076 6.02076 2.36691 11103.81691  
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RAMPA DE LIMPIEZA

perfil DISTANCIA TERRAPLEN

Volumen 

TERRAPLEN 

PARCIAL

Volumen 

TERRAPLEN 

ACUMULADO

(m
2
) (m

3
) (m

3
)

0 0

10 10 0 0.00 0.00

20 10 4.03 20.15 20.15

30 10 6.59 53.10 73.25

40 10 9.14 78.65 151.90

50 10 11.7 104.20 256.10

60 10 14.25 129.75 385.85

70 10 16.81 155.30 541.15

80 10 19.36 180.85 722.00

90 10 21.92 206.40 928.40

100 10 24.48 232.00 1160.40

110 10 27.04 257.60 1418.00

120 10 29.6 283.20 1701.20

130 10 32.15 308.75 2009.95

132.735 2.735 32.85 88.89 2098.84  
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MEDICIÓN AUXILIAR TUBERÍA DESAGUE DE FONDO BALSA 1

DIST. COTA PROT. ANCHURA       SUP. DESBROCE  VOLÚMENES EXCAV. RELLENO      RELLENO GRANULAR RELLENO      RELLENO SELECC. RELLENO      RELLENO EXCAV. RELLENO              HORMIGÓN

P.K. PARC. TALUD Ønom Øext ROJA c r s HORM. DESBROCE PARC. ACUM. EXCAV. PARC. ACUM. GRANULAR PARC. ACUM. SELECC. PARC. ACUM. EXCAV. PARC. ACUM. HORMIGÓN PARC. ACUM.

MM MM M M M M M M
2

M
2

M
2

M
3

M
3

M
2

M
3

M
3

M
2

M
3

M
3

M
2

M
3

M
3

M
2

M
3

M
3

0.00 0.00 1/5 600 614 1.73 0.2 0.3 0.40 SI 2.186 2.818 0.000 0.000 1.651 1.527

20.00 20.00 1/5 600 614 1.70 0.2 0.3 0.40 SI 2.174 43.600 43.600 2.756 55.746 55.746 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.585 32.358 32.358 1.527 30.546 30.546

40.00 20.00 1/5 600 614 1.70 0.2 0.3 0.40 SI 2.174 43.480 87.080 2.756 55.128 110.874 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.585 31.704 64.062 1.527 30.546 61.092

80.75 40.75 1/5 600 614 1.70 0.2 0.3 0.40 SI 2.174 88.591 175.671 2.756 112.323 223.197 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.585 64.597 128.659 1.527 62.238 123.330

100.00 19.25 1/2 900 923 3.96 0.2 0.3 0.40 NO 5.883 77.549 253.219 14.056 161.815 385.013 0.711 6.843 6.843 1.670 16.074 16.074 12.356 134.186 262.845 0.000 14.700 138.030

120.00 20.00 1/2 900 923 5.96 0.2 0.3 0.40 NO 7.883 137.660 390.879 27.222 412.772 797.784 0.711 14.220 21.063 1.670 33.400 49.474 26.122 384.784 647.629 0.000 0.000 138.030

140.00 20.00 1/2 900 923 2.15 0.2 0.3 0.40 NO 4.073 119.560 510.439 5.588 328.100 1125.884 0.711 14.220 35.283 1.670 33.400 82.874 3.346 294.682 942.311 0.000 0.000 138.030

160.00 20.00 1/2 900 923 2.12 0.2 0.3 0.40 NO 4.043 81.160 591.599 5.476 110.641 1236.525 0.711 14.220 49.503 1.670 33.400 116.274 3.224 65.703 1008.014 0.000 0.000 138.030

180.00 20.00 1/2 900 923 2.10 0.2 0.3 0.40 NO 4.023 80.660 672.259 5.401 108.767 1345.291 0.711 14.220 63.723 1.670 33.400 149.674 3.144 63.679 1071.692 0.000 0.000 138.030

200.00 20.00 1/2 900 923 2.06 0.2 0.3 0.40 NO 3.983 80.060 752.319 5.253 106.539 1451.830 0.711 14.220 77.943 1.670 33.400 183.074 2.983 61.271 1132.963 0.000 0.000 138.030

220.00 20.00 1/2 900 923 2.12 0.2 0.3 0.40 NO 4.043 80.260 832.579 5.476 107.285 1559.115 0.711 14.220 92.163 1.670 33.400 216.474 3.224 62.078 1195.041 0.000 0.000 138.030

240.00 20.00 1/2 900 923 2.21 0.2 0.3 0.40 NO 4.133 81.760 914.339 5.817 112.922 1672.038 0.711 14.220 106.383 1.670 33.400 249.874 3.592 68.165 1263.205 0.000 0.000 138.030

260.00 20.00 1/2 900 923 2.30 0.2 0.3 0.40 NO 4.223 83.560 997.899 6.166 119.822 1791.860 0.711 14.220 120.603 1.670 33.400 283.274 3.968 75.604 1338.809 0.000 0.000 138.030

280.00 20.00 1/2 900 923 2.48 0.2 0.3 0.40 NO 4.403 86.260 1084.159 6.888 130.535 1922.395 0.711 14.220 134.823 1.670 33.400 316.674 4.745 87.128 1425.937 0.000 0.000 138.030

300.00 20.00 1/2 900 923 2.48 0.2 0.3 0.40 NO 4.403 88.060 1172.219 6.888 137.759 2060.154 0.711 14.220 149.043 1.670 33.400 350.074 4.745 94.891 1520.828 0.000 0.000 138.030

320.00 20.00 1/2 900 923 2.57 0.2 0.3 0.40 NO 4.493 88.960 1261.179 7.261 141.492 2201.646 0.711 14.220 163.263 1.670 33.400 383.474 5.145 98.894 1619.722 0.000 0.000 138.030

340.00 20.00 1/2 900 923 2.66 0.2 0.3 0.40 NO 4.583 90.760 1351.939 7.643 149.039 2350.685 0.711 14.220 177.483 1.670 33.400 416.874 5.553 106.982 1726.703 0.000 0.000 138.030

360.00 20.00 1/2 900 923 2.75 0.2 0.3 0.40 NO 4.673 92.560 1444.499 8.032 156.749 2507.434 0.711 14.220 191.703 1.670 33.400 450.274 5.970 115.231 1841.934 0.000 0.000 138.030

380.00 20.00 1/2 900 923 2.84 0.2 0.3 0.40 NO 4.763 94.360 1538.859 8.430 164.620 2672.054 0.711 14.220 205.923 1.670 33.400 483.674 6.394 123.642 1965.577 0.000 0.000 138.030

400.00 20.00 1/2 900 923 2.93 0.2 0.3 0.40 NO 4.853 96.160 1635.019 8.836 172.654 2844.708 0.711 14.220 220.143 1.670 33.400 517.074 6.827 132.216 2097.792 0.000 0.000 138.030

420.00 20.00 1/2 900 923 3.02 0.2 0.3 0.40 NO 4.943 97.960 1732.979 9.249 180.849 3025.557 0.711 14.220 234.363 1.670 33.400 550.474 7.268 140.951 2238.743 0.000 0.000 138.030

440.00 20.00 1/2 900 923 3.11 0.2 0.3 0.40 NO 5.033 99.760 1832.739 9.671 189.206 3214.763 0.711 14.220 248.583 1.670 33.400 583.874 7.717 149.849 2388.592 0.000 0.000 138.030

460.00 20.00 1/2 900 923 3.33 0.2 0.3 0.40 NO 5.253 102.860 1935.599 10.737 204.080 3418.843 0.711 14.220 262.803 1.670 33.400 617.274 8.848 165.652 2554.244 0.000 0.000 138.030

480.00 20.00 1/2 900 923 3.55 0.2 0.3 0.40 NO 5.473 107.260 2042.859 11.851 225.873 3644.717 0.711 14.220 277.023 1.670 33.400 650.674 10.028 188.766 2743.010 0.000 0.000 138.030

500.00 20.00 1/2 900 923 3.72 0.2 0.3 0.40 NO 5.643 111.160 2154.019 12.744 245.951 3890.667 0.711 14.220 291.243 1.670 33.400 684.074 10.973 210.013 2953.023 0.000 0.000 138.030

520.00 20.00 1/2 900 923 3.81 0.2 0.3 0.40 NO 5.733 113.760 2267.779 13.229 259.738 4150.406 0.711 14.220 305.463 1.670 33.400 717.474 11.485 224.581 3177.603 0.000 0.000 138.030

540.00 20.00 1/2 900 923 3.93 0.2 0.3 0.40 NO 5.853 115.860 2383.639 13.889 271.179 4421.585 0.711 14.220 319.683 1.670 33.400 750.874 12.180 236.651 3414.254 0.000 0.000 138.030

560.00 20.00 1/2 900 923 4.13 0.2 0.3 0.40 NO 6.053 119.060 2502.699 15.019 289.077 4710.662 0.711 14.220 333.903 1.670 33.400 784.274 13.371 255.509 3669.763 0.000 0.000 138.030

580.00 20.00 1/2 900 923 4.31 0.2 0.3 0.40 NO 6.233 122.860 2625.559 16.071 310.900 5021.562 0.711 14.220 348.123 1.670 33.400 817.674 14.476 278.472 3948.236 0.000 0.000 138.030

600.00 20.00 1/2 900 923 4.47 0.2 0.3 0.40 NO 6.393 126.260 2751.819 17.033 331.038 5352.600 0.711 14.220 362.343 1.670 33.400 851.074 15.487 299.631 4247.866 0.000 0.000 138.030

620.00 20.00 1/2 900 923 4.63 0.2 0.3 0.40 NO 6.553 129.460 2881.279 18.021 350.536 5703.136 0.711 14.220 376.563 1.670 33.400 884.474 16.522 320.088 4567.954 0.000 0.000 138.030

640.00 20.00 1/2 900 923 4.77 0.2 0.3 0.40 NO 6.693 132.460 3013.739 18.906 369.265 6072.401 0.711 14.220 390.783 1.670 33.400 917.874 17.449 339.717 4907.671 0.000 0.000 138.030

660.00 20.00 1/2 900 923 4.92 0.2 0.3 0.40 NO 6.843 135.360 3149.099 19.876 387.819 6460.221 0.711 14.220 405.003 1.670 33.400 951.274 18.465 359.141 5266.813 0.000 0.000 138.030

680.00 20.00 1/2 900 923 5.07 0.2 0.3 0.40 NO 6.993 138.360 3287.459 20.869 407.448 6867.669 0.711 14.220 419.223 1.670 33.400 984.674 19.502 379.670 5646.483 0.000 0.000 138.030

700.00 20.00 1/2 900 923 5.22 0.2 0.3 0.40 NO 7.143 141.360 3428.819 21.884 427.527 7295.196 0.711 14.220 433.443 1.670 33.400 1018.074 20.563 400.649 6047.132 0.000 0.000 138.030

720.00 20.00 1/2 900 923 5.78 0.2 0.3 0.40 NO 7.703 148.460 3577.279 25.873 477.568 7772.764 0.711 14.220 447.663 1.670 33.400 1051.474 24.719 452.820 6499.953 0.000 0.000 138.030

740.00 20.00 1/2 900 923 8.68 0.2 0.3 0.40 NO 10.603 183.060 3760.339 51.547 774.194 8546.958 0.711 14.220 461.883 1.670 33.400 1084.874 51.263 759.826 7259.779 0.000 0.000 138.030  
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MEDICIÓN AUXILIAR ALIVIADERO BALSA 1

DIST. COTA PROT. ANCHURA       SUP. DESBROCE  VOLÚMENES EXCAV. RELLENO              HORMIGÓN

P.K. PARC. TALUD Ønom Øext ROJA c r s HORM. DESBROCE PARC. ACUM. EXCAV. PARC. ACUM. HORMIGÓN PARC. ACUM.

MM MM M M M M M M
2

M
2

M
2

M
3

M
3

M
2

M
3

M
3

0.00 0.00 1/5 900 923 1.20 0.3 0.3 0.40 SI 2.323 2.338 2.419

20.00 20.00 1/5 900 923 1.20 0.3 0.3 0.40 SI 2.323 46.460 46.460 2.338 46.752 46.752 2.419 48.379 48.379

40.00 20.00 1/5 900 923 1.20 0.3 0.3 0.40 SI 2.323 46.460 92.920 2.338 46.752 93.504 2.419 48.379 96.757

65.35 25.35 1/5 900 923 1.20 0.3 0.3 0.40 SI 2.323 58.888 151.808 2.338 59.258 152.762 2.419 61.320 158.077
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2. BALSA P.K 30+871 

Movimiento de tierras 

perfil DISTANCIA
SUPERFICIE 

DESMONTE

SUPERFICIE 

TERRAPLEN

Volumen 

DESMONTE 

PARCIAL

Volumen 

DESMONTE 

ACUMULADO

Volumen 

TERRAPLEN 

PARCIAL

Volumen 

TERRAPLEN 

ACUMULADO

(m
2
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
)

1 0 0

2 9.96 51.92 245.01 258.5616 258.5616 1220.1498 1220.1498

3 9.96 616.18 13.69 3327.138 3585.6996 1288.326 2508.4758

4 9.96 1488.75 6.91 10482.5514 14068.251 102.588 2611.0638

5 9.96 1434.41 7.29 14557.3368 28625.5878 70.716 2681.7798

6 9.96 1399.44 9.27 14112.573 42738.1608 82.4688 2764.2486

7 9.96 1368.65 9.36 13785.0882 56523.249 92.7774 2857.026

8 9.96 1354.52 8.99 13561.3866 70084.6356 91.383 2948.409

9 9.96 1344.23 8.73 13439.775 83524.4106 88.2456 3036.6546

10 9.96 1327.43 5.68 13304.8668 96829.2774 71.7618 3108.4164

11 9.96 1343.93 3.75 13303.3728 110132.6502 46.9614 3155.3778

12 9.96 1378.85 4.4 13559.4444 123692.0946 40.587 3195.9648

13 9.96 1362.53 7.75 13652.0724 137344.167 60.507 3256.4718

14 9.96 1346.65 9.54 13491.7164 150835.8834 86.1042 3342.576

15 9.96 1363.64 9.44 13497.2442 164333.1276 94.5204 3437.0964

16 9.96 1348.4 11.07 13505.9592 177839.0868 102.1398 3539.2362

17 16.75 1265.6 3.44 21892.25 199731.3368 121.52125 3660.75745

18 20.47 1202.43 1.98 25260.28705 224991.6239 55.4737 3716.23115

19 9.84 1152.79 2.51 11587.6824 236579.3063 22.0908 3738.32195

20 9.84 1100.4 4.62 11085.6948 247665.0011 35.0796 3773.40155

21 9.84 997.94 6.65 10323.8328 257988.8339 55.4484 3828.84995

22 9.84 983.31 6.62 9747.75 267736.5839 65.2884 3894.13835

23 9.84 967.8 0 9599.4612 277336.0451 32.5704 3926.70875

24 9.84 916.64 0 9271.4448 286607.4899 0 3926.70875

25 9.84 889.92 0 8888.2752 295495.7651 0 3926.70875

26 9.84 838.41 0.07 8503.3836 303999.1487 0.3444 3927.05315

27 9.84 782.64 0.59 7975.566 311974.7147 3.2472 3930.30035

28 9.84 746.42 1.59 7522.9752 319497.6899 10.7256 3941.02595

29 9.84 714.09 3.62 7185.7092 326683.3991 25.6332 3966.65915

30 9.84 672.91 4.37 6824.04 333507.4391 39.3108 4005.96995

31 9.84 645.37 2.27 6485.9376 339993.3767 32.6688 4038.63875

32 9.84 624.91 1.94 6249.7776 346243.1543 20.7132 4059.35195

33 9.84 581.13 2.9 5933.7168 352176.8711 23.8128 4083.16475

34 9.84 551.62 3 5573.13 357750.0011 29.028 4112.19275

35 9.84 525.24 2.83 5298.1512 363048.1523 28.6836 4140.87635

36 9.84 527.31 1.2 5178.546 368226.6983 19.8276 4160.70395

37 9.84 540.3 0 5252.6412 373479.3395 5.904 4166.60795

38 9.84 392.18 0 4587.8016 378067.1411 0 4166.60795

39 9.84 218.92 0 3006.612 381073.7531 0 4166.60795

40 9.84 278.28 0 2446.224 383519.9771 0 4166.60795

41 9.84 0 0 1369.1376 384889.1147 0 4166.60795  
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Geotextil y lámina

LONGITUD Total Acumulado

(m) (m
2
) (m

2
)

473.50 1090.28354 65960 65960.000

474.00 1100.43241 1730.6656 67690.666

474.50 1109.85455 1746.1267 69436.792

475.00 1119.27803 1761.01474 71197.807

475.50 1128.70441 1775.90613 72973.713

476.00 1138.12975 1790.79899 74764.512

476.50 1147.55328 1805.6896 76570.202

477.00 1156.97729 1820.57915 78390.781

477.50 1166.40282 1835.47028 80226.251

477.55 1167.33372 1843.65186 82069.903

477.80 1172.04784 1848.11143 83918.014

478.00 1175.82723 1854.82131 85772.836

478.45 1184.30457 1864.50412 87637.340

TOTAL 87637.340

superficie taludes interiores 21677.340

anclaje 1184.30 0.7 829.01

total geotextil 88466.350

anclaje lamina 1184.30 1.5 1776.45

total lámina 90242.800

BALSA P.K. 30+871

COTA

Superficie de Geotextil

 

 

 

CAMINO DE ACCESO A CORONACIÓN

perfil DISTANCIA
SUPERFICIE 

FIRME

DESMONTE sin 

firme

DESMONTE 

TOTAL
TERRAPLEN

Volumen 

FIRME 

PARCIAL

Volumen 

FIRME 

ACUMULADO

Volumen 

DESMONTE 

PARCIAL

Volumen 

DESMONTE 

ACUMULADO

Volumen 

TERRAPLEN 

PARCIAL

Volumen 

TERRAPLEN 

ACUMULADO

(m
2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
)

0 0.52 0.05 0.57 0.48

10 10 0.58 0.51 1.09 0 5.5 5.5 8.3 8.3 2.4 2.4

20 10 0.59 0.45 1.04 0.08 5.85 11.35 10.65 18.95 0.4 2.8

30 10 0.59 0.01 0.6 0 5.9 17.25 8.2 27.15 0.4 3.2

40 10 0.59 0 0.59 0 5.9 23.15 5.95 33.1 0 3.2

42.232 2.232 0.59 0 0.59 5.02 1.31688 24.46688 1.31688 34.41688 5.60232 8.80232  
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OBRA DE  SALIDA 

EJE 1:TRAMO 1 DESDE P.K 0 A ARQUETA DE CÁMARA DE VÁLVULAS PK. 194 
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  PROYECTO :                                                                                         

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D_TIERRA                                5094.7 

                       TUBO                                     217.0 

                       PROTECCION_1                             294.2 

                       CUBRICION_1                              196.4 

                       CUBRICION_3                             4247.8 

                       PROTECCION_2                             139.3 

                       EXC_PREZANJA                            4247.8 

                       EXC_ZANJA                                846.9 

                       EXC_T_NATURAL                           5094.7 
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  PROYECTO :                                                                                         

  EJE:   1:  

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D_TIERRA       18.631         0.00          0.0            TUBO        1.130         0.00          0.0 

                 PROTECCION_1        4.203         0.00          0.0     CUBRICION_3       13.298         0.00          0.0 

                 EXC_PREZANJA       13.298         0.00          0.0       EXC_ZANJA        5.333         0.00          0.0 

                EXC_T_NATURAL       18.631         0.00          0.0 

       20.000        D_TIERRA       28.242       343.32        343.3            TUBO        1.130        22.61         22.6 

                 PROTECCION_1        4.203        84.06         84.1     CUBRICION_3       22.909       236.65        236.7 

                 EXC_PREZANJA       22.909       236.65        236.7       EXC_ZANJA        5.333       106.67        106.7 

                EXC_T_NATURAL       28.242       343.32        343.3 

       40.000        D_TIERRA       73.459      1037.22       1380.5            TUBO        1.130        22.61         45.2 

                 PROTECCION_1        4.203        84.06        168.1     CUBRICION_3       68.126       930.55       1167.2 

                 EXC_PREZANJA       68.126       930.55       1167.2       EXC_ZANJA        5.333       106.67        213.3 

                EXC_T_NATURAL       73.459      1037.22       1380.5 

       60.000        D_TIERRA       43.625      1399.14       2779.7            TUBO        1.130        22.61         67.8 

                 PROTECCION_1        4.203        84.06        252.2     CUBRICION_3       38.292      1292.48       2459.7 

                 EXC_PREZANJA       38.292      1292.48       2459.7       EXC_ZANJA        5.333       106.67        320.0 

                EXC_T_NATURAL       43.625      1399.14       2779.7 

       80.000        D_TIERRA       27.935       767.49       3547.2            TUBO        1.130        20.35         88.2 

                 PROTECCION_1        0.000        42.03        294.2     CUBRICION_1        1.610        12.88         12.9 

                  CUBRICION_3       24.054       683.10       3142.8    PROTECCION_2        1.141         9.13          9.1 

                 EXC_PREZANJA       24.054       683.10       3142.8       EXC_ZANJA        3.882        84.39        404.4 

                EXC_T_NATURAL       27.935       767.49       3547.2 

      100.000        D_TIERRA       18.019       447.70       3994.9            TUBO        1.130        22.61        110.8 

                  CUBRICION_1        1.610        32.19         45.1     CUBRICION_3       14.137       370.07       3512.9 

                 PROTECCION_2        1.141        22.83         32.0    EXC_PREZANJA       14.137       370.07       3512.9 

                    EXC_ZANJA        3.882        77.63        482.0   EXC_T_NATURAL       18.019       447.70       3994.9 
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      120.000        D_TIERRA       14.936       325.90       4320.8            TUBO        1.130        22.61        133.4 

                  CUBRICION_1        1.610        32.19         77.3     CUBRICION_3       11.055       248.27       3761.1 

                 PROTECCION_2        1.141        22.83         54.8    EXC_PREZANJA       11.055       248.27       3761.1 

                    EXC_ZANJA        3.882        77.63        559.7   EXC_T_NATURAL       14.936       325.90       4320.8 

      140.000        D_TIERRA       12.462       273.35       4594.1            TUBO        1.130        22.61        156.0 

                  CUBRICION_1        1.610        32.19        109.5     CUBRICION_3        8.581       195.72       3956.8 

                 PROTECCION_2        1.141        22.83         77.6    EXC_PREZANJA        8.581       195.72       3956.8 

                    EXC_ZANJA        3.882        77.63        637.3   EXC_T_NATURAL       12.462       273.35       4594.1 

      160.000        D_TIERRA       10.117       227.00       4821.1            TUBO        1.130        22.61        178.6 

                  CUBRICION_1        1.610        32.19        141.7     CUBRICION_3        6.236       149.37       4106.2 

                 PROTECCION_2        1.141        22.83        100.4    EXC_PREZANJA        6.236       149.37       4106.2 

                    EXC_ZANJA        3.882        77.63        714.9   EXC_T_NATURAL       10.117       227.00       4821.1 
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  PROYECTO :                                                                                         

  EJE:   1:  

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      180.000        D_TIERRA        7.754       178.96       5000.1            TUBO        1.130        22.61        201.2 

                  CUBRICION_1        1.610        32.19        173.8     CUBRICION_3        3.872       101.33       4207.5 

                 PROTECCION_2        1.141        22.83        123.3    EXC_PREZANJA        3.872       101.33       4207.5 

                    EXC_ZANJA        3.882        77.63        792.5   EXC_T_NATURAL        7.754       178.96       5000.1 

      194.000        D_TIERRA        6.037        94.63       5094.7            TUBO        1.130        15.83        217.0 

                  CUBRICION_1        1.610        22.54        196.4     CUBRICION_3        2.156        40.29       4247.8 

                 PROTECCION_2        1.141        15.98        139.3    EXC_PREZANJA        2.156        40.29       4247.8 

                    EXC_ZANJA        3.882        54.34        846.9   EXC_T_NATURAL        6.037        94.63       5094.7 
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  PROYECTO :                                                                                         

  EJE:   1:  

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D_TIERRA                                5094.7 

                       TUBO                                     217.0 

                       PROTECCION_1                             294.2 

                       CUBRICION_1                              196.4 

                       CUBRICION_3                             4247.8 

                       PROTECCION_2                             139.3 

                       EXC_PREZANJA                            4247.8 

                       EXC_ZANJA                                846.9 

                       EXC_T_NATURAL                           5094.7 
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EJE 2: DESDE ARQUETA DE VÁLVULAS HASTA FINAL DE TRAMO  
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  PROYECTO :                                                                                         

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D_TIERRA                                  70.5 

                       TUBO                                       3.8 

                       CUBRICION_1                               11.2 

                       CUBRICION_3                               47.7 

                       PROTECCION_2                               7.9 

                       PROTECCION_3                               0.0 

                       EXC_PREZANJA                              47.7 

                       EXC_ZANJA                                 22.9 

                       EXC_T_NATURAL                             70.5 
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  PROYECTO :                                                                                         

  EJE:   1:  

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      200.000        D_TIERRA        3.591         0.00          0.0            TUBO        0.283         0.00          0.0 

                  CUBRICION_1        0.859         0.00          0.0     CUBRICION_3        1.849         0.00          0.0 

                 PROTECCION_2        0.600         0.00          0.0    EXC_PREZANJA        1.849         0.00          0.0 

                    EXC_ZANJA        1.742         0.00          0.0   EXC_T_NATURAL        3.591         0.00          0.0 

      213.133        D_TIERRA        6.619        70.54         70.5            TUBO        0.283         3.75          3.8 

                  CUBRICION_1        0.859        11.23         11.2     CUBRICION_3        4.878        47.67         47.7 

                 PROTECCION_2        0.600         7.89          7.9    EXC_PREZANJA        4.878        47.67         47.7 

                    EXC_ZANJA        1.742        22.87         22.9   EXC_T_NATURAL        6.619        70.54         70.5 
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  PROYECTO :                                                                                         

  EJE:   1:  

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D_TIERRA                                  70.5 

                       TUBO                                       3.8 

                       CUBRICION_1                               11.2 

                       CUBRICION_3                               47.7 

                       PROTECCION_2                               7.9 

                       PROTECCION_3                               0.0 

                       EXC_PREZANJA                              47.7 

                       EXC_ZANJA                                 22.9 

                       EXC_T_NATURAL                             70.5 
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MEDICIONES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LAS AVES.

CAPÍTULO 1. RED DE TUBERÍAS
SUBCAPÍTULO 1.1. SECTOR CABEZADAS
APARTADO 1.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 715,740 715,740

Tub. DN-200 1 2.078,180 2.078,180

Tub. DN-250 1 3.007,400 3.007,400

Tub. DN-315 1 2.116,650 2.116,650

Tub. DN-400 1 4.926,340 4.926,340

Tub. DN-500 1 4.795,230 4.795,230

17.639,540Total ..........

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 593,730 593,730

Tub. DN-200 1 1.685,350 1.685,350

Tub. DN-250 1 2.372,750 2.372,750

Tub. DN-315 1 1.613,260 1.613,260

Tub. DN-400 1 2.972,460 2.972,460

Tub. DN-500 1 2.792,450 2.792,450

12.030,000Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 154,570 154,570

Tub. DN-200 1 169,030 169,030

Tub. DN-250 1 187,530 187,530

Tub. DN-315 1 212,280 212,280

Tub. DN-400 1 103,750 103,750

Tub. DN-500 1 114,660 114,660

941,820Total ..........
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01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-400 1 220,410 220,410

Tub. DN-500 1 249,100 249,100

469,510Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 556,830 556,830

Tub. DN-200 1 576,060 576,060

Tub. DN-250 1 600,100 600,100

Tub. DN-315 1 631,360 631,360

Tub. DN-400 1 983,270 983,270

Tub. DN-500 1 1.035,550 1.035,550

4.383,170Total ..........

APARTADO 1.1.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 216,170 216,170

216,170Total ..........

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 597,490 597,490

597,490Total ..........

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 814,430 814,430

814,430Total ..........
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09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 531,750 531,750

531,750Total ..........

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 785,870 785,870

785,870Total ..........

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 708,090 708,090

708,090Total ..........

APARTADO 1.1.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 22 22,000

22,000Total ..........

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 22 22,000

22,000Total ..........
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10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 3 3,000

3,000Total ..........

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 3 3,000

3,000Total ..........

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 4 4,000

Desagües 4 4,000

Seccionamientos 1 1,000

9,000Total ..........
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10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagües 4 4,000

4,000Total ..........

10.0091 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 400 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........

10.0040 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2, con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........

APARTADO 1.1.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

22 22,000

22,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 1.2. SECTOR QUEMADERO
APARTADO 1.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 296,300 296,300

Tub. DN-200 1 1.429,470 1.429,470

Tub. DN-315 1 249,420 249,420

1.975,190Total ..........

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 245,790 245,790

Tub. DN-200 1 1.159,260 1.159,260

Tub. DN-315 1 190,100 190,100

1.595,150Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 69,130 69,130

Tub. DN-200 1 368,070 368,070

Tub. DN-315 1 64,030 64,030

501,230Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 230,520 230,520

Tub. DN-200 1 1.095,200 1.095,200

Tub. DN-315 1 173,950 173,950

1.499,670Total ..........
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APARTADO 1.2.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 89,490 89,490

89,490Total ..........

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 410,980 410,980

410,980Total ..........

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 62,660 62,660

62,660Total ..........

APARTADO 1.2.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 5 5,000

5,000Total ..........

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 5 5,000

5,000Total ..........
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10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

Desagües 1 1,000

2,000Total ..........

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagües 1 1,000

1,000Total ..........
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APARTADO 1.2.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

5 5,000

5,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 1.3. SECTOR MALECÓN 1F+2F
APARTADO 1.3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 3.697,870 3.697,870

Tub. DN-200 1 6.431,520 6.431,520

Tub. DN-250 1 7.107,230 7.107,230

Tub. DN-315 1 1.792,830 1.792,830

Tub. DN-400 1 1.125,510 1.125,510

Tub. DN-500 1 11.936,450 11.936,450

32.091,410Total ..........

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 3.067,480 3.067,480

Tub. DN-200 1 5.215,780 5.215,780

Tub. DN-250 1 5.607,400 5.607,400

Tub. DN-315 1 1.366,450 1.366,450

Tub. DN-400 1 709,600 709,600

Tub. DN-500 1 7.202,230 7.202,230

23.168,940Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 798,580 798,580
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Tub. DN-200 1 1.445,880 1.445,880

Tub. DN-250 1 1.669,700 1.669,700

Tub. DN-315 1 442,290 442,290

Tub. DN-400 1 83,110 83,110

Tub. DN-500 1 913,880 913,880

5.353,440Total ..........

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-400 1 172,000 172,000

Tub. DN-500 1 1.941,520 1.941,520

2.113,520Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 2.876,850 2.876,850

Tub. DN-200 1 4.927,580 4.927,580

Tub. DN-250 1 5.343,090 5.343,090

Tub. DN-315 1 1.315,460 1.315,460

Tub. DN-400 1 842,130 842,130

Tub. DN-500 1 8.661,170 8.661,170

23.966,280Total ..........
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APARTADO 1.3.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 1.116,840 1.116,840

1.116,840Total ..........

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 1.849,100 1.849,100

1.849,100Total ..........

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 1.924,700 1.924,700

1.924,700Total ..........

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 450,400 450,400

450,400Total ..........

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 197,580 197,580

197,580Total ..........

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 1.904,150 1.904,150

1.904,150Total ..........
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APARTADO 1.3.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 40 40,000

40,000Total ..........

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 7 7,000

7,000Total ..........

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 40 40,000

40,000Total ..........

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,00x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 7 7,000

7,000Total ..........

10.0276 ud Ventosa trifuncional DN 25 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
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Ventosas 2 2,000

2,000Total ..........

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 3 3,000

3,000Total ..........

10.0170 ud Válvula de compuerta DN 25 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 2 2,000

2,000Total ..........

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 3 3,000

3,000Total ..........
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10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 6 6,000

Desagües 6 6,000

Seccionamientos 1 1,000

13,000Total ..........

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagües 6 6,000

6,000Total ..........

10.0092 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 500 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........

10.0050 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2 con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad tórica de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........
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APARTADO 1.3.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

40 40,000

40,000Total ..........

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 200 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

7 7,000

7,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 1.4. SECTOR MALECÓN 3F
APARTADO 1.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 422,680 422,680

Tub. DN-200 1 635,990 635,990

Tub. DN-250 1 649,830 649,830

Tub. DN-315 1 2.602,550 2.602,550

Tub. DN-400 1 1.989,040 1.989,040

Tub. DN-500 1 438,240 438,240

6.738,330Total ..........

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 350,630 350,630

Tub. DN-200 1 515,770 515,770

Tub. DN-250 1 512,700 512,700

Tub. DN-315 1 1.983,600 1.983,600

Tub. DN-400 1 1.254,030 1.254,030

Tub. DN-500 1 264,430 264,430
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4.881,160Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 91,280 91,280

Tub. DN-200 1 142,980 142,980

Tub. DN-250 1 152,660 152,660

Tub. DN-315 1 642,050 642,050

Tub. DN-400 1 146,870 146,870

Tub. DN-500 1 33,550 33,550

1.209,390Total ..........

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-400 1 303,960 303,960

Tub. DN-500 1 71,280 71,280

375,240Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 328,840 328,840

Tub. DN-200 1 487,270 487,270

Tub. DN-250 1 488,530 488,530

Tub. DN-315 1 1.909,570 1.909,570

Tub. DN-400 1 1.488,230 1.488,230

Tub. DN-500 1 317,990 317,990

5.020,430Total ..........
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APARTADO 1.4.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 127,660 127,660

127,660Total ..........

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 182,850 182,850

182,850Total ..........

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 175,980 175,980

175,980Total ..........

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 653,820 653,820

653,820Total ..........

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 349,170 349,170

349,170Total ..........

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 69,910 69,910

69,910Total ..........
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APARTADO 1.4.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 12 12,000

12,000Total ..........

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 2 2,000

2,000Total ..........

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 12 12,000

12,000Total ..........

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,00x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 2 2,000

2,000Total ..........

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Página 9



MEDICIONES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LAS AVES.

Ventosa 1 1,000

1,000Total ..........

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosa 2 2,000

2,000Total ..........

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosa 1 1,000

1,000Total ..........

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosa 2 2,000

2,000Total ..........

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 3 3,000

Desagües 3 3,000

Seccionamientos 1 1,000

7,000Total ..........

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagües 3 3,000
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3,000Total ..........

10.0092 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 500 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........

10.0050 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2 con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad tórica de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........

APARTADO 1.4.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

12 12,000

12,000Total ..........

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 200 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 2,000

2,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 1.5. SECTOR LA FLAMENCA ( 4F+5F+6F+7F+ISLA )
APARTADO 1.5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 570,390 570,390

Tub. DN-200 1 1.676,590 1.676,590

Tub. DN-250 1 2.446,820 2.446,820

Tub. DN-315 1 573,200 573,200

Tub. DN-400 1 2.578,230 2.578,230

Tub. DN-500 1 2.482,250 2.482,250

Tub. DN-600 1 993,120 993,120

Tub. DN-700 1 663,910 663,910

11.984,510Total ..........

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 473,150 473,150

Tub. DN-200 1 1.359,670 1.359,670

Tub. DN-250 1 1.930,470 1.930,470

Tub. DN-315 1 436,880 436,880

Tub. DN-400 1 1.625,500 1.625,500

Tub. DN-500 1 1.497,750 1.497,750

Tub. DN-600 1 578,340 578,340

Tub. DN-700 1 371,490 371,490

8.273,250Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 123,180 123,180

Tub. DN-200 1 376,920 376,920

Tub. DN-250 1 574,830 574,830

Tub. DN-315 1 141,410 141,410

Tub. DN-400 1 190,380 190,380

Tub. DN-500 1 190,050 190,050
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Tub. DN-600 1 77,790 77,790

Tub. DN-700 1 53,040 53,040

1.727,600Total ..........

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-400 1 394,000 394,000

Tub. DN-500 1 403,750 403,750

Tub. DN-600 1 168,990 168,990

Tub. DN-700 1 118,280 118,280

1.085,020Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 443,750 443,750

Tub. DN-200 1 1.284,540 1.284,540

Tub. DN-250 1 1.839,480 1.839,480

Tub. DN-315 1 420,570 420,570

Tub. DN-400 1 1.929,070 1.929,070

Tub. DN-500 1 1.801,140 1.801,140

Tub. DN-600 1 702,520 702,520

Tub. DN-700 1 456,110 456,110

8.877,180Total ..........
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APARTADO 1.5.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 172,270 172,270

172,270Total ..........

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 482,030 482,030

482,030Total ..........

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 662,620 662,620

662,620Total ..........

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 144,000 144,000

144,000Total ..........

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 452,600 452,600

452,600Total ..........

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 395,980 395,980

395,980Total ..........
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09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 146,650 146,650

146,650Total ..........

09.0430 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 89,890 89,890

89,890Total ..........

APARTADO 1.5.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 7 7,000

7,000Total ..........

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........
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10.0405 ud Conjunto de toma DN 250, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 2 2,000

2,000Total ..........

10.0407 ud Conjunto de toma DN 400, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 2 2,000

2,000Total ..........

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 7 7,000

7,000Total ..........

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,00x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,50x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 2 2,000
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2,000Total ..........

10.0328 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 4,50x1,50x2,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 2 2,000

2,000Total ..........

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosa 3 3,000

3,000Total ..........

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosa 3 3,000

3,000Total ..........

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 3 3,000

Desagües 3 3,000

Seccionamientos 1 1,000

7,000Total ..........

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagües 3 3,000

3,000Total ..........
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10.0093 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 600 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........

10.0060 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2, con
bridas, tornillería y virolas del mismo material y calidad, junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........

APARTADO 1.5.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

7 7,000

7,000Total ..........

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 200 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

10.2120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 250 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 2,000

2,000Total ..........
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10.2140 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 400 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 2,000

2,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 1.6. SECTOR MATALONGUILLA
APARTADO 1.6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 266,470 266,470

Tub. DN-200 1 4.306,100 4.306,100

Tub. DN-250 1 4.079,150 4.079,150

Tub. DN-315 1 2.709,190 2.709,190

Tub. DN-400 1 3.690,690 3.690,690

Tub. DN-500 1 4.012,560 4.012,560

Tub. DN-600 1 2.634,680 2.634,680

Tub. DN-700 1 83.575,810 83.575,810

105.274,650Total ..........

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 221,040 221,040

Tub. DN-200 1 3.492,120 3.492,120

Tub. DN-250 1 3.218,330 3.218,330

Tub. DN-315 1 2.064,880 2.064,880

Tub. DN-400 1 2.326,880 2.326,880

Tub. DN-500 1 2.421,100 2.421,100

Tub. DN-600 1 1.534,310 1.534,310

Tub. DN-700 1 45.010,170 45.010,170

60.288,830Total ..........
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01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 57,550 57,550

Tub. DN-200 1 968,060 968,060

Tub. DN-250 1 958,310 958,310

Tub. DN-315 1 668,360 668,360

Tub. DN-400 1 272,520 272,520

Tub. DN-500 1 307,210 307,210

Tub. DN-600 1 206,370 206,370

Tub. DN-700 1 6.771,780 6.771,780

10.210,160Total ..........

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-400 1 564,010 564,010

Tub. DN-500 1 652,660 652,660

Tub. DN-600 1 448,320 448,320

Tub. DN-700 1 15.494,710 15.494,710

17.159,700Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 207,310 207,310

Tub. DN-200 1 3.299,170 3.299,170

Tub. DN-250 1 3.066,640 3.066,640

Tub. DN-315 1 1.987,820 1.987,820

Tub. DN-400 1 2.761,440 2.761,440

Tub. DN-500 1 2.911,540 2.911,540

Tub. DN-600 1 1.863,780 1.863,780

Tub. DN-700 1 55.798,650 55.798,650

71.896,350Total ..........
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APARTADO 1.6.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 80,480 80,480

80,480Total ..........

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 1.238,030 1.238,030

1.238,030Total ..........

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 1.104,670 1.104,670

1.104,670Total ..........

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 680,610 680,610

680,610Total ..........

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 647,890 647,890

647,890Total ..........

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 640,100 640,100

640,100Total ..........
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09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 389,060 389,060

389,060Total ..........

09.0430 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 10.414,760 10.414,760

10.414,760Total ..........

APARTADO 1.6.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 62 62,000

62,000Total ..........

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 5 5,000

5,000Total ..........
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10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 62 62,000

62,000Total ..........

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,00x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 5 5,000

5,000Total ..........

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 3 3,000

3,000Total ..........

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0282 ud Ventosa trifuncional DN 100 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40
ó GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 2 2,000

2,000Total ..........

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000
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1,000Total ..........

10.0200 ud Válvula de compuerta DN 100 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 2 2,000

2,000Total ..........

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 6 6,000

Desagües 7 7,000

Seccionamientos 2 2,000

15,000Total ..........

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagües 7 7,000

7,000Total ..........

10.0092 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 500 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 2 2,000

2,000Total ..........

10.0050 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2 con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad tórica de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 2 2,000
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2,000Total ..........

APARTADO 1.6.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

62 62,000

62,000Total ..........

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 200 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

5 5,000

5,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 1.7. SECTOR TOMA ACEQUIA C-28 ( ÁLAMOS
BLANCOS )
APARTADO 1.7.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-315 1 487,500 487,500

Tub. DN-315 1 105,760 105,760

593,260Total ..........

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-315 1 371,560 371,560

Tub. DN-315 1 80,610 80,610

452,170Total ..........
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01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-315 1 120,260 120,260

Tub. DN-315 1 26,090 26,090

146,350Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-315 1 357,690 357,690

Tub. DN-315 1 77,600 77,600

435,290Total ..........

APARTADO 1.7.2. CONDUCCIÓN

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 122,470 122,470

1 26,570 26,570

149,040Total ..........

APARTADO 1.7.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........
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10.0406 ud Conjunto de toma DN 300, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,50x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........
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10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

Desagües 1 1,000

2,000Total ..........

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagües 1 1,000

1,000Total ..........

APARTADO 1.7.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

10.2130 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 300 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 1.8. SECTOR TOMA C-29 ( BELMONTE )
APARTADO 1.8.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 521,690 521,690

Tub. DN-250 1 854,660 854,660

Tub. DN-315 1 220,480 220,480

Tub. DN-400 1 1.123,000 1.123,000

Tub. DN-500 1 978,090 978,090

3.697,920Total ..........

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 423,080 423,080

Tub. DN-250 1 674,300 674,300

Tub. DN-315 1 168,050 168,050

Tub. DN-400 1 708,020 708,020

Tub. DN-500 1 590,170 590,170

2.563,620Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 117,280 117,280

Tub. DN-250 1 200,790 200,790

Tub. DN-315 1 54,390 54,390

Tub. DN-400 1 82,920 82,920

Tub. DN-500 1 74,890 74,890

530,270Total ..........

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:
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Tub. DN-400 1 171,620 171,620

Tub. DN-500 1 159,090 159,090

330,710Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 399,700 399,700

Tub. DN-250 1 642,520 642,520

Tub. DN-315 1 161,770 161,770

Tub. DN-400 1 840,250 840,250

Tub. DN-500 1 709,710 709,710

2.753,950Total ..........

APARTADO 1.8.2. CONDUCCIÓN

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 149,990 149,990

149,990Total ..........

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 231,450 231,450

231,450Total ..........

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 55,390 55,390

55,390Total ..........

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 197,140 197,140

197,140Total ..........
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09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 156,030 156,030

156,030Total ..........

APARTADO 1.8.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 7 7,000

7,000Total ..........

10.0405 ud Conjunto de toma DN 250, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 7 7,000

7,000Total ..........
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10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,50x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

Desagües 1 1,000

2,000Total ..........

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagües 1 1,000

1,000Total ..........
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APARTADO 1.8.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

7 7,000

7,000Total ..........

10.2120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 250 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 1.9. SECTOR ACEQUIA 1 BIS
APARTADO 1.9.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-315 1 5.371,250 5.371,250

Tub. DN-400 1 9.114,370 9.114,370

Tub. DN-500 1 2.200,240 2.200,240

16.685,860Total ..........

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-315 1 4.093,840 4.093,840

Tub. DN-400 1 5.746,350 5.746,350

Tub. DN-500 1 1.327,580 1.327,580

11.167,770Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
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Según med. auxiliar:

Tub. DN-315 1 1.325,080 1.325,080

Tub. DN-400 1 673,000 673,000

Tub. DN-500 1 168,460 168,460

2.166,540Total ..........

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-400 1 1.392,840 1.392,840

Tub. DN-500 1 357,880 357,880

1.750,720Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-315 1 3.941,060 3.941,060

Tub. DN-400 1 6.819,520 6.819,520

Tub. DN-500 1 1.596,500 1.596,500

12.357,080Total ..........

APARTADO 1.9.2. CONDUCCIÓN

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 1.349,380 1.349,380

1.349,380Total ..........

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 1.600,000 1.600,000

1.600,000Total ..........
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09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 350,990 350,990

350,990Total ..........

APARTADO 1.9.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 5 5,000

5,000Total ..........

10.0406 ud Conjunto de toma DN 300, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 3 3,000

3,000Total ..........
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10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,00x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 5 5,000

5,000Total ..........

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,50x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 3 3,000

3,000Total ..........

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 2 2,000

2,000Total ..........

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 2 2,000
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2,000Total ..........

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 3 3,000

Desagües 4 4,000

Seccionamientos 2 2,000

9,000Total ..........

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagües 4 4,000

4,000Total ..........

10.0091 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 400 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 2 2,000

2,000Total ..........

10.0030 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 350 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2 con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304, junta de estanquidad tórica de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000
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1,000Total ..........

10.0040 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2, con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........

APARTADO 1.9.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 200 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

5 5,000

5,000Total ..........

10.2130 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 300 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

3 3,000

3,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 1.10. SECTOR ACEQUIA 4
APARTADO 1.10.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 1.108,690 1.108,690

Tub. DN-250 1 1.371,410 1.371,410

Tub. DN-315 1 154,610 154,610

Tub. DN-400 1 4.638,830 4.638,830

Tub. DN-500 1 5.372,690 5.372,690

Tub. DN-600 1 147,000 147,000

12.793,230Total ..........

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 919,690 919,690

Tub. DN-250 1 1.112,180 1.112,180

Tub. DN-315 1 121,980 121,980

Tub. DN-400 1 3.535,610 3.535,610

Tub. DN-500 1 3.387,330 3.387,330

Tub. DN-600 1 88,700 88,700

9.165,490Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 239,430 239,430

Tub. DN-250 1 308,310 308,310

Tub. DN-315 1 36,320 36,320

Tub. DN-400 1 1.144,400 1.144,400

Tub. DN-500 1 396,720 396,720

Tub. DN-600 1 11,250 11,250

2.136,430Total ..........
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01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-500 1 821,050 821,050

Tub. DN-600 1 23,910 23,910

844,960Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 862,530 862,530

Tub. DN-250 1 1.050,720 1.050,720

Tub. DN-315 1 116,230 116,230

Tub. DN-400 1 3.403,660 3.403,660

Tub. DN-500 1 4.019,940 4.019,940

Tub. DN-600 1 106,660 106,660

9.559,740Total ..........

APARTADO 1.10.2. CONDUCCIÓN

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 334,850 334,850

334,850Total ..........

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 394,290 394,290

394,290Total ..........

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 41,870 41,870

41,870Total ..........
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09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 1.165,380 1.165,380

1.165,380Total ..........

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 943,160 943,160

943,160Total ..........

09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 23,450 23,450

23,450Total ..........

APARTADO 1.10.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 3 3,000

3,000Total ..........
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10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 5 5,000

5,000Total ..........

10.0405 ud Conjunto de toma DN 250, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 3 3,000

3,000Total ..........

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 3 3,000

3,000Total ..........

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,00x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 5 5,000

5,000Total ..........

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,50x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 3 3,000
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3,000Total ..........

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 2 2,000

Desagües 2 2,000

Seccionamientos 1 1,000

5,000Total ..........
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10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagües 2 2,000

2,000Total ..........

10.0091 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 400 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........

10.0040 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2, con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........

APARTADO 1.10.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

3 3,000

3,000Total ..........

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 200 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

5 5,000

5,000Total ..........
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10.2120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 250 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

3 3,000

3,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 1.11. SECTOR RED DESDE BALSA 1 - P.K. 23+055
APARTADO 1.11.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-250 1 1.443,230 1.443,230

Tub. DN-315 1 1.098,070 1.098,070

Tub. DN-400 1 3.693,540 3.693,540

Tub. DN-500 1 9.405,170 9.405,170

Tub. DN-600 1 3.460,590 3.460,590

Tub. DN-800 1 21.798,990 21.798,990

Tub. DN-1000 1 740,190 740,190

41.639,780Total ..........

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-250 1 1.073,470 1.073,470

Tub. DN-315 1 757,670 757,670

Tub. DN-400 1 1.780,850 1.780,850

Tub. DN-500 1 4.120,810 4.120,810

Tub. DN-600 1 1.403,520 1.403,520

Tub. DN-800 1 7.460,970 7.460,970

Tub. DN-1000 1 233,790 233,790

16.831,080Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:
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Tub. DN-250 1 339,060 339,060

Tub. DN-315 1 270,890 270,890

Tub. DN-400 1 272,730 272,730

Tub. DN-500 1 720,080 720,080

Tub. DN-600 1 271,060 271,060

Tub. DN-800 1 1.766,280 1.766,280

Tub. DN-1000 1 60,560 60,560

3.700,660Total ..........

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-400 1 564,440 564,440

Tub. DN-500 1 1.529,790 1.529,790

Tub. DN-600 1 588,850 588,850

Tub. DN-800 1 4.041,470 4.041,470

Tub. DN-1000 1 142,160 142,160

6.866,710Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-250 1 1.085,000 1.085,000

Tub. DN-315 1 805,690 805,690

Tub. DN-400 1 2.763,570 2.763,570

Tub. DN-500 1 6.824,450 6.824,450

Tub. DN-600 1 2.447,970 2.447,970

Tub. DN-800 1 14.553,900 14.553,900

Tub. DN-1000 1 480,420 480,420

28.961,000Total ..........
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APARTADO 1.11.2. CONDUCCIÓN

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 390,840 390,840

390,840Total ..........

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 275,860 275,860

275,860Total ..........

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 648,390 648,390

648,390Total ..........

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 1.500,350 1.500,350

1.500,350Total ..........

09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 511,010 511,010

511,010Total ..........

09.0440 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 2.716,470 2.716,470
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2.716,470Total ..........

09.0460 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 85,120 85,120

85,120Total ..........

APARTADO 1.11.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 2 2,000

2,000Total ..........

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 3 3,000

3,000Total ..........

10.0405 ud Conjunto de toma DN 250, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 2 2,000
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2,000Total ..........

10.0406 ud Conjunto de toma DN 300, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 4 4,000

4,000Total ..........

10.0407 ud Conjunto de toma DN 400, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 2 2,000

2,000Total ..........

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,00x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 3 3,000

3,000Total ..........
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10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,50x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 2 2,000

4 4,000

6,000Total ..........

10.0328 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 4,50x1,50x2,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0282 ud Ventosa trifuncional DN 100 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40
ó GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 3 3,000

3,000Total ..........

10.0283 ud Ventosa trifuncional DN 150 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40
ó GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000
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1,000Total ..........

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0200 ud Válvula de compuerta DN 100 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 3 3,000

3,000Total ..........

10.0210 ud Válvula de compuerta DN 150 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 6 6,000

Desagües 6 6,000

Seccionamientos 2 2,000

14,000Total ..........
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10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagües 6 6,000

6,000Total ..........

10.0091 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 400 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........

10.0094 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 700 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........

10.0040 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2, con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........

10.0065 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 700 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2, con
bridas, tornillería y virolas del mismo material y calidad, junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........
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APARTADO 1.11.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2520 ud Suministro e instalación de contador woltman, modelo WSTsb o similar, para una tubería
de 150 mm., conexión con bridas PN16, cuerpo de fundición gris, preequipado para emi-
sión de pulsos. Totalemte instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 2,000

2,000Total ..........

10.2510 ud Suministro e instalación de contador woltman, modelo WSTsb o similar, para una tubería
de 200 mm., conexión con bridas PN16, cuerpo de fundición gris, preequipado para emi-
sión de pulsos. Totalemte instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

3 3,000

3,000Total ..........

10.2120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 250 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 2,000

2,000Total ..........

10.2130 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 300 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

4 4,000

4,000Total ..........

10.2140 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 400 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 1.12. SECTOR ACEQUIA F
APARTADO 1.12.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-400 1 3.452,870 3.452,870

Tub. DN-500 1 3.552,760 3.552,760

7.005,630Total ..........

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-400 1 2.176,930 2.176,930

Tub. DN-500 1 2.143,670 2.143,670

4.320,600Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-400 1 254,960 254,960

Tub. DN-500 1 272,010 272,010

526,970Total ..........

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-400 1 527,660 527,660

Tub. DN-500 1 577,870 577,870

1.105,530Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
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Según med. auxiliar:

Tub. DN-400 1 2.583,490 2.583,490

Tub. DN-500 1 2.577,900 2.577,900

5.161,390Total ..........

APARTADO 1.12.2. CONDUCCIÓN

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 606,140 606,140

606,140Total ..........

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 566,750 566,750

566,750Total ..........

APARTADO 1.12.3. VALVULERÍA

10.0406 ud Conjunto de toma DN 300, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 2 2,000

2,000Total ..........

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,50x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 2 2,000

2,000Total ..........
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10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 2 2,000

Desagües 2 2,000

4,000Total ..........
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10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagües 2 2,000

2,000Total ..........

APARTADO 1.12.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2130 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 300 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 2,000

2,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 1.13. SECTOR ACEQUIAS H - I
APARTADO 1.13.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 2.932,180 2.932,180

Tub. DN-250 1 5.095,590 5.095,590

Tub. DN-400 1 2.152,710 2.152,710

Tub. DN-500 1 211,153 211,153

10.391,633Total ..........

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 2.377,920 2.377,920

Tub. DN-250 1 4.020,270 4.020,270

Tub. DN-400 1 1.640,750 1.640,750

Tub. DN-500 1 102,540 102,540

8.141,480Total ..........
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01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 659,190 659,190

Tub. DN-250 1 1.197,110 1.197,110

Tub. DN-400 1 531,070 531,070

Tub. DN-500 1 12,010 12,010

2.399,380Total ..........

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-500 1 24,850 24,850

24,850Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 2.246,520 2.246,520

Tub. DN-250 1 3.830,780 3.830,780

Tub. DN-400 1 1.579,510 1.579,510

Tub. DN-500 1 121,690 121,690

7.778,500Total ..........
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APARTADO 1.13.2. CONDUCCIÓN

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 843,020 843,020

843,020Total ..........

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 1.379,930 1.379,930

1.379,930Total ..........

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 540,810 540,810

540,810Total ..........

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 28,550 28,550

28,550Total ..........
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APARTADO 1.13.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 5 5,000

5,000Total ..........

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,00x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 5 5,000

5,000Total ..........

10.0276 ud Ventosa trifuncional DN 25 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
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Ventosas 3 3,000

3,000Total ..........

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0170 ud Válvula de compuerta DN 25 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 3 3,000

3,000Total ..........

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 4 4,000

Desagües 5 5,000

Seccionamientos 1 1,000

10,000Total ..........

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagües 5 5,000
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5,000Total ..........

10.0091 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 400 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........

10.0040 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2, con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos 1 1,000

1,000Total ..........

APARTADO 1.13.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 200 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

5 5,000

5,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 1.14. SECTOR RED DESDE BALSA 2 - P.K.30+871
APARTADO 1.14.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 530,290 530,290

Tub. DN-200 1 4.491,770 4.491,770

Tub. DN-250 1 1.614,870 1.614,870

Tub. DN-315 1 11.468,380 11.468,380

Tub. DN-400 1 16.525,040 16.525,040

Tub. DN-500 1 29.340,850 29.340,850

Tub. DN-800 1 6.288,190 6.288,190

Tub. DN-900 1 11.547,150 11.547,150

81.806,540Total ..........

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 439,890 439,890

Tub. DN-200 1 3.642,690 3.642,690

Tub. DN-250 1 1.274,080 1.274,080

Tub. DN-315 1 8.740,940 8.740,940

Tub. DN-400 1 10.418,560 10.418,560

Tub. DN-500 1 17.703,710 17.703,710

Tub. DN-800 1 3.386,540 3.386,540

Tub. DN-900 1 5.992,440 5.992,440

51.598,850Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 114,520 114,520

Tub. DN-200 1 1.009,800 1.009,800

Tub. DN-250 1 379,380 379,380

Tub. DN-315 1 2.829,240 2.829,240

Tub. DN-400 1 1.220,200 1.220,200

Tub. DN-500 1 2.246,410 2.246,410
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Tub. DN-800 1 509,500 509,500

Tub. DN-900 1 944,710 944,710

9.253,760Total ..........

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-400 1 2.525,330 2.525,330

Tub. DN-500 1 4.772,420 4.772,420

Tub. DN-800 1 1.165,810 1.165,810

Tub. DN-900 1 2.217,700 2.217,700

10.681,260Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-160 1 412,550 412,550

Tub. DN-200 1 3.441,420 3.441,420

Tub. DN-250 1 1.214,030 1.214,030

Tub. DN-315 1 8.414,720 8.414,720

Tub. DN-400 1 12.364,300 12.364,300

Tub. DN-500 1 21.289,920 21.289,920

Tub. DN-800 1 4.198,260 4.198,260

Tub. DN-900 1 7.494,760 7.494,760

58.829,960Total ..........
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APARTADO 1.14.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 160,160 160,160

160,160Total ..........

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 1.291,410 1.291,410

1.291,410Total ..........

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 437,320 437,320

437,320Total ..........

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 2.881,120 2.881,120

2.881,120Total ..........

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 2.900,920 2.900,920

2.900,920Total ..........

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 4.680,570 4.680,570

4.680,570Total ..........
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09.0440 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 783,600 783,600

783,600Total ..........

09.0450 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 1.327,910 1.327,910

1.327,910Total ..........

APARTADO 1.14.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 22 22,000

22,000Total ..........

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 24 24,000

24,000Total ..........
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10.0405 ud Conjunto de toma DN 250, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........

10.0406 ud Conjunto de toma DN 300, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000

1,000Total ..........

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 22 22,000

22,000Total ..........

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,00x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 24 24,000

24,000Total ..........

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,50x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 1 1,000
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1 1,000

2,000Total ..........

10.0276 ud Ventosa trifuncional DN 25 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas

Sur 3 3,000

3,000Total ..........

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas

Norte 2 2,000

Sur 9 9,000

11,000Total ..........

10.0170 ud Válvula de compuerta DN 25 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas

Sur 3 3,000

3,000Total ..........

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas

Norte 2 2,000

Sur 9 9,000

11,000Total ..........
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10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Balsa Norte:

Ventosas 2 2,000

Balsa Sur:

Ventosas 12 12,000

Desagües 17 17,000

Seccionamientos 3 3,000

34,000Total ..........

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagües 17 17,000

17,000Total ..........

10.0092 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 500 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos

Balsa Sur 2 2,000

2,000Total ..........

10.0100 ud Válvula de mariposa DN 800 con accionamiento eléctrico trifásico 400/50 HZ, protección
IP-68 con contactos final de carrera, limitador de par eléctrico, mando manual de emergen-
cia, con bridas DN 800 de PN 10/16, cuerpo de fundición nodular, eje y disco de acero inoxi-
dable y anillo de EPDM, incluso tornillería en acero galvanizado 8.8, juntas y protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, totalmente colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos

Balsa Sur 1 1,000

1,000Total ..........
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10.0050 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2 con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad tórica de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos

Balsa Sur 2 2,000

2,000Total ..........

10.0070 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 800 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2, con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Seccionamientos

Balsa Sur 1 1,000

1,000Total ..........

APARTADO 1.14.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

22 22,000

22,000Total ..........

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 200 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

24 24,000

24,000Total ..........

10.2120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 250 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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10.2130 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 300 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 1.15. SECTOR ACEQUIA K
APARTADO 1.15.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 1.131,770 1.131,770

Tub. DN-315 1 816,730 816,730

Tub. DN-400 1 2.736,360 2.736,360

Tub. DN-500 1 8.151,500 8.151,500

12.836,360Total ..........

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 917,830 917,830

Tub. DN-315 1 622,490 622,490

Tub. DN-400 1 1.725,200 1.725,200

Tub. DN-500 1 4.918,460 4.918,460

8.183,980Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 254,430 254,430

Tub. DN-315 1 201,490 201,490

Tub. DN-400 1 202,050 202,050

Tub. DN-500 1 624,100 624,100

1.282,070Total ..........
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01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-400 1 418,170 418,170

Tub. DN-500 1 1.325,880 1.325,880

1.744,050Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar:

Tub. DN-200 1 867,120 867,120

Tub. DN-315 1 599,260 599,260

Tub. DN-400 1 2.047,390 2.047,390

Tub. DN-500 1 5.914,780 5.914,780

9.428,550Total ..........

APARTADO 1.15.2. CONDUCCIÓN

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 325,390 325,390

325,390Total ..........

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 205,180 205,180

205,180Total ..........

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 480,360 480,360

480,360Total ..........
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09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 1.300,360 1.300,360

1.300,360Total ..........

APARTADO 1.15.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 3 3,000

3,000Total ..........

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 2 2,000

2,000Total ..........

10.0405 ud Conjunto de toma DN 250, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 3 3,000

3,000Total ..........
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10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 3 3,000

3,000Total ..........

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,00x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 2 2,000

2,000Total ..........

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,50x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes 3 3,000

3,000Total ..........

10.0276 ud Ventosa trifuncional DN 25 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 2 2,000

2,000Total ..........

10.0170 ud Válvula de compuerta DN 25 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 1 1,000
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1,000Total ..........

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre bridas, el cuerpo es en fundi-
ción GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 2 2,000

2,000Total ..........

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ventosas 3 3,000

Desagües 3 3,000

6,000Total ..........

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagües 3 3,000

3,000Total ..........
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APARTADO 1.15.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

3 3,000

3,000Total ..........

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 200 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 2,000

2,000Total ..........

10.2120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 250 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

3 3,000

3,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 1.16. SECTOR TOMAS DIRECTAS Y OTRAS
APARTADO 1.16.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Tub. DN-160 4 20,000 3,311 264,880

264,880Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Tub. DN-160 4 20,000 0,715 57,200

57,200Total ..........
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01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Tub. DN-160 4 20,000 2,576 206,080

206,080Total ..........

APARTADO 1.16.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

4 20,000 80,000

80,000Total ..........

APARTADO 1.16.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes

Tomas directas 4 4,000

Tomas para el riego de
árboles

3 3,000

Ramal acequia 1 1 1,000

8,000Total ..........

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes

Ramal acequia 1 2 2,000

2,000Total ..........
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10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes

Tomas directas 4 4,000

Tomas para el riego de
árboles

3 3,000

7,000Total ..........

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25, compuesta por un módulo de di-
mensiones 3,00x1,50x1,50, incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Hidrantes

Ramal acequia 1 3 3,000

3,000Total ..........

10.0993 ud Compuerta plana empotrada de 1,60 x 0,20 m. con estanqueidad a tres caras y acciona-
miento manual mediante reductor y cremallera, con tope de apertura. Totalmente instalada
y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

APARTADO 1.16.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Tomas directas 4 4,000

Tomas para el riego de
árboles

3 3,000

Ramal acequia 1 1 1,000

8,000Total ..........

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar,
para una tubería de 200 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electró-
nica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor ali-
mentado a baterías y data logger, totalmente instalado y funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Ramal acequia 1 2 2,000
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2,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 1.17. DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE ACEQUIAS

01.0006 m3 Demolición de acequias, incluso transporte a acopio.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En acequias 1 2.345,000 2.345,000

2.345,000Total ..........

01.0180 m3 Machaqueo de residuos petreos en obra con machacadora sobre orugas, con capacidad
para tratar de 100 a 300 m3 hora, autopropulsada, con cinta transportadora para cargar ma-
terial triturado sobre camión o contenedor.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En acequias 1 2.345,000 2.345,000

2.345,000Total ..........

01.0014 m Desmontaje y acopio de acequia hasta distancia de un 1 km.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2.137,500 2.137,500

2.137,500Total ..........

SUBCAPÍTULO 1.18. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Y
PUNTOS SINGULARES
APARTADO 1.18.1. CRUCES DE CAMINOS

13.0020 m Reposición de camino con base de zahorra artificial ZA-25 compactada al 100% PN de 30
cm de espesor y subbase de suelo adecuado de 30 cm de espesor mínimo según PG-3, in-
cluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-
pas. Incluye la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En camino de servicio
de canal

1 54,000 54,000

En cruces de caminos
de la zona regable

1 215,000 215,000

En pasos por caminos
de la zona regable

1 475,000 475,000

744,000Total ..........
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APARTADO 1.18.2. CRUCES DE CARRETERAS

13.0030 m Rotura y reposición de carretera con base de zahorra artificial ZA-25 compactada al 100%
PN de 40 cm de espesor y subbase de suelo adecuado de 60 cm de espesor mínimo se-
gún PG-3, incluyendo riego de imprimación con 1 kg/m2 de emulsión asfáltica ECI y capa
de rodadura de 10 cm de espesor con mezcla bituminosa en frío, tipo AF-20, compactada,
recebada, limpiada y barrida, totalmente terminada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

(7 ud. por 6 m. cada una) 7 6,000 42,000

42,000Total ..........

13.0040 m Mantenimiento de tráfico durante las obras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

7 250,000 1.750,000

1.750,000Total ..........

13.0050 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 300 mm. con tubería de PVC 315 de nueva
construcción. La unidad incluye la limpieza y preparación de la tubería existente, inlcuso de-
molición de pozos del sifón, si los tiene, corte de la tubería, colocación de la nueva tubería
y conexión con la misma, incluyendo juntas tipo arpol o similar y piezas necesarias para la
unión, totalmente terminada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En acequia quemadero
bajo paso de carretera

2 2,000

En acequia quemadero
bajo paso de carretera

2 2,000

4,000Total ..........

13.0051 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 400 mm. con tubería de PVC 400 de nueva
construcción. La unidad incluye la limpieza y preparación de la tubería existente, inlcuso de-
molición de pozos del sifón, si los tiene, corte de la tubería, colocación de la nueva tubería
y conexión con la misma, incluyendo juntas tipo arpol o similar y piezas necesarias para la
unión, totalmente terminada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En acequia C-28 4 4,000

En acequia C-29 4 4,000

8,000Total ..........

13.0052 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 500 mm. con tubería de PVC 500 de nueva
construcción. La unidad incluye la limpieza y preparación de la tubería existente, inlcuso de-
molición de pozos del sifón, si los tiene, corte de la tubería, colocación de la nueva tubería
y conexión con la misma, incluyendo juntas tipo arpol o similar y piezas necesarias para la
unión, totalmente terminada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En acequia cabezadas 2 2,000

Página 45

MEDICIONES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LAS AVES.

En malecón 1F+2F bajo
FFCC

2 2,000

En malecón 1F+2F bajo
M-416

2 2,000

6,000Total ..........

13.0053 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 800 mm. con tubería de PVC 800 de nueva
construcción. La unidad incluye la limpieza y preparación de la tubería existente, inlcuso de-
molición de pozos del sifón, si los tiene, corte de la tubería, colocación de la nueva tubería
y conexión con la misma, incluyendo juntas tipo arpol o similar y piezas necesarias para la
unión, totalmente terminada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En la Flamenca 2 2,000

En Matalonguilla 2 2,000

4,000Total ..........

13.0060 m Tubería hincada de 800 mm. de diámetro interior de hormigón armado, colocada en cual-
quier clase de terreno, incluso roca, por cualquier procedimiento de perforación y coloca-
ción, guiada mediante láser, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, pozos de ataque, ma-
cizos de empuje, maquinaria y medios auxiliares, demolición posterior de macizos, arrastre
y extracción de sobrantes, carga y transporte a vertedero o préstamos y canon de vertido, y
posterior colocación interior de tubería PRFV DN 500, con parte proporcional de patillas de
apoyo y relleno entre las dos tuberías de mortero de cemento, medido sobre perfil.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En malecón 3F bajo
FFCC

1 14,000 14,000

14,000Total ..........

13.0061 m Tubería hincada de 1000 mm. de diámetro interior de hormigón armado, colocada en cual-
quier clase de terreno, incluso roca, por cualquier procedimiento de perforación y coloca-
ción, guiada mediante láser, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, pozos de ataque, ma-
cizos de empuje, maquinaria y medios auxiliares, demolición posterior de macizos, arrastre
y extracción de sobrantes, carga y transporte a vertedero o préstamos y canon de vertido, y
posterior colocación interior de tubería PRFV DN 700, con parte proporcional de patillas de
apoyo y relleno entre las dos tuberías de mortero de cemento, medido sobre perfil.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En La Flamenca 1 14,000 14,000

14,000Total ..........

13.0062 m Tubería hincada de 1000 mm. de diámetro interior de hormigón armado, colocada en cual-
quier clase de terreno, incluso roca, por cualquier procedimiento de perforación y coloca-
ción, guiada mediante láser, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, pozos de ataque, ma-
cizos de empuje, maquinaria y medios auxiliares, demolición posterior de macizos, arrastre
y extracción de sobrantes, carga y transporte a vertedero o préstamos y canon de vertido, y
posterior colocación interior de tubería PRFV DN 800, con parte proporcional de patillas de
apoyo y relleno entre las dos tuberías de mortero de cemento, medido sobre perfil.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En La Flamenca 1 14,000 14,000
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14,000Total ..........

APARTADO 1.18.3. CRUCES CON FERROCARRIL

10.0092 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 500 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Malecón 3F:

aguas arriba del cauce
de la vía

1 1,000

aguas abajo del cauce
de la vía

1 1,000

2,000Total ..........

10.0094 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 700 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

La Flamenca:

aguas arriba del cauce
de la vía

1 1,000

aguas abajo del cauce
de la vía

1 1,000

2,000Total ..........

10.0100 ud Válvula de mariposa DN 800 con accionamiento eléctrico trifásico 400/50 HZ, protección
IP-68 con contactos final de carrera, limitador de par eléctrico, mando manual de emergen-
cia, con bridas DN 800 de PN 10/16, cuerpo de fundición nodular, eje y disco de acero inoxi-
dable y anillo de EPDM, incluso tornillería en acero galvanizado 8.8, juntas y protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, totalmente colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

La Flamenca:

aguas arriba del cauce
de la vía

1 1,000

aguas abajo del cauce
de la vía

1 1,000

2,000Total ..........

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso. Inclu-
ye la excavacion y el tapado de la zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Malecón 3F:
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aguas arriba del cauce
de la vía

1 1,000

aguas abajo del cauce
de la vía

1 1,000

La Flamenca:

aguas arriba del cauce
de la vía

2 2,000

aguas abajo del cauce
del la vía

2 2,000

6,000Total ..........

10.0050 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2 con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad tórica de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

La Flamenca:

aguas arriba del cauce
de la vía

1 1,000

aguas abajo del cauce
de la vía

1 1,000

2,000Total ..........

10.0065 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 700 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2, con
bridas, tornillería y virolas del mismo material y calidad, junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

La Flamenca:

aguas arriba del cauce
de la vía

1 1,000

aguas abajo del cauce
de la vía

1 1,000

2,000Total ..........

10.0070 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 800 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2, con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

La Flamenca:

aguas arriba del cauce
de la vía

1 1,000

aguas abajo del cauce
de la vía

1 1,000

2,000Total ..........
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APARTADO 1.18.4. CRUCES CON ARROYO

13.0081 m2 Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, de 40 cm. de
espesor , hormigón en masa HM-20 y mortero de cemento portland, MCP-5 de dosificación
1:4.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En paso sobre arroyo 1 16,000 16,000

16,000Total ..........

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En dado de protección 1 5,560 5,560

5,560Total ..........

APARTADO 1.18.5. REPOSICIÓN

13.0058 ud Reposición para cruce de tubería existente de hormigón DN 1200 mm., consistente en la
excavación, rotura o demolición del tramo afectado y reemplazo del mismo por tubería de
similares características, incluyendo proyecto y trámites para su total reposición y servicio.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

09.0330 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 160, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas especiales y soldadu-
ras, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Reposición de servicios
afectados

1 20,000 20,000

20,000Total ..........

09.0340 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 200, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas especiales y soldadu-
ras, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Reposición de servicios
afectados

1 20,000 20,000

20,000Total ..........
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09.0350 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 250, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas especiales y soldadu-
ras, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Reposición de servicios
afectados

1 20,000 20,000

20,000Total ..........

09.0360 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 315, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas especiales y soldadu-
ras, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Reposición de servicios
afectados

1 20,000 20,000

20,000Total ..........

09.0370 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 400, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas especiales y soldadu-
ras, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En desagües 65 25,000 1.625,000

1.625,000Total ..........

09.0375 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 500, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas especiales y soldadu-
ras, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Reposición de servicios
afectados

1 20,000 20,000

20,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 1.19. AUTOMATISMO Y CONTROL

13.0105 ud SISTEMA DE RECOGIDA DE DATOS  de los cinco puntos legalizados con la capacidad su-
ficiente para el control especificado, formado por:
- Armario metálico para alojar electrónica, con todo el equipamiento necesario, incluyendo,
entre otros, fuente de alimentación, reglajes, etc..
- PLC en centro de control, incluyendo CPU, Modicon Pentium Unity o similar, memoria,
chasis, líneas de comunicación con los diferentes equipos y sistemas, etc.
- Módulos de Entradas Digitales (Advantys o similar): 16 entradas y 2 salidas
- Módulo de Entradas Analógicas (Advantys o similar): 2 entrades y 1salida
Todo ello totalmente montado, cableado y operativo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 1 1,000

1,000Total ..........

13.0106 ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN FOTOVOLTAICA formada por DOS paneles de 150 Wp, re-
gulador de carga y baterías sin mantenimiento para una autonomía mínima de 72 horas. To-
do ello totalmente montado, cableado y operativo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 2 2,000

2,000Total ..........

13.0107 ud SISTEMA DE COMUNICACIÓN VÍA RADIO, con supervisión de fallo de comunicación, pa-
ra comunicación de centro de control CHT en Aranjuez con cinco puntos legalizados, forma-
do por:
-Radio modem transmisor receptor UHF
-Mástil metálico con antena directiva de alta ganancia
- Cables y material de fijación y montaje
 Todo ello totalmente montado, cableado y operativo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 1 1,000

1,000Total ..........

13.0108 ud Redacción de proyecto de telecomunicaciones de radio. Presentación de la solicitud ante di-
rección general de telecomunicaciones. Seguimiento hasta obtención de la concesión de la
licencia.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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CAPÍTULO 2. BALSA DE REGULACIÓN P.K. 23+055
SUBCAPÍTULO 2.1. DIQUE PERIMETRAL
APARTADO 2.1.1. TRATAMIENTO DEL TERRENO

01.0135 m3 Capa de grava en cabeza de columnas de grava, pilotes de madera o drenes, extendida y
compactada, como encepados de tratamientos del terreno.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 81.000,000 0,400 32.400,000

32.400,000Total ..........

01.0140 m Dren de plástico

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 38.171,500 38.171,500

38.171,500Total ..........

02.0020 m2 Geotextil anticontaminante

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 81.000,000 81.000,000

81.000,000Total ..........

13.0080 ud Instalación de línea contínua de asiento de 80 a 90 m., consistente en tubería de medición,
equipo de lectura hidráulico y parte proporcional de zanja excavada y rellena de arena, in-
cluye asistencia a la instalación y lecturas de equipos hasta estabilización de asientos e in-
forme final.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

4 4,000

4,000Total ..........
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APARTADO 2.1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0071 m3 Terraplén o "todo uno" compactado con productos procedentes de la excavación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar

( dique ) 1 408.148,210 408.148,210

a deducir tierra vegetal
en taludes

-1 31.986,000 0,300 -9.595,800

a deducir capa de grava -1 81.000,000 0,400 -32.400,000

a incrementar tierra
vegetal del fondo

1 40.500,000 40.500,000

406.652,410Total ..........

APARTADO 2.1.3. PLATAFORMA DE LIMPIEZA Y RAMPA

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 81.000,000 0,500 40.500,000

40.500,000Total ..........

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar

( rampa ) 1 176,880 176,880

( plataforma ) 1 984,390 0,250 246,098

( anclaje de coronación ) 2 132,735 0,500 0,500 66,368

( anclaje deplataforma ) 1 132,735 0,500 0,500 33,184

522,530Total ..........

01.0071 m3 Terraplén o "todo uno" compactado con productos procedentes de la excavación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 2.098,840 2.098,840

2.098,840Total ..........

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar

( rampa ) 1 176,880 176,880
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( plataforma ) 1 984,390 0,250 246,098

( anclaje de coronación ) 2 132,735 0,500 0,600 79,641

( anclaje deplataforma ) 1 132,735 0,500 0,600 39,821

542,440Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar

( anclaje de coronación ) 4 132,735 0,100 53,094

( anclaje deplataforma ) 2 132,735 0,100 26,547

79,641Total ..........

APARTADO 2.1.4. IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJE
SUBAPARTADO 2.1.4.1. DRENAJE INTERIOR

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SECCIÓN TIPO 1

Sector 1

Para Ø 110 ranurado 1 437,730 0,602 0,460 121,216

Para Ø 160 liso ( central
)

1 253,850 0,511 0,510 66,156

Sector 2

Para Ø 110 ranurado 1 592,550 0,602 0,460 164,089

Para Ø 160 liso ( central
)

1 253,850 0,511 0,510 66,156

Sector 3

Para Ø 160 ranurado 1 352,498 0,662 0,510 119,010

Sector 4

Para Ø 160 ranurado 1 340,348 0,662 0,510 114,908

SECCIÓN TIPO 2

Red drenaje bajo dique 1 89,990 1,195 1,945 209,162

860,697Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SECCIÓN TIPO 2

Red drenaje bajo dique 1 89,990 1,195 1,945 209,162

Deducir : vol. constr. -1 89,990 0,700 0,700 -44,095
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165,067Total ..........

01.0130 m3 Material granular adecuado para drenaje colocado en zanja drenante o dren de cualquier ti-
po.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SECCIÓN TIPO 1

Sector 1

Para Ø 110 ranurado 1 437,730 0,582 0,360 91,713

Deducir : tubo Ø 110 -1 444,250 3,140 0,003 -4,185

Para Ø 160 liso ( central
)

1 253,850 0,501 0,410 52,143

Deducir : tubo Ø 160 -1 253,850 3,140 0,006 -4,783

Sector 2

Para Ø 110 ranurado 1 592,550 0,582 0,360 124,151

Deducir : tubo Ø 110 -1 599,070 3,140 0,003 -5,643

Para Ø 160 liso ( central
)

1 253,850 0,501 0,410 52,143

Deducir : tubo Ø 160 -1 253,850 3,140 0,006 -4,783

Sector 3

Para Ø 160 ranurado 1 352,498 0,642 0,410 92,785

Deducir : tubo Ø 160 -1 353,160 3,140 0,006 -6,654

Sector 4

Para Ø 160 ranurado 1 340,348 0,642 0,410 89,586

Deducir : tubo Ø 160 -1 341,010 3,140 0,006 -6,425

470,048Total ..........

02.0031 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g/m2., 100% forrado por ambas caras, con
resistencia a la perforación igual o superior a 3850 N, colocada, con sus solapes, incluída
parte propocinal de recortes.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar

( dique ) 1 53.300,730 53.300,730

SECCIÓN TIPO 1

Sector 1

Para Ø 110 ranurado 1 437,730 1,958 857,075

Para Ø 160 liso ( central
)

1 253,850 1,235 313,505

Sector 2

Para Ø 110 ranurado 1 592,550 1,958 1.160,213

Para Ø 160 liso ( central
)

1 253,850 1,235 313,505

Sector 3

Para Ø 160 ranurado 1 352,498 2,110 743,771

Sector 4

Para Ø 160 ranurado 1 340,348 2,110 718,134
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57.406,933Total ..........

02.0033 m2 Lámina de PEAD de 2mm. de grueso, tipo GSE o equivalente ,con las uniones por termofu-
sión con doble cordón de soldadura, incluso parte proporcional de pérdidas por solapes y
uniones a las obras de fábrica y pasos de tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxi-
dable y bridas y contrabridas de acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y
virolas de acero inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano monocomponen-
te, tipo SIKa FLEX 11 FC de SIKA o equivalente y todos los materiales para su instalación,
completamente instalada y probada, según la normativa vigente.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar

( dique ) 1 55.070,180 55.070,180

55.070,180Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SECCIÓN TIPO 1

Sector 1

Para Ø 110 ranurado 1 438,450 0,510 0,100 22,361

Para Ø 160 liso ( central
)

1 253,850 0,460 0,100 11,677

Sector 2

Para Ø 110 ranurado 1 593,270 0,510 0,100 30,257

Para Ø 160 liso ( central
)

1 253,850 0,460 0,100 11,677

Sector 3

Para Ø 160 ranurado 1 352,580 0,560 0,100 19,744

Sector 4

Para Ø 160 ranurado 1 340,430 0,560 0,100 19,064

114,780Total ..........

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SECCIÓN TIPO 2

Red drenaje bajo dique 1 89,990 0,700 0,700 44,095

Deducir : tubos Ø 160 -4 89,990 3,140 0,006 -6,782

37,313Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SECCIÓN TIPO 2
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Red drenaje bajo dique 2 89,990 0,700 125,986

2 0,700 0,700 0,980

126,966Total ..........

06.0031 m Bordillo bicapa de hormigón prefabricado de dimensiones 17x28x100 cm., colocado en fon-
do de balsa.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En borde perimetral 1 556,000 556,000

556,000Total ..........

06.0535 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 110 mm., colocado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SECCIÓN TIPO 1

Sector 1

Para Ø 110 ranurado 1 444,250 444,250

Sector 2

Para Ø 110 ranurado 1 599,070 599,070

1.043,320Total ..........

06.0545 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 160 mm., colocado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SECCIÓN TIPO 1

Sector 3

Para Ø 160 ranurado 1 353,160 353,160

Sector 4

Para Ø 160 ranurado 1 341,010 341,010

694,170Total ..........

06.0645 m Tubo liso de PVC de diámetro 160 mm., colocado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SECCIÓN TIPO 1

Sector 1

Para Ø 160 liso ( central
)

1 253,850 253,850

Sector 2

Para Ø 160 liso ( central
)

1 253,850 253,850

SECCIÓN TIPO 2

Red drenaje bajo dique 1 89,990 89,990

Página 51

MEDICIONES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LAS AVES.

597,690Total ..........

SUBAPARTADO 2.1.4.2. DRENAJE SUPERFICIAL

06.0043 m Cuneta triangular de 1,20 m. en base y 0,30 m. de altura, de pie de desmonte o terraplén,
revestida de hormigón HM-20.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 1.147,500 1.147,500

1.147,500Total ..........

SUBCAPÍTULO 2.2. OBRAS DE FÁBRICA
APARTADO 2.2.1. OBRA DE TOMA

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso transporte a acopio.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Demolición canal
existente

( fondo de canal ) 1 38,800 2,528 0,300 29,426

( laterales ) 2 38,800 0,200 2,217 34,408

2 38,800 0,112 0,200 1,738

65,572Total ..........

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En transiciones G-E

( toma ) 1 1,450 5,128 2,700 20,076

( salida ) 1 2,500 5,096 2,500 31,850

En sección D-D 1 14,050 8,484 2,700 321,841

En sección B-B 1 9,200 9,438 2,700 234,440

1 9,200 5,710 0,150 7,880

1 9,200 3,350 0,520 16,026

En transición B-E

( medias ) 1 2,590 6,442 2,500 41,712

En sección E-E 1 9,790 5,511 2,500 134,882

Deducir:

Volumen canal existente -1 38,800 2,500 0,300 -29,100

-1 38,800 2,770 2,200 -236,447

543,160Total ..........
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01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual med. excavación 1 543,160 543,160

Volumen canal existente 1 265,547 265,547

Deducir :

Material granular filtrante

( zanja + tubo ) -1 73,245 -73,245

Volumen construido

En transiciones G-E

( toma ) -1 1,450 3,685 0,500 -2,672

-1 1,700 3,410 2,200 -12,753

( salida ) -1 2,000 3,685 0,500 -3,685

-1 2,000 3,185 2,000 -12,740

En sección D-D -1 13,550 6,900 0,500 -46,748

-1 13,300 6,400 2,200 -187,264

-1 1,000 6,440 0,500 -3,220

-1 1,000 5,840 2,200 -12,848

En sección B-B -1 7,950 7,760 0,500 -30,846

-1 7,700 7,260 2,200 -122,984

-1 7,700 4,960 0,150 -5,729

( medias ) -1 7,700 2,225 0,520 -8,909

En transición B-E

( medias ) -1 3,090 5,030 0,500 -7,771

-1 3,340 4,530 2,000 -30,260

En sección E-E -1 9,790 4,100 0,500 -20,070

-1 9,790 3,600 2,000 -70,488

156,475Total ..........

01.0130 m3 Material granular adecuado para drenaje colocado en zanja drenante o dren de cualquier ti-
po.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En trasdós de obra de
toma

En transiciones G-E

( toma ) 1 2,125 0,467 1,800 1,786

1 1,450 0,467 1,800 1,219

( salida ) 2 2,000 0,450 1,600 2,880

En sección D-D 1 2,500 0,467 1,800 2,102

1 14,000 0,467 1,800 11,768

1 4,200 0,467 1,800 3,531

1 1,650 0,467 1,800 1,387
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En sección B-B 1 7,875 0,467 1,800 6,620

1 0,900 0,523 2,470 1,163

1 8,450 0,523 2,470 10,916

1 1,800 0,523 2,470 2,325

En transición B-E

1 4,100 0,450 1,600 2,952

1 2,775 0,450 1,600 1,998

En sección E-E 2 9,790 0,450 1,600 14,098

64,745Total ..........

02.0011 m Drenaje con tubo perforado de PVC de DN 200 de doble pared, colocado en zanja y relleno
con material granular hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotextil, incluida cone-
xión a arqueta de drenaje. Según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En trasdós de obra de
toma

En transiciones G-E

( toma ) 1 2,125 2,125

1 1,450 1,450

( salida ) 2 2,000 4,000

En sección D-D 1 2,500 2,500

1 14,000 14,000

1 4,200 4,200

1 1,650 1,650

En sección B-B 1 7,875 7,875

1 0,900 0,900

1 8,450 8,450

1 1,800 1,800

En transición B-E

1 4,100 4,100

1 2,775 2,775

En sección E-E 2 9,790 19,580

75,405Total ..........

02.0031 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g/m2., 100% forrado por ambas caras, con
resistencia a la perforación igual o superior a 3850 N, colocada, con sus solapes, incluída
parte propocinal de recortes.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En trasdós de obra de
toma

En transiciones G-E

( toma ) 1 2,125 2,200 4,675

1 1,450 2,200 3,190

( salida ) 2 2,000 2,000 8,000
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En sección D-D 1 2,500 2,200 5,500

1 14,000 2,200 30,800

1 4,200 2,200 9,240

1 1,650 2,200 3,630

En sección B-B 1 7,875 2,200 17,325

1 0,900 2,870 2,583

1 8,450 2,870 24,252

1 1,800 2,870 5,166

En transición B-E

1 4,100 2,000 8,200

1 2,775 2,000 5,550

En sección E-E 2 9,790 2,000 39,160

167,271Total ..........

02.0046 m2 Pintura bituminosa para impermeabilización de paramentos en contacto con tierras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En trasdós de obra de
toma

En transiciones G-E

( toma ) 1 2,125 2,200 4,675

1 1,450 2,200 3,190

( salida ) 2 2,000 2,000 8,000

En sección D-D 1 2,500 2,200 5,500

1 14,000 2,200 30,800

1 4,200 2,200 9,240

1 1,650 2,200 3,630

En sección B-B 1 7,875 2,200 17,325

1 0,900 2,870 2,583

1 8,450 2,870 24,252

1 1,800 2,870 5,166

En transición B-E

1 4,100 2,000 8,200

1 2,775 2,000 5,550

En sección E-E 2 9,790 2,000 39,160

167,271Total ..........

02.0035 m Junta longitudinal de construcción en soleras y losas, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En zona demolida solera

( toma ) 1 4,400 4,400

( salida ) 1 3,270 3,270

7,670Total ..........
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02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con revestimiento elástico de resi-
na, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En alzado muros

de zona demolida

( toma ) 2 2,200 4,400

( salida ) 2 2,000 4,000

8,400Total ..........

02.0037 m Junta longitudinal de perfil hidroexpansivo, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En zona unión muros -
solera

1 2,000 2,000

1 2,100 2,100

1 2,350 2,350

1 21,400 21,400

( lado obra de entrada -
salida )

1 4,600 4,600

1 1,850 1,850

1 1,450 1,450

2 1,700 3,400

1 7,400 7,400

1 4,100 4,100

1 3,150 3,150

2 9,790 19,580

2 2,000 4,000

77,380Total ..........

02.0038 m Junta transversal de contracción, formada por banda elastomérica, totalmente terminada y
colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En zonas de unión con
olera

2 3,500 7,000

2 2,000 4,000

1 2,520 2,520

2 3,500 7,000

20,520Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Para obra de toma
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( soleras ) 1 92,249 71,000 6.549,679

( alzados muros ) 1 83,774 140,000 11.728,360

18.278,039Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En transiciones G-E

( toma ) 1 1,450 3,850 0,100 0,558

( salida ) 1 2,000 3,685 0,100 0,737

En sección D-D 1 4,950 6,900 0,100 3,416

1 6,900 6,900 0,100 4,761

1 1,700 6,900 0,100 1,173

1 0,750 6,440 0,100 0,483

En sección B-B 1 8,200 7,760 0,100 6,363

En transición B-E

( medias ) 1 3,090 5,040 0,100 1,557

En sección E-E 1 9,790 4,100 0,100 4,014

23,062Total ..........

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En transiciones G-E

( toma ) 1 1,450 3,850 0,400 2,233

( salida ) 1 2,000 3,685 0,400 2,948

En sección D-D 1 4,950 6,900 0,400 13,662

1 6,900 6,900 0,400 19,044

1 1,700 6,900 0,400 4,692

1 0,750 6,440 0,400 1,932

En sección B-B 1 8,200 7,760 0,400 25,453

En transición B-E

( medias ) 1 3,090 5,040 0,400 6,229

En sección E-E 1 9,790 4,100 0,400 16,056

92,249Total ..........

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Muros exteriores

En transiciones G-E

( toma ) 2 2,000 0,300 2,200 2,640

2 2,000 0,168 2,200 1,478
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( salida ) 2 2,000 0,300 2,000 2,400

2 2,000 0,165 2,000 1,320

En sección D-D 1 0,300 2,300 2,200 1,518

1 14,150 0,300 2,200 9,339

1 4,700 0,300 2,200 3,102

1 2,000 0,300 2,200 1,320

1 1,150 0,300 2,200 0,759

En sección B-B 1 7,700 0,300 2,200 5,082

1 0,300 1,500 2,870 1,292

1 0,300 1,500 2,670 1,202

1 4,500 0,300 2,670 3,605

1 0,600 0,300 2,770 0,499

1 2,000 0,300 2,870 1,722

En transición B-E 1 4,100 0,300 2,000 2,460

1 3,200 0,300 2,000 1,920

En sección E-E 2 9,790 0,300 2,000 11,748

Muros interiores

( aliviadero ) 1 12,000 0,300 1,411 5,080

1 12,000 3,140 0,038 1,432

1 12,000 0,071 0,389 0,331

( zona compuerta mixta ) 1 0,250 2,415 1,100 0,664

( medias ) 1 7,700 0,676 2,192 11,410

1 7,700 0,413 2,192 6,971

1 7,700 0,603 0,520 2,414

( sección C-C ) 1 0,300 1,500 2,400 1,080

1 0,100 1,500 2,670 0,401

1 0,300 1,500 1,300 0,585

83,774Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En soleras

Transiciones G-E

( toma ) 1 1,550 0,400 0,620

1 2,000 0,400 0,800

( salida ) 2 2,000 0,400 1,600

Sección D-D 1 2,650 0,400 1,060

1 14,550 0,400 5,820

1 13,400 0,400 5,360

1 1,100 0,400 0,440

Sección B-B 1 7,950 0,400 3,180

2 1,800 0,400 1,440

1 8,200 0,400 3,280
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Transición B-E

1 4,150 0,400 1,660

1 3,150 0,400 1,260

Sección E-E 2 9,790 0,400 7,832

En alzados muros
exteriores

( trasdós )

En transiciones G-E

( toma ) 2 2,000 2,200 8,800

( salida ) 2 2,000 2,000 8,000

En sección D-D 1 2,300 2,200 5,060

1 14,150 2,200 31,130

1 4,700 2,200 10,340

1 2,000 2,200 4,400

1 1,150 2,200 2,530

En sección B-B 1 7,700 2,200 16,940

1 1,800 2,870 5,166

1 1,800 2,670 4,806

1 4,800 2,670 12,816

1 0,600 2,770 1,662

1 2,300 2,870 6,601

En transición B-E 1 4,100 2,000 8,200

1 3,200 2,000 6,400

En sección E-E 2 9,790 2,000 39,160

206,363Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Muros exteriores

En transiciones G-E

( toma ) 2 2,000 2,200 8,800

2 0,168 2,200 0,739

( salida ) 2 2,000 2,000 8,000

2 0,165 2,000 0,660

En sección D-D 1 2,300 2,200 5,060

1 14,000 2,200 30,800

1 4,700 2,200 10,340

2 0,300 2,200 1,320

1 2,000 2,200 4,400

1 1,300 2,200 2,860

En sección B-B 1 7,700 2,200 16,940

1 1,500 2,870 4,305

1 1,500 2,670 4,005

1 4,500 2,670 12,015
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1 0,600 2,770 1,662

1 2,000 2,870 5,740

En transición B-E 1 4,100 2,000 8,200

1 3,200 2,000 6,400

En sección E-E 2 9,790 2,000 39,160

Muros interiores

( aliviadero ) 1 12,000 1,411 16,932

2 0,300 1,411 0,847

1 12,000 0,160 1,920

1 12,000 0,389 4,668

2 0,071 0,389 0,055

2 3,140 0,038 0,239

( zona compuerta mixta ) 2 0,250 1,100 0,550

1 0,250 2,250 0,563

( medias ) 2 7,700 2,192 33,757

2 7,700 2,192 33,757

2 7,700 0,520 8,008

( sección C-C ) 2 1,500 2,400 7,200

2 1,500 2,670 8,010

2 1,500 1,300 3,900

Junta de longitudinal de
construcción

En zona demolida

- soleras

( toma ) 1 4,400 0,400 1,760

( salida ) 1 3,270 0,400 1,308

Junta transversal de
contracción

-alzados

( toma ) 2 0,300 2,200 1,320

( salida ) 2 0,300 2,000 1,200

( resto ) 4 0,300 2,200 2,640

1 0,300 1,800 0,540

6 0,300 2,000 3,600

Unión solera 2 3,500 0,400 2,800

2 2,000 0,400 1,600

1 2,520 0,400 1,008

2 3,500 0,400 2,800

312,388Total ..........

05.0013 m2 Encofrado curvo visto. Totalmente terminado incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 3,140 0,175 2,000 1,099

( aliviadero ) 1 12,000 3,140 0,164 6,180
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7,279Total ..........

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Sobre compuerta plana 1 2,700 2,500 6,750

6,750Total ..........

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Sobre compuerta plana 2 2,500 5,000

5,000Total ..........

10.0990 ud Compuerta plana empotrada de 2,00 x 1,80 m. con estanqueidad a tres caras, con perfil su-
perior de vertido y accionamiento manual mediante reductor y cremallera. Totalmente insta-
lada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

10.1110 ud Compuerta de regulación aguas arriba y aguas abajo tipo Narmix 07/4 CG ó similar, inclu-
yendo compuertas y vertederos del circuito del agua. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

10.1200 ud Sección de aforo tipo umbral con pala de 60 para un caudal máximo de 4000 l/s., incluyén-
do escala liminimétrica y curva de gasto altura/caudal. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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APARTADO 2.2.2. OBRA DE ENTRADA Y SALIDA

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada 1 3,210 9,130 29,307

1 3,620 7,783 28,174

1 3,732 6,623 24,717

En zanja con anclajes 1 0,500 3,553 1,777

1 8,500 4,143 35,216

En zanja tipo 2 ( bajo
camino )

1 2,600 4,117 10,704

1 7,400 3,887 28,764

En zanja tipo 2 ( bajo
terreno )

1 2,250 3,670 8,258

1 7,750 3,620 28,055

1 3,500 3,953 13,836

1 6,350 3,923 24,911

1 9,000 3,840 34,560

1 1,500 3,660 5,490

1 6,200 3,620 22,444

En zanja tipo 1 ( bajo
dique )

1 74,000 3,116 230,584

En arqueta de derivación 1 9,900 8,900 88,110

614,907Total ..........

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada 1 3,210 8,764 2,200 61,891

1 3,620 7,414 2,200 59,045

1 0,700 5,817 0,350 1,425

1 3,270 6,607 2,770 59,846

En zanja con anclajes 1 0,500 2,777 2,330 3,235

1 8,500 3,070 3,215 83,895

En zanja tipo 2 ( bajo
camino )

1 2,600 3,058 3,175 25,244

1 7,400 2,943 2,830 61,632

En zanja tipo 2 ( bajo
terreno )

1 2,250 2,835 2,505 15,979

1 7,750 2,810 2,430 52,919

1 3,500 2,977 2,930 30,529

1 6,350 2,962 2,885 54,263

1 9,000 2,920 2,760 72,533
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1 1,500 2,830 2,490 10,570

1 6,200 2,810 2,430 42,335

En zanja tipo 1 ( bajo
dique )

1 74,000 2,558 2,790 528,125

En arqueta de derivación 1 9,151 8,150 3,700 275,948

En arquetas de filtrado 2 7,500 5,100 3,300 252,450

1.691,864Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En zanja con anclajes 1 9,000 2,300 0,800 16,560

Deducir: ( zona tubo ) -1 9,000 3,140 0,180 -5,087

En zanja tipo 2 ( bajo
camino )

1 10,000 2,300 0,800 18,400

Deducir: ( zona tubo ) -1 10,000 3,140 0,180 -5,652

En zanja tipo 2 ( bajo
terreno )

1 36,550 2,300 0,800 67,252

Deducir: ( zona tubo ) -1 36,550 3,140 0,180 -20,658

70,815Total ..........

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En zanja con anclajes 1 0,500 3,043 1,530 2,328

1 8,500 3,338 2,415 68,521

Deducir: ( zona tubo ) -1 9,000 3,140 0,180 -5,087

En zanja tipo 2 ( bajo
camino )

1 2,600 3,325 2,375 20,532

1 7,400 3,210 2,030 48,221

Deducir: -1 10,000 3,140 0,180 -5,652

( zahorra ) -1 4,934 3,434 0,200 -3,389

En zanja tipo 2 ( bajo
terreno )

1 2,250 3,102 1,705 11,900

1 7,750 3,077 1,630 38,870

1 3,500 3,243 2,130 24,177

1 6,350 3,228 2,085 42,738

1 9,000 3,187 1,960 56,219

1 1,500 3,097 1,690 7,851

1 6,200 3,077 1,630 31,096

Deducir: ( zona tubo ) -1 36,550 3,140 0,180 -20,658

En zanja tipo 1 ( bajo
dique )

1 74,000 2,918 0,990 213,773

Deducir: -1 -1,605 1,605
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En arqueta de derivación 1 9,151 8,150 3,700 275,948

Deducir : vol. construido -1 7,400 6,400 0,500 -23,680

-1 7,000 6,000 3,200 -134,400

650,913Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual med. excavación 1 182,207 182,207

Deducir :

Material granular filtrante

( zanja + tubo ) -1 19,384 -19,384

Volumen construido -1 3,085 7,700 0,400 -9,502

-1 2,960 6,900 1,400 -28,594

-1 3,620 6,200 0,400 -8,978

-1 3,620 5,550 1,400 -28,127

-1 0,700 4,700 0,350 -1,152

-1 2,770 4,700 0,400 -5,208

-1 2,520 4,200 2,260 -23,920

Arquetas de filtrado

igual medic. excav. 1 252,450 252,450

a ded. volum. construido -2 3,600 5,000 3,300 -118,800

-2 0,400 0,200 5,200 -0,832

-2 0,400 0,200 3,600 -0,576

189,584Total ..........

01.0130 m3 Material granular adecuado para drenaje colocado en zanja drenante o dren de cualquier ti-
po.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En trasdós de obra de
entrada

2 2,776 0,433 1,400 3,366

2 3,864 0,433 1,400 4,685

2 2,520 0,505 2,260 5,752

1 4,890 0,505 2,260 5,581

19,384Total ..........

01.0144 m2 Capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor para estabilización y explanación de la capa
de rodadura de la banqueta y del camino de servicio, incluso p.p. de renovación de señali-
zación y cierres de camino y banqueta. Totalmente colocada en obra.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Reposición camino

En zanja tipo 2

Página 57



MEDICIONES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LAS AVES.

( zahorra ) 1 4,934 3,434 0,200 3,389

3,389Total ..........

02.0011 m Drenaje con tubo perforado de PVC de DN 200 de doble pared, colocado en zanja y relleno
con material granular hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotextil, incluida cone-
xión a arqueta de drenaje. Según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada 2 3,085 6,170

2 3,864 7,728

2 2,720 5,440

1 4,200 4,200

23,538Total ..........

02.0031 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g/m2., 100% forrado por ambas caras, con
resistencia a la perforación igual o superior a 3850 N, colocada, con sus solapes, incluída
parte propocinal de recortes.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En trasdós de obra de
entrada

2 2,960 1,800 10,656

2 3,864 1,800 13,910

2 2,520 2,660 13,406

1 4,200 2,660 11,172

49,144Total ..........

02.0035 m Junta longitudinal de construcción en soleras y losas, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 6,600 6,600

6,600Total ..........

02.0037 m Junta longitudinal de perfil hidroexpansivo, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En zona unión muros -
solera

2 2,960 5,920

2 3,864 7,728

2 2,370 4,740

1 3,900 3,900

22,288Total ..........

02.0038 m Junta transversal de contracción, formada por banda elastomérica, totalmente terminada y
colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
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En zonas de unión con
solera

2 2,200 4,400

4,400Total ..........

02.0046 m2 Pintura bituminosa para impermeabilización de paramentos en contacto con tierras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En trasdós de obra de
entrada

2 2,960 1,800 10,656

2 3,864 1,800 13,910

2 2,520 2,660 13,406

1 4,200 2,660 11,172

En arquetas de filtrado 4 8,600 2,800 96,320

145,464Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Para obra de toma

( soleras ) 1 17,782 71,000 1.262,522

( alzados muros ) 1 18,696 140,000 2.617,440

( losa ) 1 1,393 180,000 250,740

En zanja tipo 1 ( bajo
dique )

1 74,000 4,576 338,624

Para arqueta de
derivación

( soleras ) 1 18,944 52,000 985,088

( alzados muros ) 1 36,134 49,000 1.770,566

Arquetas de filtrado

( cimientos ) 1 17,280 75,000 1.296,000

( alzados ) 1 14,872 120,000 1.784,640

En arquetas de filtrado:

( losas ) 1 5,556 8,000 44,448

10.350,068Total ..........

03.0020 kg Acero S 275 JR colocado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de derivación

Como soporte apoyo

losas HEB-200 3 5,400 61,300 993,060

En arquetas de filtrado:

losas UPN 220 10 16,200 29,400 4.762,800

5.755,860Total ..........
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03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero galvanizado, según detalles espe-
cificados en planos, incluso p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 3,600 2,300 8,280

8,280Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada 1 2,960 7,400 0,100 2,190

1 2,920 6,050 0,100 1,767

1 2,770 4,700 0,100 1,302

En arqueta de derivación 1 7,400 6,400 0,100 4,736

En arquetas de filtrado 2 5,400 4,000 0,100 4,320

14,315Total ..........

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada 1 2,960 7,400 0,300 6,571

1 2,920 6,050 0,300 5,300

1 0,700 4,975 0,350 1,219

1 0,220 4,700 0,760 0,786

1 2,770 4,700 0,300 3,906

En arqueta de derivación 1 7,400 6,400 0,400 18,944

En arquetas de filtrado 2 5,400 4,000 0,400 17,280

54,006Total ..........

04.0042 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en vigas, losas y forjados, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

A cota + 483,00 1 1,700 3,600 0,200 1,224

1 0,330 3,600 0,250 0,297

Deducir : ( paso hombre ) -1 0,800 0,800 0,200 -0,128

En arquetas de filtrado:

losas 10 0,770 3,280 0,220 5,556

6,949Total ..........

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada
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Muros exteriores 2 3,100 0,300 2,200 4,092

2 3,864 0,300 2,200 5,100

2 2,220 0,200 3,060 2,717

1 0,300 4,200 3,060 3,856

Deducir : Tubo -1 3,140 0,360 0,300 -0,339

Muros interiores 2 0,300 3,000 1,200 2,160

1 1,200 0,300 2,200 0,792

2 3,140 0,023 2,200 0,318

En arqueta de derivación

Muros exteriores 2 7,000 0,400 3,600 20,160

2 0,400 6,000 3,600 17,280

Deducir : Tubo -2 3,140 0,360 0,400 -0,904

-2 3,140 0,160 0,400 -0,402

En arquetas de filtrado 2 5,000 0,300 3,200 9,600

2 3,000 0,300 3,200 5,760

deducir -2 4,700 0,150 0,220 -0,310

-2 2,700 0,150 0,220 -0,178

69,702Total ..........

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En zanja tipo 1 ( bajo
dique )

1 74,000 2,360 1,800 314,352

Deducir: ( zona tubo ) -1 74,000 3,140 0,360 -83,650

En arqueta de derivación

Dado de apoyo 1 1,600 1,500 0,600 1,440

232,142Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada

En soleras

2 2,960 0,300 1,776

2 3,864 0,300 2,318

2 0,700 0,350 0,490

2 0,220 0,760 0,334

2 2,770 0,300 1,662

1 4,700 0,300 1,410

En alzados muros
exteriores

( trasdós )

Muros exteriores 2 3,100 2,200 13,640
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2 3,864 2,200 17,002

2 2,220 3,060 13,586

1 4,200 3,060 12,852

Deducir : Tubo -1 3,140 0,360 -1,130

En arqueta de derivación

En soleras 2 7,400 0,400 5,920

2 6,400 0,400 5,120

En alzados muros
exteriores

2 7,000 3,600 50,400

2 6,000 3,600 43,200

Deducir : Tubos -2 3,140 0,360 -2,261

-2 3,140 0,160 -1,005

Arquetas de filtrado 4 5,400 0,400 8,640

4 4,000 0,400 6,400

180,354Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada

Muros exteriores 2 3,100 2,200 13,640

2 3,864 2,200 17,002

2 2,220 3,060 13,586

1 3,600 3,060 11,016

1 3,600 0,860 3,096

Deducir : Tubo -1 3,140 0,360 -1,130

Muros interiores 2 3,000 1,200 7,200

2 1,200 2,200 5,280

A cota + 483,00

- losa 1 1,700 3,600 6,120

1 3,600 0,450 1,620

1 3,600 0,250 0,900

 (laterales paso hombre ) 4 0,800 0,200 0,640

Deducir: -1 0,800 0,800 -0,640

Junta de longitudinal de
construcción

- soleras 1 6,600 0,300 1,980

Junta transversal de
contracción

- alzados 2 0,300 2,200 1,320

En arqueta de derivación

En alzados muros
interiores

2 6,200 3,600 44,640

2 5,200 3,600 37,440

Deducir : Tubos -2 3,140 0,360 -2,261

-2 3,140 0,160 -1,005
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Dado de apoyo 2 1,600 0,600 1,920

2 1,500 0,600 1,800

Arquetas de filtrado

alzados 4 5,000 3,200 64,000

4 3,600 3,200 46,080

4 4,400 2,980 52,448

4 3,000 2,980 35,760

4 4,700 0,220 4,136

4 3,300 0,220 2,904

369,492Total ..........

05.0013 m2 Encofrado curvo visto. Totalmente terminado incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada

Muros interiores 2 3,140 0,150 2,200 2,072

2,072Total ..........

05.0300 ud Tapa de malla metálica de 0,80x0,80 m., para paso de hombre.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada 1 1,000

1,000Total ..........

05.0305 ud Tapa de hierro fundido Ø 600 mm., para paso de hombre.1

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arquetas de filtrado 2 2,000

2,000Total ..........

05.0310 m2 Tapa de chapa estriada galvanizada para arqueta de derivación, incluso p.p. de replanteo y
abisagramiento de apertura y paso, colocada sobre estructura metálica.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de derivación 1 6,400 5,400 34,560

34,560Total ..........

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada 1 6,900 0,800 5,520
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5,520Total ..........

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada 1 6,900 6,900

6,900Total ..........

08.0400 ud Reja de captación, elaborada según plano de detalle, puesta en obra y montada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada 1 1,000

1,000Total ..........

09.0470 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 150,500 150,500

150,500Total ..........

10.0070 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 800 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2, con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de derivación 2 2,000

En arquetas de filtrado 4 4,000

6,000Total ..........

10.0078 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 1200 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2,
con bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal
de EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de derivación 1 1,000

1,000Total ..........
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10.0040 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2, con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arquetas de filtrado 2 2,000

2,000Total ..........

10.0098 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 800 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de derivación 2 2,000

En arquetas de filtrado 4 4,000

6,000Total ..........

10.0099 ud Válvula de mariposa DN 1200 con accionamiento eléctrico trifásico 400/50 HZ, protección
IP-68 con contactos final de carrera, limitador de par eléctrico, mando manual de emergen-
cia, con bridas DN 1200 de PN 10/16, cuerpo de fundición nodular, eje y disco de acero ino-
xidable y anillo de EPDM, incluso tornillería en acero galvanizado 8.8, juntas y protección
anticorrosión por pintura de poliuretano, totalmente colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de derivación 1 1,000

1,000Total ..........

10.0091 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 400 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arquetas de filtrado 2 2,000

2,000Total ..........

10.1100 ud Compuerta plana aliviadero móvil de 3,00x1,00 m., con estanqueidad a tres caras y accio-
namiento manual mediante reductor y cremallera, incluyéndo escala liminimétrica y curva
de gasto altura/caudal. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada 2 2,000

2,000Total ..........
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10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40 ó
GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arquetas de filtrado 2 2,000

2,000Total ..........

10.0282 ud Ventosa trifuncional DN 100 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40
ó GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arquetas de filtrado 4 4,000

4,000Total ..........

13.0010 ud Pate de polipropileno 30 cm x 25 cm., colocado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada 9 9,000

En arqueta de derivación 40 40,000

En arquetas de filtrado 20 20,000

69,000Total ..........

19.4485 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de estanqueidad y anclaje DN 800 mm. de
chapa de acero.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de derivación 2 2,000

En arquetas de filtrado 4 4,000

6,000Total ..........

19.4510 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de estanqueidad y anclaje DN 1200 mm. de
chapa de acero.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En obra de entrada 1 1,000

En arqueta de derivación 2 2,000

3,000Total ..........

10.2550 ud Suministro e instalación de sistema de alimentación fotovoltaica formado por 8 paneles de
230 W 30V, maximizador de potencia 150VCC 80A, 3 inversores 24/2000,12 baterias 1800
Ah C100 2V y poste con estructura para los 8 paneles. Todo ello totalmente montado y pro-
bado, cableado y operativo, incluso pp. de obra civil y caseta prefabricada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
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1 1,000

1,000Total ..........

10.2560 ud Suministro e instalación filtro autolimpiable de diametro 800 mm, de malla de 2 mm de luz,
compuesto de un cuerpo metálico, corona rotativa, colector de limpieza, válvula de apertura
(de lavado) bomba para la inyección de agua de limpieza y grupo motoreductor para accio-
namiento de la corona rotativa y elementos de medición y control. El elemento filtrante es
una malla especial, sujeta a la corona rotativa  para retener todo tipo de impurezas, con un
perfil hidrodinámico que ofrece baja pérdida de carga y reduce las turbulencias, pérdidas
de energía y adherencias de elementos extraños, adosado directamente a la tubería por
medio de bridas estándar, como un elemento más de la misma, con instalacion simple a ba-
se de conexion de los elementos eléctricos y de control, funcionamiento del tipo autolimpia-
ble (retrolavado) y totalmente automático, con una potencia eléctrica total de 1,83 kw, con
juntas demontaje y tornilleria incluyendo los materiales y montaje, totalmente terminada en
funcionamiento, incluso conexión de tubería de drenaje y pruebas.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arquetas de filtrado 2 2,000

2,000Total ..........

APARTADO 2.2.3. ALIVIADERO Y DESAGÜE DE FONDO

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagüe de fondo 1 5,220 5,220 27,248

Arqueta de válvulas 1 7,610 4,760 36,224

Obra de vertido 1 3,260 3,753 12,235

En zanja de conducción

tubería desagüe de
fondo

Según med. auxiliar 1 3.865,285 3.865,285

3.940,992Total ..........

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Tubería desagüe de
fondo

Hasta P.K. 380

Según med. auxiliar 1 1.538,850 1.538,850

Tubería de aliviadero

Según med. auxiliar 1 114,572 114,572

...

Desagüe de fondo 1 4,767 4,767 2,300 52,266

Arqueta de válvulas 1 7,191 4,088 2,900 85,251
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Obra de vertido 1 3,449 3,703 1,475 18,838

1 1,550 4,525 0,600 4,208

En zanja de conducción

Desde P.K. 380 a P.K.
755,17

Según med. auxiliar 1 7.832,113 7.832,113

Tubería de aliviadero

Según med. auxiliar 1 38,191 38,191

9.684,289Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Tubería desagüe de
fondo

Según med. auxiliar 1 7.650,000 7.650,000

Tubería de aliviadero

Según med. auxiliar 1 56,400 56,400

...

Desagüe de fondo 1 4,767 4,767 2,300 52,266

Deducir :

( vol. construido ) -1 3,300 3,300 2,300 -25,047

Arqueta de válvulas 1 7,191 4,088 2,900 85,251

Deducir :

( vol. construido ) -1 4,700 2,600 2,900 -35,438

( vol. macizo tubo Ø 900
)

-1 4,080 1,550 1,900 -12,016

Obra de vertido 1 3,449 3,703 1,475 18,838

1 1,550 4,525 0,600 4,208

Deducir :

( vol. construido ) -1 2,200 2,455 1,650 -8,912

-1 0,463 3,605 0,600 -1,001

7.784,549Total ..........

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagüe de fondo 1 4,767 4,767 2,300 52,266

Deducir :

( vol. construido ) -1 3,300 3,300 2,300 -25,047

Arqueta de válvulas 1 7,191 4,088 2,900 85,251

Deducir :
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( vol. construido ) -1 4,700 2,600 2,900 -35,438

( vol. macizo tubo Ø 900
)

-1 4,080 1,550 1,900 -12,016

Obra de vertido 1 3,449 3,703 1,475 18,838

1 1,550 4,525 0,600 4,208

Deducir :

( vol. construido ) -1 2,200 2,455 1,650 -8,912

-1 0,463 3,605 0,600 -1,001

78,149Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Tubería desagüe de
fondo

Según med. auxiliar 1 472,669 472,669

Tubería de aliviadero

Según med. auxiliar 1 7,110 7,110

479,779Total ..........

02.0038 m Junta transversal de contracción, formada por banda elastomérica, totalmente terminada y
colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Uniones soleras - muros

( aliviadero seguridad ) 2 5,300 10,600

2 3,500 7,000

17,600Total ..........

02.0046 m2 Pintura bituminosa para impermeabilización de paramentos en contacto con tierras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de válvulas 2 4,700 3,000 28,200

2 2,600 3,000 15,600

Deducir: ( tubo Ø 600 ) -2 3,140 0,090 -0,565

( tubo Ø 400 ) -1 3,140 0,040 -0,126

( tubo Ø 160 ) -4 3,140 0,006 -0,075

43,034Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagüe de fondo

( medias ) 1 23,588 45,000 1.061,460
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Aliviadero de seguridad 1 25,929 82,000 2.126,178

Arqueta de válvulas 1 18,040 87,000 1.569,480

( vol. macizo tubo Ø 900
)

1 9,415 33,000 310,695

Obra de vertido 1 4,375 45,000 196,875

5.264,688Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagüe de fondo 1 3,300 3,300 0,100 1,089

Aliviadero de seguridad 1 7,000 5,200 0,100 3,640

Arqueta de válvulas 1 4,700 2,600 0,100 1,222

( bajo tubo ) 1 3,600 1,300 0,100 0,468

Obra de vertido 1 1,675 2,163 0,100 0,362

1 0,400 3,405 0,100 0,136

6,917Total ..........

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagüe de fondo

( solera ) 1 3,300 3,300 1,500 16,335

Aliviadero de seguridad

( solera ) 1 6,000 4,200 0,300 7,560

Arqueta de válvulas 1 4,700 2,600 0,400 4,888

Obra de vertido 1 2,200 2,455 0,350 1,890

1 0,463 3,605 0,600 1,001

31,674Total ..........

04.0042 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en vigas, losas y forjados, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de válvulas

( losa ) 1 2,600 1,500 0,150 0,585

1 2,600 2,300 0,150 0,897

Deducir: ( tapas ) -1 1,000 1,500 0,150 -0,225

-1 1,000 2,300 0,150 -0,345

0,912Total ..........

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagüe de fondo
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( muros ) 1 3,300 0,400 2,080 2,746

1 3,300 0,400 1,000 1,320

2 0,400 2,500 1,500 3,000

Deducir: ( tubo ) -1 0,400 3,140 0,090 -0,113

( intermedio ) 1 0,300 2,500 0,400 0,300

Aliviadero de seguridad

( muros ) 2 2,600 0,300 4,000 6,240

2 2,400 0,300 3,000 4,320

1 0,300 3,800 4,000 4,560

1 0,300 3,800 3,000 3,420

Deducir: ( tubo Ø 900 ) -1 0,300 3,140 0,203 -0,191

Arqueta de válvulas

( muros ) 2 4,700 0,300 2,600 7,332

3 0,300 2,000 2,600 4,680

Deducir: ( tubo Ø 600 ) -2 0,300 3,140 0,090 -0,170

( tubo Ø 400 ) -1 0,300 3,140 0,040 -0,038

( tubo Ø 160 ) -4 0,300 3,140 0,006 -0,023

( dado de apoyo - media
)

1 0,950 0,500 0,520 0,247

( vol. macizo tubo Ø 900
)

1 4,080 1,550 1,900 12,016

Deducir: ( tubo Ø 900 ) -1 4,080 3,140 0,203 -2,601

Obra de vertido 1 0,200 1,300 1,720 0,447

2 2,310 0,200 1,260 1,164

Deducir: ( tubo Ø 900 ) -1 0,200 3,140 0,203 -0,127

48,529Total ..........

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Tubería desagüe de
fondo

Según med. auxiliar 1 138,030 138,030

Tubería de aliviadero

Según med. auxiliar 1 111,200 111,200

249,230Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagüe de fondo

( solera ) 4 3,300 1,500 19,800

( alzados ) 1 3,300 2,160 7,128

1 3,300 1,000 3,300

2 3,300 1,580 10,428

Página 64



MEDICIONES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LAS AVES.

Deducir: ( tubo Ø 600 ) -1 3,140 0,090 -0,283

Aliviadero de seguridad

( solera ) 2 6,000 0,300 3,600

2 4,200 0,300 2,520

( muros ) 2 2,900 4,000 23,200

2 2,700 3,000 16,200

1 3,800 4,000 15,200

1 3,800 3,000 11,400

Deducir: ( tubo Ø 900 ) -1 3,140 0,203 -0,637

Arqueta de válvulas 2 4,700 2,600 3,000 73,320

2 2,600 3,000 15,600

( vol. macizo tubo Ø 900
)

1 4,080 1,965 8,017

2 1,550 1,900 5,890

Deducir: ( tubo Ø 900 ) -2 3,140 0,203 -1,275

Obra de vertido 1 1,300 0,350 0,455

1 3,100 0,600 1,860

1 3,609 0,950 3,429

2 0,200 0,350 0,140

2 2,310 0,350 1,617

2 0,550 0,600 0,660

1 1,300 1,720 2,236

2 0,200 1,720 0,688

2 2,000 1,260 5,040

Deducir: ( tubo Ø 900 ) -1 3,140 0,203 -0,637

228,896Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Desagüe de fondo

( alzados ) 1 2,500 2,000 5,000

1 2,500 0,400 1,000 1,000

2 2,500 1,500 7,500

Deducir: ( tubo ) -1 3,140 0,090 -0,283

( intermedio ) 2 2,690 0,400 2,152

1 0,300 2,690 0,807

Aliviadero de seguridad

( muros ) 2 2,600 4,000 20,800

2 2,400 3,000 14,400

2 0,300 1,000 0,600

1 3,800 4,000 15,200

1 3,800 3,000 11,400

( losa ) 1 2,600 3,200 8,320

Deducir: ( tubo Ø 900 ) -1 3,140 0,203 -0,637
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Arqueta de válvulas

( muros ) 2 2,300 2,600 11,960

2 1,500 2,600 7,800

4 2,000 2,600 20,800

( losa ) 1 2,600 1,500 3,900

1 2,600 2,300 5,980

Deducir: ( tapas ) -1 1,000 1,500 -1,500

-1 1,000 2,300 -2,300

( laterales huecos tapas ) 2 1,500 0,150 0,450

2 2,300 0,150 0,690

Deducir: ( tubo Ø 600 ) -2 3,140 0,090 -0,565

( tubo Ø 400 ) -1 3,140 0,040 -0,126

( tubo Ø 160 ) -4 3,140 0,006 -0,075

( dado de apoyo - media
)

2 0,950 0,520 0,988

2 0,500 0,520 0,520

Obra de vertido 1 0,900 1,720 1,548

2 2,000 1,260 5,040

Deducir: ( tubo Ø 900 ) -1 3,140 0,203 -0,637

140,732Total ..........

09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Tubería desagüe de
fondo

Según med. auxiliar 1 80,750 80,750

80,750Total ..........

09.0440 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Tubería de aliviadero

Según med. auxiliar 1 65,350 65,350

65,350Total ..........
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09.0450 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Tubería desagüe de
fondo

Según med. auxiliar 1 674,420 674,420

674,420Total ..........

12.0010 m2 Tapa metálica para arqueta realizada con chapa, recercada en su cara inferior con  angular
metálico de 25x25x3 mm.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de válvulas

 ( tapas ) 1 1,000 1,500 1,500

1 1,000 2,300 2,300

3,800Total ..........

13.0010 ud Pate de polipropileno 30 cm x 25 cm., colocado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de válvulas 14 14,000

14,000Total ..........

19.4460 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de estanqueidad y anclaje DN 600 mm. de
chapa de acero.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de válvulas 2 2,000

2,000Total ..........

19.4490 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de estanqueidad y anclaje DN 900 mm. de
chapa de acero.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Aliviadero de seguridad 1 1,000

Obra de vertido 1 1,000

2,000Total ..........
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APARTADO 2.2.4. CASETA DE INSTALACIONES

02.0032 m2 Fieltro geotextil de polipropileno, con una presión mínima de 200 g/m2. 100 % perforado
por ambas caras, con resistencia a a la perforación de igual o superior a 2350 N, incluso
parte proporcional de pérdidas por solapes, regularización y nivelación de la superficie de
asentamiento, totalmente colocado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

( cubierta ) 1 2,200 2,800 6,160

6,160Total ..........

02.0034 m2 Membrana de grueso 1,2 mm., de una lámina de PVC flexible resistente a la intemperie, y
armadura de malla de fibra de vidrio, fijada al soporte con adhesivo de formulación específi-
ca.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

( cubierta ) 1 2,200 2,800 6,160

6,160Total ..........

04.0621 m2 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 100 kPa de tensión a la com-
presión, de 40 mm. de grueso de 1,1 m2 K/W de resistencia térmica, con caras de superfi-
cie lisa y cantos lisos, colocado con mortero adhesivo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

( cubierta ) 1 2,200 2,800 6,160

6,160Total ..........

04.0650 m2 Extendido de una capa de grava de 5 cm. de 20/40 mm. de canto rodado, en cubiertas.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

( cubierta ) 1 2,200 2,800 6,160

6,160Total ..........

04.0711 m2 Forjado para un sostenimiento de  25+5 cm.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

1 2,600 3,200 8,320

8,320Total ..........
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04.1411 m2 Formación de pendientes con hormigón celular, de densidad 300 kg/m3., de 12,5 cm. de es-
pesor.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

( cubierta ) 1 2,200 2,800 6,160

6,160Total ..........

06.1000 m Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elás-
tica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

1 2,500 2,500

2,500Total ..........

06.1100 ud Suministro de sumidero plano de PVC tipo Italprofili antirretorno para bajante de 110 mm.
de diámetro, incluso paragravillas, conexión de la membrana impermeabilizante al sumide-
ro mediante soldadura química con tetrahidrofurano.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

07.0101 m2 Pared estructural de 20 cm. de grosor, de bloques de hormigón de 40x20x20 cm., para re-
vestir, colocado con mortero de cemento y macizado con hormigón HA-25 y armado con
acero B 500 S en barras corrugadas.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

2 2,600 2,800 14,560

2 3,200 2,800 17,920

Deducir : ( huecos ) -1 1,000 2,000 -2,000

30,480Total ..........

07.0236 ud Puerta de acero esmaltada de una hoja de 100x200 cm.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

1 1,000

1,000Total ..........
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07.0238 m2 Acabado de pavimento de hormigón mediante un sistema de poliuretano, incluyendo capa
base con Sikafllor 81 EPOCEN SOLl 200 o equivalente, con un grueso de 3 mm. y capa de
sellado con Sikasol 200 o equivalente , color 7030, todo incluido.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

1 2,200 2,800 6,160

1 1,000 0,200 0,200

6,360Total ..........

07.0240 m2 Ventana en carpintería de aluminio, incluso acristalamiento, totalmente terminado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 0,600 0,400 0,240

0,240Total ..........

SUBCAPÍTULO 2.3. CAMINO DE ACCESO Y CORONACIÓN

01.0041 m3 Excavación en desmonte o vaciado por medios mecánicos, incluso carga y transporte de
los materiales a lugar de empleo o vertedero.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 6,020 6,020

Dado de hormigón para

anclaje de lámina 1 931,820 0,500 0,500 232,955

Prisma de comunicación 1 39,420 1,000 0,300 11,826

250,801Total ..........

01.0071 m3 Terraplén o "todo uno" compactado con productos procedentes de la excavación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 1 11.103,820 11.103,820

11.103,820Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual med./excavación 1 250,801 250,801

Deducir:

Volumen construido -1 238,869 -238,869

11,932Total ..........
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04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Dado de hormigón para
anclaje

de lámina 1 931,820 0,500 0,500 232,955

Prisma de comunicación 1 39,420 0,500 0,300 5,913

Deducir:

Tubo Ø 110 -2 39,420 0,003 3,142 -0,743

238,125Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Dado de hormigón para
anclaje

de lámina 2 931,820 0,500 931,820

Prisma de comunicación 2 39,420 0,300 23,652

955,472Total ..........

09.0620 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 110 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 39,420 78,840

78,840Total ..........

01.0144 m2 Capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor para estabilización y explanación de la capa
de rodadura de la banqueta y del camino de servicio, incluso p.p. de renovación de señali-
zación y cierres de camino y banqueta. Totalmente colocada en obra.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux.

En caminos de acceso 1 74,340 74,340

En camino coronación 1 931,820 3,400 0,200 633,638

707,978Total ..........

18.7000 ud Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso o derivación, i/excavación, solera de hormigón, al-
zados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemen-
to CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

5 5,000

5,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 2.4. URBANIZACIÓN

07.0235 ud Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5 m., con bastidor de tubos de 80x50 mm. y malla de
triple torsión de 50 mm. de paso de malla de acero galvanizados de diámetro 1,5 mm., mon-
tantes de 100x100 mm., pasador, incluyendo excavación de postes para cimientos de
60x60x60 cm., hormigonado de postes con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de
los pilares de soporte de 30x30 cm. con hormigón HA-25.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 1 1,000

1,000Total ..........

07.0231 m Cerramiento metálico de 2,5 m. de altura, formado por malla de acero galvanizado de triple
torsión de 50 mm. de ancho de malla y de 1,5 mm. de diámetro, postes metálicos de acero
galvanizado, de 48 mm. de diámetro, separados 3 m .como máximo, incluyendo transporte,
recepción en hormigón HM-20 y montaje.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 1 1.241,540 1.241,540

1.241,540Total ..........

14.0100 m Cuerda de seguridad de poliamida de alta tenacidad de 30 mm. de diámetro y nudos cada
50 cm.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 1 145,000 145,000

145,000Total ..........

14.0101 ud Suministro e instalación de salvavidas circular.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 10 10,000

10,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 2.5. INSTRUMENTACIÓN

13.0101 ud MEDIDORES CONTINUO DE NIVEL DE BALSA (salida 4 - 20 mA.). Mediante medidor de
presión sumergido en conducto ranurado con conversión a altura de nivel. Medida de altura
de nivel de 6 m. Captador sensor capacitivo cerámico, salida de 4 a 20 mA. Totalmente
montado, cableado y operativo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 1 1,000

1,000Total ..........

13.0102 ud INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA NIVEL MÁXIMO Y NIVEL MÍNIMO (salida digital).
Interruptor de flotador para detección del nivel de la balsa, libre de mercurio, plomo o cual-
quier producto tóxico. Protección contra sacudidas y montada sobre conducto de protec-
ción de oleaje. Salida mediante contacto conmutado libre de tensión. Totalmente montado,
cableado y operativo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 2 2,000

2,000Total ..........

13.0103 ud INTERRUPTOR VIBRATORIO DE NIVEL, para detección de paso de agua por tubería de
drenaje de la balsa. Formado por horquilla vibratoria. Conexión a tubería mediante roscas
G o NPT. Totalmente montado, cableado y operativo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 1 1,000

1,000Total ..........

13.0104 m Suministro, montaje e instalación de CABLEADO DE CONTROL, incluyendo parte propor-
cional de conducción de tubo metálico, excepto tramo exterior hasta arqueta obra de salida
que irá por tubo enterrado en zanja existente. Incluyendo parte proporcional de conductos
desde estas canalizaciones existentes hasta los equipos.
Con las siguientes longitudes estimadas
Cable de comunicación serie, entre PLCs y sistemas equipados con controlador local, tipo
RC4Z1-K, tensión de aislamiento 500 V., de DOS pares de 2x1 mm2 de sección, con panta-
lla de cinta de cobre par a par y línea de drenaje. Totalmente montado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 1 74,300 74,300

74,300Total ..........

13.0300 ud Base fija para control geodésico, instalada en laderas.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 2,000

2,000Total ..........
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13.0310 ud Base para apoyo de mira fija colimación y nivelación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

10 10,000

10,000Total ..........

13.0312 ud Suministro e instalación de sensores abierto o cerrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En compuerta de
entrada vertederos
móviles

2 2,000

En compuerta de
regulación mixta

2 2,000

4,000Total ..........

13.0313 ud Suministro e instalación de sensores de posición y estado abierto o cerrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En compuerta de
entrada vertederos
móviles

1 1,000

En compuerta de
regulación mixta

1 1,000

2,000Total ..........
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CAPÍTULO 3. BALSA DE REGULACIÓN P.K. 30+871
SUBCAPÍTULO 3.1. DIQUE PERIMETRAL
APARTADO 3.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0021 m2 Escarificado y compactación de fondo de balsa con motoniveladora y rodillo vibratorio auto-
propulsado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 66.123,820 66.123,820

66.123,820Total ..........

01.0041 m3 Excavación en desmonte o vaciado por medios mecánicos, incluso carga y transporte de
los materiales a lugar de empleo o vertedero.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar

En dique de balsa 1 384.889,120 384.889,120

384.889,120Total ..........

01.0071 m3 Terraplén o "todo uno" compactado con productos procedentes de la excavación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar

En dique de balsa 1 4.166,610 4.166,610

4.166,610Total ..........

01.0160 m2 Refino y perfilado de taludes.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 17.732,000 17.732,000

17.732,000Total ..........
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APARTADO 3.1.2. IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJE
SUBAPARTADO 3.1.2.1. DRENAJE INTERIOR

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SECCIÓN TIPO 1

Sector 3

Para Ø 200 ranurado 1 521,150 0,670 0,350 122,210

Sector 4

Para Ø 200 ranurado 1 520,850 0,670 0,350 122,139

SECCIÓN TIPO 2

Sector 1

Para 2 Ø 200 ranurado 1 1.578,150 0,970 0,350 535,782

Sector 2

Para 2 Ø 200 ranurado 1 2.067,400 0,970 0,350 701,882

Arqueta de control de
drenaje

1 4,200 2,200 1,150 10,626

1.492,639Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de control de
drenaje:

Igual medic. excav. 1 10,626 10,626

Deducir : vol. constr. -1 2,600 1,400 0,400 -1,456

-1 2,400 1,300 0,750 -2,340

6,830Total ..........

01.0130 m3 Material granular adecuado para drenaje colocado en zanja drenante o dren de cualquier ti-
po.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 88.466,350 0,250 22.116,588

SECCIÓN TIPO 1

Sector 3

Para Ø 200 ranurado 1 521,150 0,670 0,350 122,210

a ded. tub. Ø 200 -1 521,150 0,010 3,142 -16,375

Sector 4

Para Ø 200 ranurado 1 520,850 0,670 0,350 122,139

a ded. tub. Ø 200 -1 520,850 0,010 3,142 -16,365
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SECCIÓN TIPO 2

Sector 1

Para 2 Ø 200 ranurado 1 1.578,150 0,970 0,350 535,782

a ded. tub. Ø 200 -2 1.578,150 0,010 3,142 -99,171

Sector 2

Para 2 Ø 200 ranurado 1 2.067,400 0,970 0,350 701,882

a ded. tub. Ø 200 -2 2.067,400 0,010 3,142 -129,915

23.336,775Total ..........

02.0031 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g/m2., 100% forrado por ambas caras, con
resistencia a la perforación igual o superior a 3850 N, colocada, con sus solapes, incluída
parte propocinal de recortes.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 88.466,350 88.466,350

88.466,350Total ..........

02.0033 m2 Lámina de PEAD de 2mm. de grueso, tipo GSE o equivalente ,con las uniones por termofu-
sión con doble cordón de soldadura, incluso parte proporcional de pérdidas por solapes y
uniones a las obras de fábrica y pasos de tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxi-
dable y bridas y contrabridas de acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y
virolas de acero inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano monocomponen-
te, tipo SIKa FLEX 11 FC de SIKA o equivalente y todos los materiales para su instalación,
completamente instalada y probada, según la normativa vigente.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar 1 90.242,800 90.242,800

A descontar canal de
obra de entrada

-1 26,500 2,600 -68,900

90.173,900Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de control de
drenaje:

solera 1 1,092 105,000 114,660

alzados 1 1,452 105,000 152,460

losa 1 0,174 210,670 36,657

303,777Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SECCIÓN TIPO 1

Sector 3
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Para Ø 200 ranurado 1 521,150 0,600 0,100 31,269

Sector 4

Para Ø 200 ranurado 1 520,850 0,600 0,100 31,251

SECCIÓN TIPO 2

Sector 1

Para 2 Ø 200 ranurado 1 1.578,150 0,900 0,100 142,034

Sector 2

Para 2 Ø 200 ranurado 1 2.067,400 0,900 0,100 186,066

Arqueta de control de
drenaje

1 2,600 1,400 0,100 0,364

390,984Total ..........

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de control de
drenaje;

solera 1 2,600 1,400 0,300 1,092

1,092Total ..........

04.0042 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en vigas, losas y forjados, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de control de
drenaje;

losa 1 1,800 1,000 0,150 0,270

A ded. entrada de
hombre

-1 0,800 0,800 0,150 -0,096

0,174Total ..........

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de control de
drenaje;

muros 1 2,400 0,300 1,100 0,792

2 1,000 0,300 1,100 0,660

1,452Total ..........

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Dado de hormigón, en
coronación balsa

1 1.090,284 0,500 0,600 327,085

Tuberías de salida a
arqueta control:
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Dado de hormigón para
tuberías PVC Ø 250

1 196,570 2,000 0,600 235,884

a ded. tuberías PVC Ø
250

-4 196,570 0,016 3,142 -39,528

523,441Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Dado de hormigón, en
coronación

2 1.090,284 0,600 1.308,341

56 0,500 0,600 16,800

Arqueta de control de
drenaje;

solera 2 2,600 0,300 1,560

2 1,400 0,300 0,840

muros 2 2,400 1,100 5,280

2 0,300 1,100 0,660

2 1,000 1,100 2,200

losa 1 1,800 1,000 1,800

A ded. entrada de
hombre

-1 0,800 0,800 -0,640

1.336,841Total ..........

05.0300 ud Tapa de malla metálica de 0,80x0,80 m., para paso de hombre.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

06.0031 m Bordillo bicapa de hormigón prefabricado de dimensiones 17x28x100 cm., colocado en fon-
do de balsa.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En borde perimetral 1 1.090,284 1.090,284

1.090,284Total ..........

06.0546 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 200 mm., colocado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

SECCIÓN TIPO 1

Sector 3 1 521,150 521,150

Sector 4 1 520,850 520,850

SECCIÓN TIPO 2

Sector 1 2 1.578,150 3.156,300

Sector 2 2 2.067,400 4.134,800
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8.333,100Total ..........

06.0646 m Tubo liso de PVC de diámetro 250 mm., colocado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Tuberías de salida a
arqueta control

4 196,570 786,280

786,280Total ..........

SUBAPARTADO 3.1.2.2. DRENAJE SUPERFICIAL

06.0044 m Cuneta trapecial de 0,30 m. en base y 0,30 m. de altura talud 1:1, de pie de desmonte o te-
rraplén, revestida de hormigón HM-20.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 127,150 127,150

1 49,290 49,290

1 71,780 71,780

1 283,260 283,260

1 83,280 83,280

1 122,330 122,330

1 234,220 234,220

1 83,720 83,720

1.055,030Total ..........

SUBCAPÍTULO 3.2. OBRAS DE FÁBRICA
APARTADO 3.2.1. OBRA DE TOMA

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso transporte a acopio.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Demolición canal
existente

( fondo de canal ) 1 40,000 1,833 0,300 21,996

( laterales ) 2 40,000 0,200 2,081 33,296

2 40,000 0,250 0,200 4,000

59,292Total ..........

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En transiciones D-B

( medias )

( toma ) 1 5,000 5,978 2,100 62,769

( salida ) 1 5,000 5,978 2,100 62,769
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En transición B-E

( medias ) 1 2,000 5,773 2,100 24,247

En sección E-E 1 28,000 6,398 2,100 376,202

Deducir:

Volumen canal existente -1 40,000 3,569 1,800 -256,968

269,019Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual med. excavación 1 269,019 269,019

Volumen canal existente 1 256,968 256,968

Deducir :

Material granular filtrante

( zanja + tubo ) -1 47,531 -47,531

Volumen construido

En transiciones D-B

( medias )

( toma ) -1 5,000 4,630 0,500 -11,575

-1 5,000 4,130 1,600 -33,040

( salida ) -1 5,000 4,630 0,500 -11,575

-1 5,000 4,130 1,600 -33,040

En transición B-E

( medias ) -1 2,000 4,425 0,500 -4,425

-1 2,000 3,925 1,600 -12,560

En sección B-B -1 0,500 3,800 0,500 -0,950

-1 0,750 3,300 1,500 -3,713

En sección E-E -1 27,500 5,050 0,500 -69,438

-1 27,250 4,550 1,600 -198,380

99,760Total ..........

01.0130 m3 Material granular adecuado para drenaje colocado en zanja drenante o dren de cualquier ti-
po.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En trasdós de obra de
toma

En transiciones D-B

( medias )

( toma ) 2 5,100 0,417 1,200 5,104

( salida ) 2 5,100 0,417 1,200 5,104

En transición B-E

( medias ) 2 2,125 0,417 1,200 2,127
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En sección E-E 1 27,379 0,417 1,200 13,700

1 1,250 0,417 1,200 0,626

1 0,621 0,417 1,200 0,311

1 23,583 0,417 1,200 11,801

38,773Total ..........

02.0011 m Drenaje con tubo perforado de PVC de DN 200 de doble pared, colocado en zanja y relleno
con material granular hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotextil, incluida cone-
xión a arqueta de drenaje. Según planos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En trasdós de obra de
toma

En transiciones D-B

( medias )

( toma ) 2 5,100 10,200

( salida ) 2 5,100 10,200

En transición B-E

( medias ) 2 2,200 4,400

En sección E-E 1 27,250 27,250

1 1,250 1,250

2 0,750 1,500

1 24,100 24,100

78,900Total ..........

02.0031 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g/m2., 100% forrado por ambas caras, con
resistencia a la perforación igual o superior a 3850 N, colocada, con sus solapes, incluída
parte propocinal de recortes.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En trasdós de obra de
toma

En transiciones D-B

( medias )

( toma ) 2 5,100 1,600 16,320

( salida ) 2 5,100 1,600 16,320

En transición B-E

( medias ) 2 2,200 1,600 7,040

En sección B-B 2 0,750 1,600 2,400

En sección E-E 1 27,250 1,600 43,600

1 1,250 1,600 2,000

1 24,850 1,600 39,760

127,440Total ..........
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02.0046 m2 Pintura bituminosa para impermeabilización de paramentos en contacto con tierras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En trasdós de obra de
toma

En transiciones D-B

( medias )

( toma ) 2 5,100 1,600 16,320

( salida ) 2 5,100 1,600 16,320

En transición B-E

( medias ) 2 2,200 1,600 7,040

En sección B-B 2 0,750 1,600 2,400

En sección E-E 1 27,250 1,600 43,600

1 1,250 1,600 2,000

1 24,850 1,600 39,760

127,440Total ..........

02.0035 m Junta longitudinal de construcción en soleras y losas, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En zona demolida solera

( toma ) 1 1,800 1,800

( salida ) 1 1,800 1,800

3,600Total ..........

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con revestimiento elástico de resi-
na, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En alzado muros

de zona demolida

( toma ) 2 2,150 4,300

( salida ) 2 2,150 4,300

8,600Total ..........

02.0037 m Junta longitudinal de perfil hidroexpansivo, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En zona unión muros -
solera

4 5,100 20,400

1 2,400 2,400

1 2,000 2,000

1 27,100 27,100

1 1,250 1,250
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1 0,900 0,900

1 27,450 27,450

( interiores - aliviadero) 1 9,300 9,300

1 1,775 1,775

1 14,100 14,100

106,675Total ..........

02.0038 m Junta transversal de contracción, formada por banda elastomérica, totalmente terminada y
colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En zonas de unión con
solera

2 3,000 6,000

2 3,950 7,900

13,900Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Para obra de toma

( soleras ) 1 78,370 71,000 5.564,270

( alzados muros ) 1 49,093 140,000 6.873,020

12.437,290Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En transiciones D-B

( medias )

( toma ) 1 5,000 4,630 0,100 2,315

( salida ) 1 5,000 4,630 0,100 2,315

En transición B-E

( medias ) 1 2,000 4,425 0,100 0,885

En sección B-B 1 0,500 3,800 0,100 0,190

En sección E-E 1 27,500 5,050 0,100 13,888

19,593Total ..........

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En transiciones D-B

( medias )

( toma ) 1 5,000 4,630 0,400 9,260

( salida ) 1 5,000 4,630 0,400 9,260
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En transición B-E

( medias ) 1 2,000 4,425 0,400 3,540

En sección B-B 1 0,500 3,800 0,400 0,760

En sección E-E 1 27,500 5,050 0,400 55,550

78,370Total ..........

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Muros exteriores

En transiciones D-B

( medias )

( toma ) 2 5,100 0,300 1,600 4,896

( salida ) 2 5,100 0,300 1,600 4,896

En transición B-E

( medias ) 2 2,200 0,300 1,600 2,112

En sección B-B 2 0,750 0,300 1,600 0,720

En sección E-E 1 27,250 0,300 1,600 13,080

1 0,300 1,500 1,600 0,720

1 24,650 0,300 1,600 11,832

Muros interiores

( canal principal ) 1 9,300 0,250 1,600 3,720

( módulo de máscara ) 2 0,920 0,205 1,100 0,415

( media ) 1 0,820 1,090 0,372 0,332

( zona compuerta 40 x
40 )

1 0,250 1,500 0,800 0,300

1 0,535 1,500 0,800 0,642

Deducir : hueco
compuerta

-1 0,535 0,400 0,400 -0,086

( zona aliviadero ) 1 0,200 0,300 1,600 0,096

1 13,700 0,300 0,970 3,987

1 13,700 0,060 0,328 0,270

1 13,700 3,140 0,027 1,161

49,093Total ..........

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En Sección variable en

transiciones B-D 4 5,000 0,532 10,640

10,640Total ..........
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05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En soleras

En transiciones D-B

( medias )

( toma ) 2 5,100 0,400 4,080

( salida ) 2 5,100 0,400 4,080

En transición B-E

( medias ) 2 2,200 0,400 1,760

En sección B-B 2 0,500 0,400 0,400

En sección E-E 2 27,500 0,400 22,000

1 1,500 0,400 0,600

En alzados muros
exteriores

( trasdós )

En transiciones D-B

( medias )

( toma ) 2 5,100 1,600 16,320

( salida ) 2 5,100 1,600 16,320

En transición B-E

( medias ) 2 2,200 1,600 7,040

En sección B-B 1 0,750 1,600 1,200

En sección E-E 1 27,250 1,600 43,600

1 1,500 1,600 2,400

1 0,750 1,600 1,200

1 24,850 1,600 39,760

160,760Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Muros exteriores

( interior )

En transiciones D-B

( medias )

( toma ) 2 5,100 1,600 16,320

( salida ) 2 5,100 1,600 16,320

En transición B-E

( medias ) 2 2,200 1,600 7,040

En sección B-B 2 1,050 1,600 3,360

En sección E-E 1 26,950 1,600 43,120

1 1,500 1,600 2,400

1 24,650 1,600 39,440
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Muros interiores

( canal principal ) 2 9,300 1,600 29,760

2 0,250 1,600 0,800

( módulo de máscara ) 4 0,205 1,100 0,902

( media ) 2 1,090 0,372 0,811

( zona compuerta 40 x
40 )

2 1,500 0,800 2,400

1 1,500 0,800 1,200

Deducir : hueco
compuerta

-2 0,400 0,400 -0,320

( zona aliviadero ) 2 0,200 1,600 0,640

2 0,300 1,600 0,960

2 13,700 0,970 26,578

2 13,700 0,328 8,987

1 13,700 0,088 1,206

Junta de longitudinal de
construcción

En zona demolida

- soleras

( toma ) 1 5,460 0,400 2,184

( salida ) 1 5,460 0,400 2,184

Junta transversal de
contracción

-alzados

( toma ) 2 0,300 2,150 1,290

( salida ) 2 0,300 2,150 1,290

Unión solera 2 3,000 0,400 2,400

2 3,950 0,400 3,160

214,432Total ..........

05.0013 m2 Encofrado curvo visto. Totalmente terminado incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

( aliviadero ) 1 13,700 3,140 0,164 7,055

7,055Total ..........

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Sobre módulo de
máscara

1 0,800 1,500 1,200

Sobre compuerta plana 1 1,900 1,900 3,610

Deducir : -1 1,000 0,900 -0,900

3,910Total ..........
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08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Sobre módulo de
máscara

1 1,500 1,500

Sobre compuerta plana 2 1,900 3,800

1 1,000 1,000

6,300Total ..........

APARTADO 3.2.2. OBRA DE ENTRADA Y CANAL DE LLENADO

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Secciones B-B y C-C 1 27,160 6,050 2,700 443,659

443,659Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Secciones B-B y C-C

Igual medic. excavación 1 443,659 443,659

a ded. volumen
construido

-1 27,160 3,700 0,500 -50,246

-1 27,160 3,200 2,200 -191,206

202,207Total ..........

02.0035 m Junta longitudinal de construcción en soleras y losas, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Sección B-B 2 4,620 9,240

Sección C-C 2 24,140 48,280

Sección D-D 2 15,310 30,620

Cuenco amortiguador 2 10,000 20,000

108,140Total ..........

02.0037 m Junta longitudinal de perfil hidroexpansivo, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
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Sección B-B 2 4,620 9,240

Sección C-C 2 24,140 48,280

Sección D-D 2 15,310 30,620

Cuenco amortiguador 2 10,000 20,000

108,140Total ..........

02.0038 m Junta transversal de contracción, formada por banda elastomérica, totalmente terminada y
colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 3,700 7,400

7,400Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Cimentaciones:

Sección B-B 1 6,838 105,000 717,990

Sección C-C 1 35,727 105,000 3.751,335

Sección D-D 1 14,698 85,000 1.249,330

Cuenco amortiguador 1 16,000 85,000 1.360,000

Alzados:

Sección B-B 1 7,069 140,000 989,660

Sección C-C 1 36,934 140,000 5.170,760

Sección D-D 1 11,942 98,000 1.170,316

Cuenco amortiguador 1 7,800 60,000 468,000

1 6,825 30,000 204,750

1 0,400 60,000 24,000

Losa:

Sección C-C 1 23,174 125,000 2.896,750

18.002,891Total ..........

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero galvanizado, según detalles espe-
cificados en planos, incluso p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2,600 2,550 6,630

6,630Total ..........

10.1105 ud Compuerta plana de 2,60 x 0,90 m. con estanqueidad a tres caras, con perfil superior de
vertido y accionamiento manual mediante reductor y cremallera. Totalmente instalada y pro-
bada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000
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1,000Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Sección B-B 1 4,620 3,700 0,100 1,709

Sección C-C 1 24,140 3,700 0,100 8,932

Sección D-D 1 15,310 3,200 0,100 4,899

Cuenco amortiguador 1 10,000 3,200 0,100 3,200

18,740Total ..........

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Sección B-B 1 4,620 3,700 0,400 6,838

Sección C-C 1 24,140 3,700 0,400 35,727

Sección D-D 1 15,310 3,200 0,300 14,698

Cuenco amortiguador 1 10,000 3,200 0,500 16,000

5 0,400 0,400 0,500 0,400

73,663Total ..........

04.0042 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en vigas, losas y forjados, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Sección C-C 1 24,140 3,200 0,300 23,174

23,174Total ..........

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Sección B-B 2 4,620 0,300 2,550 7,069

Sección C-C 2 24,140 0,300 2,550 36,934

Sección D-D 2 15,310 0,300 1,300 11,942

Cuenco amortiguador 2 10,000 0,300 1,300 7,800

1 3,000 1,750 1,300 6,825

70,570Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Cimentaciones:

Sección B-B 2 4,620 0,400 3,696

2 3,700 0,400 2,960
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Sección C-C 2 24,140 0,400 19,312

2 3,700 0,400 2,960

Sección D-D 2 15,310 0,300 9,186

2 3,200 0,300 1,920

Cuenco amortiguador 2 10,000 0,500 10,000

2 3,200 0,500 3,200

20 0,400 0,500 4,000

Alzados:

Sección B-B 2 4,620 2,550 23,562

4 0,300 2,550 3,060

Sección C-C 2 24,140 2,550 123,114

4 0,300 2,550 3,060

Sección D-D 2 15,310 1,300 39,806

4 0,300 1,300 1,560

Cuenco amortiguador 2 10,000 1,300 26,000

4 0,300 1,300 1,560

2 3,000 1,300 7,800

286,756Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados:

Sección B-B 2 4,620 2,550 23,562

Sección C-C 2 24,140 2,550 123,114

Sección D-D 2 15,310 1,300 39,806

Cuenco amortiguador 2 10,000 1,300 26,000

Losa:

Sección C-C 1 24,140 2,600 62,764

275,246Total ..........

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 3,200 0,800 2,560

2,560Total ..........

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 3,200 6,400
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6,400Total ..........

13.0010 ud Pate de polipropileno 30 cm x 25 cm., colocado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

7 7,000

7,000Total ..........

02.0031 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g/m2., 100% forrado por ambas caras, con
resistencia a la perforación igual o superior a 3850 N, colocada, con sus solapes, incluída
parte propocinal de recortes.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Sección B-B 2 4,620 2,550 23,562

Sección C-C 2 24,140 2,550 123,114

146,676Total ..........

02.0046 m2 Pintura bituminosa para impermeabilización de paramentos en contacto con tierras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Sección B-B 2 4,620 2,550 23,562

Sección C-C 2 24,140 2,550 123,114

146,676Total ..........

06.0547 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 150 mm., colocado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Sección B-B 2 4,620 9,240

Sección C-C 2 24,140 48,280

57,520Total ..........
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APARTADO 3.2.3. OBRA DE SALIDA Y DESAGÜE DE FONDO

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según medición auxiliar:

P.K. 0 a P.K. 194 1 5.094,700 5.094,700

P.K. 199 a P.K. 213,33 1 70,500 70,500

Arqueta de válvulas 1 10,925 8,595 3,250 305,176

5.470,376Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según medición auxiliar:

P.K. 0 a P.K. 194 1 139,300 139,300

P.K. 199 a P.K. 213,33 1 7,900 7,900

147,200Total ..........

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según medición auxiliar:

P.K. 0 a P.K. 194 1 196,400 196,400

P.K. 199 a P.K. 213,33 1 11,200 11,200

207,600Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según medición auxiliar:

P.K. 0 a P.K. 194 1 4.247,800 4.247,800

P.K. 199 a P.K. 213,33 1 47,700 47,700

Arqueta de válvulas:

Igual medic. excavación 1 305,176 305,176

a ded. volumen
construido

-1 8,300 5,970 0,600 -29,731

-1 7,800 5,470 2,650 -113,065

4.457,880Total ..........
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04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según medición auxiliar:

P.K. 0 a P.K. 194 1 294,200 294,200

294,200Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En zanja bajo dique de
balsa

17 70,490 0,220 263,633

470 2,500 0,220 258,500

Arqueta de válvulas:

Cimentación 1 24,776 82,000 2.031,632

Alzado 1 29,829 82,000 2.445,978

Losa 1 4,956 175,000 867,300

5.867,043Total ..........

03.0020 kg Acero S 275 JR colocado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas:

Como soporte apoyo

losas HEB-200 4 7,000 61,300 1.716,400

1.716,400Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas 1 8,300 5,970 0,100 4,955

4,955Total ..........

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas:

Cimentación 1 8,300 5,970 0,500 24,776

24,776Total ..........
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04.0042 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en vigas, losas y forjados, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas:

Losa 1 7,300 4,970 0,150 5,442

a ded. entrada de
hombre

-4 0,900 0,900 0,150 -0,486

4,956Total ..........

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas:

Alzados 2 7,800 0,400 2,990 18,658

2 4,670 0,400 2,990 11,171

29,829Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas

Cimentación: 2 8,300 0,500 8,300

2 5,970 0,500 5,970

Alzados: 2 7,800 2,990 46,644

2 5,470 2,990 32,711

93,625Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas

Alzados: 2 7,000 2,990 41,860

2 4,670 2,990 27,927

Losa: 1 7,300 4,970 36,281

a ded. entrada de
hombre

-4 0,900 0,900 -3,240

102,828Total ..........

05.0300 ud Tapa de malla metálica de 0,80x0,80 m., para paso de hombre.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas 4 4,000

4,000Total ..........
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08.0400 ud Reja de captación, elaborada según plano de detalle, puesta en obra y montada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

09.0470 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 200,000 200,000

200,000Total ..........

09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 13,133 13,133

13,133Total ..........

10.0050 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2 con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad tórica de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0060 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2, con
bridas, tornillería y virolas del mismo material y calidad, junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0071 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 900 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2, con
bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas 1 1,000

Página 80



MEDICIONES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LAS AVES.

1,000Total ..........

10.0078 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 1200 mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2,
con bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal
de EPDM, colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0092 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 500 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0093 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 600 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0095 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de acero, de 900 mm de diá-
metro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, dis-
co de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas 1 1,000

1,000Total ..........

10.0099 ud Válvula de mariposa DN 1200 con accionamiento eléctrico trifásico 400/50 HZ, protección
IP-68 con contactos final de carrera, limitador de par eléctrico, mando manual de emergen-
cia, con bridas DN 1200 de PN 10/16, cuerpo de fundición nodular, eje y disco de acero ino-
xidable y anillo de EPDM, incluso tornillería en acero galvanizado 8.8, juntas y protección
anticorrosión por pintura de poliuretano, totalmente colocada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas 1 1,000

1,000Total ..........
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10.0282 ud Ventosa trifuncional DN 100 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de fundición nodular GGG-40
ó GGG-42, la boya flotador en acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas 4 4,000

4,000Total ..........

13.0010 ud Pate de polipropileno 30 cm x 25 cm., colocado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En arqueta de válvulas 4 8,000 32,000

32,000Total ..........

APARTADO 3.2.4. ALIVIADERO DE SEGURIDAD

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según medición auxiliar 1 3.253,650 3.253,650

Paso bajo el FFCC 1 101,580 101,580

...

Según medición auxiliar 1 1.084,550 1.084,550

Paso bajo el FFCC 1 33,860 33,860

Obra de vertido 1 3,150 3,650 0,900 10,348

1 4,600 0,500 0,600 1,380

Arqueta entrada 1 9,350 6,500 3,000 182,325

4.667,693Total ..........

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno, con espesor según pla-
nos con material granular 6/12 mm. sin compactar, incluso transporte.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según medición auxiliar 1 369,400 369,400

Paso bajo el FFCC 1 10,600 10,600

380,000Total ..........

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la
generatriz superior del tubo con retacado en costados.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según medición auxiliar 1 566,700 566,700

Paso bajo el FFCC 1 23,040 23,040
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589,740Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según medición auxiliar 1 3.171,700 3.171,700

Paso bajo el FFCC 1 95,800 95,800

A deducir:

Tuberías de salida a
arqueta control;

dado de hormigón para
tuberías PVC Ø 250

-1 196,570 2,000 0,600 -235,884

a ded. tuberías PVC Ø
250

4 196,570 0,016 3,142 39,528

Obra de vertido:

igual medic. excavación 1 11,728 11,728

a ded. volumen
construido

-1 1,000 0,200 0,450 -0,090

-1 2,000 2,200 0,450 -1,980

-1 3,200 0,500 0,600 -0,960

-1 2,000 2,200 0,450 -1,980

Arqueta entrada:

igual medic. excavación 1 182,325 182,325

a ded. volumen
construido

-1 7,850 5,000 0,100 -3,925

-1 6,850 4,000 0,300 -8,220

-1 6,450 3,600 2,600 -60,372

3.187,670Total ..........

02.0038 m Junta transversal de contracción, formada por banda elastomérica, totalmente terminada y
colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta entrada:

Uniones soleras - muros 2 5,850 11,700

2 3,000 6,000

17,700Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En zanja bajo dique de
balsa

17 42,630 0,220 159,436

284 2,500 0,220 156,200

Arqueta de entrada:
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Cimentación 1 8,220 82,000 674,040

Alzados 1 16,104 82,000 1.320,528

Losa 1 2,340 82,000 191,880

Obra de vertido:

Cimentación 1 2,570 45,000 115,650

Alzados 1 1,235 65,000 80,275

2.698,009Total ..........

09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión
nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios auxilia-
res, incluso probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 571,653 571,653

571,653Total ..........

19.4460 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de estanqueidad y anclaje DN 600 mm. de
chapa de acero.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta entrada 1 1,000

Obra de vertido 1 1,000

2,000Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de entrada 1 7,850 5,000 0,100 3,925

Obra de vertido 1 1,000 0,200 0,100 0,020

1 2,000 2,200 0,100 0,440

4,385Total ..........

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de entrada 1 6,850 4,000 0,300 8,220

Obra de vertido 1 1,000 0,200 0,350 0,070

1 2,000 2,200 0,350 1,540

1 3,200 0,500 0,600 0,960

10,790Total ..........
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04.0042 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en vigas, losas y forjados, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de entrada 1 2,600 3,000 0,300 2,340

2,340Total ..........

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de entrada 2 3,500 0,300 2,450 5,145

2 2,950 0,300 3,300 5,841

a ded. tub. Ø 600 mm. -1 0,283 0,200 -0,057

1 3,000 0,300 2,450 2,205

1 3,000 0,300 3,300 2,970

Obra de vertido 1 1,000 0,200 1,400 0,280

a ded. tub. Ø 600 mm. -1 0,283 0,200 -0,057

2 2,300 0,200 1,100 1,012

17,339Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de entrada:

Cimentación 2 6,850 0,300 4,110

2 4,000 0,300 2,400

Alzados 2 3,500 2,450 17,150

2 2,950 3,300 19,470

a ded. tub. Ø 600 mm. -1 0,283 -0,283

1 3,600 2,450 8,820

1 3,600 3,300 11,880

Obra de vertido:

Cimentaciones 2 1,000 0,350 0,700

2 0,200 0,350 0,140

2 2,300 0,350 1,610

1 3,200 0,600 1,920

Alzados 1 1,000 1,400 1,400

2 0,200 1,400 0,560

a ded. tub. Ø 600 mm. -1 0,283 -0,283

2 2,300 1,100 5,060

74,654Total ..........
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05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Arqueta de entrada:

Alzados 2 3,500 2,450 17,150

2 2,950 3,300 19,470

a ded. tub. Ø 600 mm. -1 0,283 -0,283

1 3,000 2,450 7,350

1 3,000 3,300 9,900

Losa 1 2,600 3,000 7,800

Obra de vertido:

Alzados 1 1,000 1,400 1,400

a ded. tub. Ø 600 mm. -1 0,283 -0,283

2 2,300 1,100 5,060

2 0,200 0,800 0,320

67,884Total ..........

APARTADO 3.2.5. CASETA DE INSTALACIONES

02.0032 m2 Fieltro geotextil de polipropileno, con una presión mínima de 200 g/m2. 100 % perforado
por ambas caras, con resistencia a a la perforación de igual o superior a 2350 N, incluso
parte proporcional de pérdidas por solapes, regularización y nivelación de la superficie de
asentamiento, totalmente colocado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

( cubierta ) 1 2,200 3,000 6,600

6,600Total ..........

02.0034 m2 Membrana de grueso 1,2 mm., de una lámina de PVC flexible resistente a la intemperie, y
armadura de malla de fibra de vidrio, fijada al soporte con adhesivo de formulación específi-
ca.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

( cubierta ) 1 2,200 3,000 6,600

6,600Total ..........

04.0621 m2 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 100 kPa de tensión a la com-
presión, de 40 mm. de grueso de 1,1 m2 K/W de resistencia térmica, con caras de superfi-
cie lisa y cantos lisos, colocado con mortero adhesivo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

( cubierta ) 1 2,200 3,000 6,600
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6,600Total ..........

04.0650 m2 Extendido de una capa de grava de 5 cm. de 20/40 mm. de canto rodado, en cubiertas.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

( cubierta ) 1 2,200 3,000 6,600

6,600Total ..........

04.0711 m2 Forjado para un sostenimiento de  25+5 cm.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

1 2,600 3,400 8,840

8,840Total ..........

04.1411 m2 Formación de pendientes con hormigón celular, de densidad 300 kg/m3., de 12,5 cm. de es-
pesor.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

( cubierta ) 1 2,200 3,000 6,600

6,600Total ..........

06.1000 m Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elás-
tica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

1 2,500 2,500

2,500Total ..........

06.1100 ud Suministro de sumidero plano de PVC tipo Italprofili antirretorno para bajante de 110 mm.
de diámetro, incluso paragravillas, conexión de la membrana impermeabilizante al sumide-
ro mediante soldadura química con tetrahidrofurano.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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07.0101 m2 Pared estructural de 20 cm. de grosor, de bloques de hormigón de 40x20x20 cm., para re-
vestir, colocado con mortero de cemento y macizado con hormigón HA-25 y armado con
acero B 500 S en barras corrugadas.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

2 2,600 2,800 14,560

2 3,400 2,800 19,040

Deducir : ( huecos ) -1 1,000 2,000 -2,000

31,600Total ..........

07.0236 ud Puerta de acero esmaltada de una hoja de 100x200 cm.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

1 1,000

1,000Total ..........

07.0238 m2 Acabado de pavimento de hormigón mediante un sistema de poliuretano, incluyendo capa
base con Sikafllor 81 EPOCEN SOLl 200 o equivalente, con un grueso de 3 mm. y capa de
sellado con Sikasol 200 o equivalente , color 7030, todo incluido.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En caseta de
instalaciones

1 2,200 3,000 6,600

1 1,000 0,200 0,200

6,800Total ..........

07.0240 m2 Ventana en carpintería de aluminio, incluso acristalamiento, totalmente terminado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 0,600 0,400 0,240

0,240Total ..........
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SUBCAPÍTULO 3.3. CAMINO DE ACCESO Y CORONACIÓN

01.0041 m3 Excavación en desmonte o vaciado por medios mecánicos, incluso carga y transporte de
los materiales a lugar de empleo o vertedero.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med. auxiliar: 1 34,410 34,410

Dado de hormigón para

anclaje de lámina 1 1.210,720 0,500 0,500 302,680

Risma de comunicación 1 12,000 1,000 0,300 3,600

340,690Total ..........

01.0071 m3 Terraplén o "todo uno" compactado con productos procedentes de la excavación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 1 8,800 8,800

8,800Total ..........

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Dado de hormigón para
anclaje

1 1.210,720 0,500 0,500 302,680

Prisma de comunicación 1 511,610 0,500 0,300 76,742

Deducir:

Tubo Ø 110 -2 511,610 0,003 3,142 -9,645

369,777Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Dado de hormigón para
anclaje

de lámina 2 1.210,720 0,500 1.210,720

Prisma de comunicación 2 511,610 0,300 306,966

1.517,686Total ..........

09.0620 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 110 y PN-6, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y juntas, colocada en zanja.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 512,110 1.024,220

1.024,220Total ..........
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01.0144 m2 Capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor para estabilización y explanación de la capa
de rodadura de la banqueta y del camino de servicio, incluso p.p. de renovación de señali-
zación y cierres de camino y banqueta. Totalmente colocada en obra.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux.

En caminos de acceso 1 122,350 122,350

En camino coronación 1 1.210,720 3,400 4.116,448

4.238,798Total ..........

18.7000 ud Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso o derivación, i/excavación, solera de hormigón, al-
zados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemen-
to CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

9 9,000

9,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 3.4. URBANIZACIÓN

07.0235 ud Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5 m., con bastidor de tubos de 80x50 mm. y malla de
triple torsión de 50 mm. de paso de malla de acero galvanizados de diámetro 1,5 mm., mon-
tantes de 100x100 mm., pasador, incluyendo excavación de postes para cimientos de
60x60x60 cm., hormigonado de postes con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de
los pilares de soporte de 30x30 cm. con hormigón HA-25.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 1 1,000

1,000Total ..........

07.0231 m Cerramiento metálico de 2,5 m. de altura, formado por malla de acero galvanizado de triple
torsión de 50 mm. de ancho de malla y de 1,5 mm. de diámetro, postes metálicos de acero
galvanizado, de 48 mm. de diámetro, separados 3 m .como máximo, incluyendo transporte,
recepción en hormigón HM-20 y montaje.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 1 1.253,560 1.253,560

1.253,560Total ..........

14.0100 m Cuerda de seguridad de poliamida de alta tenacidad de 30 mm. de diámetro y nudos cada
50 cm.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 1 217,500 217,500

217,500Total ..........
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14.0101 ud Suministro e instalación de salvavidas circular.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 15 15,000

15,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 3.5. INSTRUMENTACIÓN

13.0101 ud MEDIDORES CONTINUO DE NIVEL DE BALSA (salida 4 - 20 mA.). Mediante medidor de
presión sumergido en conducto ranurado con conversión a altura de nivel. Medida de altura
de nivel de 6 m. Captador sensor capacitivo cerámico, salida de 4 a 20 mA. Totalmente
montado, cableado y operativo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 1 1,000

1,000Total ..........

13.0102 ud INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA NIVEL MÁXIMO Y NIVEL MÍNIMO (salida digital).
Interruptor de flotador para detección del nivel de la balsa, libre de mercurio, plomo o cual-
quier producto tóxico. Protección contra sacudidas y montada sobre conducto de protec-
ción de oleaje. Salida mediante contacto conmutado libre de tensión. Totalmente montado,
cableado y operativo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 2 2,000

2,000Total ..........

13.0103 ud INTERRUPTOR VIBRATORIO DE NIVEL, para detección de paso de agua por tubería de
drenaje de la balsa. Formado por horquilla vibratoria. Conexión a tubería mediante roscas
G o NPT. Totalmente montado, cableado y operativo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 1 1,000

1,000Total ..........

13.0104 m Suministro, montaje e instalación de CABLEADO DE CONTROL, incluyendo parte propor-
cional de conducción de tubo metálico, excepto tramo exterior hasta arqueta obra de salida
que irá por tubo enterrado en zanja existente. Incluyendo parte proporcional de conductos
desde estas canalizaciones existentes hasta los equipos.
Con las siguientes longitudes estimadas
Cable de comunicación serie, entre PLCs y sistemas equipados con controlador local, tipo
RC4Z1-K, tensión de aislamiento 500 V., de DOS pares de 2x1 mm2 de sección, con panta-
lla de cinta de cobre par a par y línea de drenaje. Totalmente montado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Según med./aux. 2 511,610 1.023,220

1.023,220Total ..........
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13.0300 ud Base fija para control geodésico, instalada en laderas.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 2,000

2,000Total ..........

13.0310 ud Base para apoyo de mira fija colimación y nivelación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

10 10,000

10,000Total ..........

13.0312 ud Suministro e instalación de sensores abierto o cerrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En compuerta de entrada 2 2,000

En compuerta de nivel
aguas abajo constante

1 1,000

3,000Total ..........

13.0313 ud Suministro e instalación de sensores de posición y estado abierto o cerrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En compuerta de entrada 1 1,000

1,000Total ..........

Página 86



MEDICIONES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LAS AVES.

CAPÍTULO 4. REGULACIÓN DEL CANAL
SUBCAPÍTULO 4.1. COMPUERTA Nº 1

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso transporte a acopio.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Canal existente a
demoler, zona compuerta

1 8,000 2,900 0,200 4,640

2 8,000 0,200 2,300 7,360

2 8,000 0,350 0,250 1,400

13,400Total ..........

04.0020 m2 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón HM-10/P/20/I para regularización de
paños inclinados en formación de cajeros de canal y en solera mediante la colocación de
encofrado deslizante transversal compuesto por maestras de madera de 0,1 m de grosor

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 8,000 2,700 0,100 2,160

2,160Total ..........

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 8,000 2,800 0,200 4,480

Alzados 2 8,000 0,200 2,300 7,360

2 8,000 0,350 0,250 1,400

13,240Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 8,000 2,300 36,800

4 8,000 0,250 8,000

4 0,350 0,250 0,350

45,150Total ..........

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con revestimiento elástico de resi-
na, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 3,700 7,400

Alzados 4 2,500 10,000

17,400Total ..........
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10.1120 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 130/55 ó similar, con bastidor auto-
portante. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 4.2. COMPUERTA Nº 2

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso transporte a acopio.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Canal existente a
demoler, zona compuerta

1 7,200 2,700 0,200 3,888

2 7,200 0,200 1,900 5,472

2 7,200 0,350 0,250 1,260

10,620Total ..........

04.0020 m2 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón HM-10/P/20/I para regularización de
paños inclinados en formación de cajeros de canal y en solera mediante la colocación de
encofrado deslizante transversal compuesto por maestras de madera de 0,1 m de grosor

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 7,200 2,200 0,100 1,584

1,584Total ..........

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,200 2,300 0,200 3,312

Alzados 2 7,200 0,200 1,900 5,472

2 7,200 0,350 0,250 1,260

10,044Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,200 1,900 27,360

4 7,200 0,250 7,200

4 0,350 0,250 0,350

34,910Total ..........
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02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con revestimiento elástico de resi-
na, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 3,500 7,000

Alzados 4 2,100 8,400

15,400Total ..........

10.1121 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 75/45 ó similar, con bastidor autopor-
tante. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 4.3. COMPUERTA Nº 3

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso transporte a acopio.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Canal existente a
demoler, zona compuerta

1 7,200 2,700 0,200 3,888

2 7,200 0,200 1,900 5,472

2 7,200 0,350 0,250 1,260

10,620Total ..........

04.0020 m2 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón HM-10/P/20/I para regularización de
paños inclinados en formación de cajeros de canal y en solera mediante la colocación de
encofrado deslizante transversal compuesto por maestras de madera de 0,1 m de grosor

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 7,200 2,200 0,100 1,584

1,584Total ..........

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,200 2,300 0,200 3,312

Alzados 2 7,200 0,200 1,900 5,472

2 7,200 0,350 0,250 1,260

10,044Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
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Alzados 2 7,200 1,900 27,360

4 7,200 0,250 7,200

4 0,350 0,250 0,350

34,910Total ..........

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con revestimiento elástico de resi-
na, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 3,400 6,800

Alzados 4 2,100 8,400

15,200Total ..........

10.1121 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 75/45 ó similar, con bastidor autopor-
tante. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 4.4. COMPUERTA Nº 4

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso transporte a acopio.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Canal existente a
demoler, zona compuerta

1 7,200 2,800 0,200 4,032

2 7,200 0,200 1,900 5,472

2 7,200 0,350 0,250 1,260

10,764Total ..........

04.0020 m2 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón HM-10/P/20/I para regularización de
paños inclinados en formación de cajeros de canal y en solera mediante la colocación de
encofrado deslizante transversal compuesto por maestras de madera de 0,1 m de grosor

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 7,200 2,200 0,100 1,584

1,584Total ..........

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,200 2,300 0,200 3,312

Alzados 2 7,200 0,200 1,900 5,472

2 7,200 0,350 0,250 1,260
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10,044Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,200 1,900 27,360

4 7,200 0,250 7,200

4 0,350 0,250 0,350

34,910Total ..........

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con revestimiento elástico de resi-
na, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 3,800 7,600

Alzados 4 2,100 8,400

16,000Total ..........

10.1121 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 75/45 ó similar, con bastidor autopor-
tante. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 4.5. COMPUERTA Nº 6

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso transporte a acopio.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Canal existente a
demoler, zona compuerta

1 8,000 3,100 0,200 4,960

2 8,000 0,200 2,100 6,720

2 8,000 0,350 0,250 1,400

13,080Total ..........

04.0020 m2 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón HM-10/P/20/I para regularización de
paños inclinados en formación de cajeros de canal y en solera mediante la colocación de
encofrado deslizante transversal compuesto por maestras de madera de 0,1 m de grosor

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 8,000 2,440 0,100 1,952

1,952Total ..........
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04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 8,000 2,540 0,200 4,064

Alzados 2 8,000 0,200 2,100 6,720

2 8,000 0,350 0,250 1,400

12,184Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 8,000 2,100 33,600

4 8,000 0,250 8,000

4 0,350 0,250 0,350

41,950Total ..........

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con revestimiento elástico de resi-
na, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 3,900 7,800

Alzados 4 2,300 9,200

17,000Total ..........

10.1122 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 100/50 ó similar, con bastidor auto-
portante. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 4.6. COMPUERTA Nº 7

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso transporte a acopio.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Canal existente a
demoler, zona compuerta

1 7,000 2,750 0,200 3,850

2 7,000 0,200 1,700 4,760

2 7,000 0,350 0,250 1,225

9,835Total ..........

04.0020 m2 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón HM-10/P/20/I para regularización de
paños inclinados en formación de cajeros de canal y en solera mediante la colocación de
encofrado deslizante transversal compuesto por maestras de madera de 0,1 m de grosor

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 7,000 2,000 0,100 1,400

1,400Total ..........

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,000 2,100 0,200 2,940

Alzados 2 7,000 0,200 1,700 4,760

2 7,000 0,350 0,250 1,225

8,925Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,000 1,700 23,800

4 7,000 0,250 7,000

4 0,350 0,250 0,350

31,150Total ..........

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con revestimiento elástico de resi-
na, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 3,650 7,300

Alzados 4 1,900 7,600

14,900Total ..........
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10.1123 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 55/40 ó similar, con bastidor autopor-
tante. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 4.7. COMPUERTA Nº 8

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso transporte a acopio.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Canal existente a
demoler, zona compuerta

1 7,000 2,750 0,200 3,850

2 7,000 0,200 1,700 4,760

2 7,000 0,350 0,250 1,225

9,835Total ..........

04.0020 m2 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón HM-10/P/20/I para regularización de
paños inclinados en formación de cajeros de canal y en solera mediante la colocación de
encofrado deslizante transversal compuesto por maestras de madera de 0,1 m de grosor

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 7,000 2,000 0,100 1,400

1,400Total ..........

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y recubrimientos, inclu-
so bombeo, vertido y vibrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,000 2,100 0,200 2,940

Alzados 2 7,000 0,200 1,700 4,760

2 7,000 0,350 0,250 1,225

8,925Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,000 1,700 23,800

4 7,000 0,250 7,000

4 0,350 0,250 0,350

31,150Total ..........
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02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con revestimiento elástico de resi-
na, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 3,650 7,300

Alzados 4 1,900 7,600

14,900Total ..........

10.1123 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 55/40 ó similar, con bastidor autopor-
tante. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 4.8. RECRECIMIENTO DE ALIVIADEROS

13.0090 m Recrecimiento de aliviadero de emergencia existente con perfiles metálicos o con obra de
fábrica.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

En Desaguador de
Quintana (20 cm.)

1 20,500 20,500

En Desaguador del
Espino (23 cm.)

1 17,700 17,700

38,200Total ..........

SUBCAPÍTULO 4.9. INSTRUMENTACIÓN

15.0071 ud Caudalímetro para medición de caudal en canal de 6 m. de ancho, mediante haces ultrasó-
nicos. Incluye 4 sensores de velocidad con sus elementos de montaje, 1 transmisor de ni-
vel con señal de salida 4-20 mA, incluso tarjeta de memoria con adaptador y lector de tarje-
ta. Instalado y probado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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CAPÍTULO 5. REPARACIONES DEL CANAL
SUBCAPÍTULO 5.1. REPARACIONES EN ACUEDUCTOS
APARTADO 5.1.1. REPARACIONES EN PILAS

07.0090 m Reparación de pilas de sección cuadrada de 45x45 cm., entre 1,50 m. y 4,00 m. de altura,
incluyendo saneado, picado, desbastado superficial de la superficie de hormigón, cepillado
de las armaduras, pasivado de armaduras mediante puente de adherencia de unión epoxi
LEGARAN de Basf o similar, reconstrucción y regularización mediante mortero EMACO
S88 TIXOTRÓPICO de BASF o similar, o mortero convencional mejorado con PCI-EMUL-
SIÓN de BASF o similar, incluyendo andamios.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Acueducto nº1 5 2,000 10,000

Acueducto nº7 8 2,000 16,000

Acueducto nº8 2 2,000 4,000

30,000Total ..........

07.0091 ud Refuerzo de pilares con fibra de carbono de 45x45 cm., entre 1,50 m. y 4,00 m. de altura, in-
cluyendo imprimación de soporte con compuesto de refuerzo estructural a base de fibra de
carbono MBRACE PRIMER de BASF o similar, aplicación de adhesivo epoxi para regulari-
zación y adhesivo LAMINATE ADHESIVE HT de BASF o similar, refuerzo exterior de pilas
mediante hoja de fibra de carbono para refuerzo de elementos estructurales MBRACE LA-
MINATE de BASF o similar, incluyendo andamios.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Acueducto nº1 13 2,000 26,000

Acueducto nº3 2 2,000 4,000

Acueducto nº4 1 2,000 2,000

Acueducto nº5 1 2,000 2,000

Acueducto nº6 2 2,000 4,000

Acueducto nº7 1 2,000 2,000

Acueducto nº8 7 2,000 14,000

Acueducto nº9 3 2,000 6,000

Acueducto nº10 3 2,000 6,000

Acueducto nº11 6 2,000 12,000

Acueducto nº12 2 2,000 4,000

Acueducto nº16 3 2,000 6,000

Acueducto nº17 6 2,000 12,000

Acueducto nº18 4 2,000 8,000

Acueducto nº19 11 2,000 22,000

Acueducto nº20 12 2,000 24,000

Acueducto nº21 26 2,000 52,000

Acueducto nº22 10 2,000 20,000

Acueducto nº23 10 2,000 20,000

Acueducto nº24 11 2,000 22,000

Acueducto nº25 41 2,000 82,000

Acueducto nº26 10 2,000 20,000

Acueducto nº27 5 2,000 10,000
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Acueducto nº28 9 2,000 18,000

Acueducto nº29 6 2,000 12,000

Acueducto nº30 8 2,000 16,000

Acueducto nº31 2 2,000 4,000

Acueducto nº33 3 2,000 6,000

Acueducto nº34 20 4,000 80,000

Acueducto nº35 2 2,000 4,000

Acueducto nº36 4 2,000 8,000

528,000Total ..........

APARTADO 5.1.2. REPARACIONES EN LA SUPERESTRUCTURA

02.0017 ud Reparación de asiento de vano de acueducto de 16 m de longitud y 56 Tn de peso, median-
te apeo metálico, izado con gatos hidráulicos, acondicionamiento del pilar y disposición de
junta de neopreno de 250x250x52 mm, totalmente terminado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Acueducto nº6 1 1,000

Acueducto nº7 1 1,000

Acueducto nº11 2 2,000

Acueducto nº21 5 5,000

Acueducto nº22 2 2,000

Acueducto nº23 2 2,000

Acueducto nº24 3 3,000

Acueducto nº27 1 1,000

Acueducto nº28 2 2,000

19,000Total ..........

02.0051 m2 Impermeabilización bituminosa de tablero, totalmente terminada y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Acueducto nº1 1 1,000 1.009,800 1.009,800

Acueducto nº2 1 1,000 612,000 612,000

Acueducto nº3 1 1,000 109,820 109,820

Acueducto nº4 1 1,000 115,920 115,920

Acueducto nº5 1 1,000 115,920 115,920

Acueducto nº6 1 1,000 183,040 183,040

Acueducto nº7 1 1,000 198,290 198,290

Acueducto nº8 1 1,000 411,840 411,840

Acueducto nº9 1 1,000 410,620 410,620

Acueducto nº10 1 1,000 210,490 210,490

Acueducto nº11 1 1,000 312,000 312,000

Acueducto nº12 1 1,000 197,220 197,220

Acueducto nº13 1 1,000 73,960 73,960

Acueducto nº14 1 1,000 61,630 61,630

Acueducto nº15 1 1,000 394,440 394,440
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Acueducto nº16 1 1,000 98,610 98,610

Acueducto nº17 1 1,000 215,710 215,710

Acueducto nº18 1 1,000 114,020 114,020

Acueducto nº19 1 1,000 114,020 114,020

Acueducto nº20 1 1,000 305,080 305,080

Acueducto nº21 1 1,000 887,500 887,500

Acueducto nº22 1 1,000 305,080 305,080

Acueducto nº23 1 1,000 320,490 320,490

Acueducto nº24 1 1,000 696,440 696,440

Acueducto nº25 1 1,000 801,210 801,210

Acueducto nº26 1 1,000 499,220 499,220

Acueducto nº27 1 1,000 690,280 690,280

Acueducto nº28 1 1,000 277,340 277,340

Acueducto nº29 1 1,000 295,830 295,830

Acueducto nº30 1 1,000 191,060 191,060

Acueducto nº31 1 1,000 292,750 292,750

Acueducto nº32 1 1,000 187,980 187,980

Acueducto nº33 1 1,000 295,830 295,830

Acueducto nº35 1 1,000 182,400 182,400

Acueducto nº36 1 1,000 79,800 79,800

11.267,640Total ..........

07.0402 m2 Limpieza de paramentos interiores del canal mediante proyección de agua a alta presión
(400 Bares) para eliminar material adherido, raíces, limos, etc., hasta dejar el soporte limpio
y sano, exento de material deleznable.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Acueducto nº1 1 1,000 1.009,800 1.009,800

Acueducto nº2 1 1,000 612,000 612,000

Acueducto nº3 1 1,000 109,820 109,820

Acueducto nº4 1 1,000 115,920 115,920

Acueducto nº5 1 1,000 115,920 115,920

Acueducto nº6 1 1,000 183,040 183,040

Acueducto nº7 1 1,000 198,290 198,290

Acueducto nº8 1 1,000 411,840 411,840

Acueducto nº9 1 1,000 410,620 410,620

Acueducto nº10 1 1,000 210,490 210,490

Acueducto nº11 1 1,000 312,000 312,000

Acueducto nº12 1 1,000 197,220 197,220

Acueducto nº13 1 1,000 73,960 73,960

Acueducto nº14 1 1,000 61,630 61,630

Acueducto nº15 1 1,000 394,440 394,440

Acueducto nº16 1 1,000 98,610 98,610

Acueducto nº17 1 1,000 215,710 215,710

Acueducto nº18 1 1,000 114,020 114,020
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Acueducto nº19 1 1,000 114,020 114,020

Acueducto nº20 1 1,000 305,080 305,080

Acueducto nº21 1 1,000 887,500 887,500

Acueducto nº22 1 1,000 305,080 305,080

Acueducto nº23 1 1,000 320,490 320,490

Acueducto nº24 1 1,000 696,440 696,440

Acueducto nº25 1 1,000 801,210 801,210

Acueducto nº26 1 1,000 499,220 499,220

Acueducto nº27 1 1,000 690,280 690,280

Acueducto nº28 1 1,000 277,340 277,340

Acueducto nº29 1 1,000 295,830 295,830

Acueducto nº30 1 1,000 191,060 191,060

Acueducto nº31 1 1,000 292,750 292,750

Acueducto nº32 1 1,000 187,980 187,980

Acueducto nº33 1 1,000 295,830 295,830

Acueducto nº34 1 1,000 2.584,400 2.584,400

Acueducto nº35 1 1,000 182,400 182,400

Acueducto nº36 1 1,000 79,800 79,800

13.852,040Total ..........

07.0404 m Reparación y sellado de juntas en acueductos, incluyendo picado de la zona deteriorada,
pasivación de la armadura, regeneración de la zona dañada con mortero sin retracción,
banda de polietileno de 1 mm de espesor y 15 cm de ancho y posterior sellado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Acueducto nº1 2 6,800 13,600

Acueducto nº3 2 6,100 12,200

Acueducto nº6 2 6,100 12,200

Acueducto nº9 3 6,100 18,300

Acueducto nº10 2 6,100 12,200

Acueducto nº12 2 6,160 12,320

Acueducto nº15 3 6,160 18,480

Acueducto nº16 2 6,160 12,320

Acueducto nº17 3 6,160 18,480

Acueducto nº18 2 6,160 12,320

Acueducto nº19 4 6,160 24,640

Acueducto nº20 4 6,160 24,640

Acueducto nº21 2 6,160 12,320

Acueducto nº22 2 6,160 12,320

Acueducto nº23 1 6,160 6,160

Acueducto nº24 1 6,160 6,160

Acueducto nº25 9 6,160 55,440

Acueducto nº26 5 6,160 30,800

Acueducto nº27 5 6,160 30,800

Acueducto nº28 2 6,160 12,320
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Acueducto nº29 3 6,160 18,480

Acueducto nº30 3 6,160 18,480

Acueducto nº31 3 6,160 18,480

Acueducto nº32 3 6,160 18,480

Acueducto nº33 4 6,160 24,640

Acueducto nº34 5 5,200 26,000

482,580Total ..........

07.0406 m2 Reparación localizada en estructuras de hormigón armado, incluyendo picado y saneado,
pasivación de la armadura y regeneración de la zona dañada con mortero sin retracción.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

CAJEROS

Acueducto nº1 2 1,000 267,300 534,600

Acueducto nº3 2 1,000 33,040 66,080

Acueducto nº4 2 1,000 34,880 69,760

Acueducto nº5 2 1,000 34,880 69,760

Acueducto nº6 2 1,000 55,070 110,140

Acueducto nº7 2 1,000 59,660 119,320

Acueducto nº8 2 0,800 123,910 198,256

Acueducto nº9 2 0,600 123,540 148,248

Acueducto nº10 2 0,500 63,330 63,330

Acueducto nº11 2 0,800 100,800 161,280

Acueducto nº12 2 0,800 68,530 109,648

Acueducto nº15 2 1,000 137,060 274,120

Acueducto nº16 2 0,300 34,270 20,562

Acueducto nº17 2 1,000 74,960 149,920

Acueducto nº18 2 1,000 39,620 79,240

Acueducto nº19 2 1,000 39,620 79,240

Acueducto nº20 2 1,000 106,010 212,020

Acueducto nº21 2 1,000 308,390 616,780

Acueducto nº22 2 1,000 106,010 212,020

Acueducto nº23 2 1,000 111,360 222,720

Acueducto nº24 2 1,000 242,000 484,000

Acueducto nº25 2 0,900 278,410 501,138

Acueducto nº26 2 1,000 173,470 346,940

Acueducto nº27 2 0,600 239,860 287,832

Acueducto nº28 2 1,000 96,370 192,740

Acueducto nº29 2 1,000 102,800 205,600

Acueducto nº30 2 0,800 66,390 106,224

Acueducto nº31 2 0,600 101,730 122,076

Acueducto nº32 2 1,000 65,320 130,640

Acueducto nº33 2 1,000 102,800 205,600

Acueducto nº34 2 0,700 795,200 1.113,280

Acueducto nº35 2 0,600 51,200 61,440
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Acueducto nº36 2 1,000 22,400 44,800

SOLERA

Acueducto nº1 2 0,500 267,300 267,300

Acueducto nº3 2 0,500 33,040 33,040

Acueducto nº4 2 0,500 34,880 34,880

Acueducto nº5 2 0,500 34,880 34,880

Acueducto nº6 2 0,500 55,070 55,070

Acueducto nº7 2 0,500 59,660 59,660

Acueducto nº8 2 0,400 123,910 99,128

Acueducto nº9 2 0,300 123,540 74,124

Acueducto nº10 2 0,200 63,330 25,332

Acueducto nº11 2 0,400 100,800 80,640

Acueducto nº12 2 0,400 68,530 54,824

Acueducto nº15 2 0,500 137,060 137,060

Acueducto nº16 2 0,400 34,270 27,416

Acueducto nº17 2 0,500 74,960 74,960

Acueducto nº18 2 0,500 39,620 39,620

Acueducto nº19 2 0,500 39,620 39,620

Acueducto nº20 2 0,500 106,010 106,010

Acueducto nº21 2 0,500 308,390 308,390

Acueducto nº22 2 0,500 106,010 106,010

Acueducto nº23 2 0,500 111,360 111,360

Acueducto nº24 2 0,500 242,000 242,000

Acueducto nº25 2 0,500 278,410 278,410

Acueducto nº26 2 0,500 173,470 173,470

Acueducto nº27 2 0,200 239,860 95,944

Acueducto nº28 2 0,500 96,370 96,370

Acueducto nº29 2 0,500 102,800 102,800

Acueducto nº30 2 0,400 66,390 53,112

Acueducto nº31 2 0,200 101,730 40,692

Acueducto nº32 2 0,400 65,320 52,256

Acueducto nº33 2 0,500 102,800 102,800

Acueducto nº34 2 0,300 795,200 477,120

Acueducto nº35 2 0,300 51,200 30,720

Acueducto nº36 2 0,500 22,400 22,400

10.856,772Total ..........
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SUBCAPÍTULO 5.2. REPARACIONES EN RESTO DEL CANAL

07.0402 m2 Limpieza de paramentos interiores del canal mediante proyección de agua a alta presión
(400 Bares) para eliminar material adherido, raíces, limos, etc., hasta dejar el soporte limpio
y sano, exento de material deleznable.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

0+000,00 A 3+200,00 1 3.200,000 6,501 20.803,200

3+200,00 A 4+190,00 1 990,000 6,501 6.435,990

7+070,00 A 7+582,00 1 512,000 6,501 3.328,512

7+597,00 A 7+677,00 1 80,000 6,501 520,080

7+687,00 A 8+170,00 1 483,000 6,501 3.139,983

8+180,00 A 8+375,00 1 195,000 6,501 1.267,695

8+520,00 A 9+600,00 1 1.080,000 6,501 7.021,080

9+600,00 A 10+230,00 1 630,000 6,501 4.095,630

15+090,00 A 15+500,00 1 410,000 6,501 2.665,410

15+500,00 A 15+510,00 1 10,000 6,501 65,010

15+510,00 A 15+800,00 1 290,000 6,501 1.885,290

15+800,00 A 16+000,00 1 200,000 6,501 1.300,200

16+020,00 A 16+535,35 1 515,350 6,501 3.350,290

16+683,85 A 17+164,41 1 480,560 6,501 3.124,121

17+228,91 A 17+383,35 1 154,440 6,501 1.004,014

17+383,35 A 17+500,00 1 116,650 6,101 711,682

17+500,00 A 17+750,42 1 250,420 6,101 1.527,812

17+840,42 A 18+122,19 1 281,770 6,101 1.719,079

18+140,19 A 18+193,62 1 53,430 6,101 325,976

18+212,62 A 18+312,18 1 99,560 6,101 607,416

18+331,18 A 18+470,77 1 139,590 6,101 851,639

18+500,77 A 18+620,92 1 120,150 6,101 733,035

18+653,42 A 18+823,30 1 169,880 6,101 1.036,438

18+960,80 A 19+509,59 1 548,790 6,101 3.348,168

19+576,89 A 19+681,63 1 104,740 6,101 639,019

19+716,13 A 20+003,21 1 287,080 6,101 1.751,475

20+003,21 A 20+089,21 1 86,000 6,163 530,018

20+284,21 A 20+332,43 1 48,220 6,500 313,430

20+380,43 A 20+453,68 1 73,250 6,500 476,125

20+771,18 A 21+218,20 1 447,020 6,163 2.754,984

21+249,70 A 21+464,54 1 214,840 6,163 1.324,059

21+476,54 A 21+527,62 1 51,080 6,163 314,806

21+537,62 A 21+680,98 1 143,360 6,163 883,528

21+745,48 A 22+243,80 1 498,320 6,163 3.071,146

22+256,30 A 22+330,26 1 73,960 6,163 455,815

22+365,76 A 22+466,00 1 100,240 6,163 617,779

22+466,00 A 22+555,33 1 89,330 6,163 550,541

22+573,83 A 22+924,10 1 350,270 6,163 2.158,714

22+972,60 A 23+062,57 1 89,970 6,163 554,485
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23+111,50 A 23+179,98 1 68,480 6,163 422,042

23+323,98 A 23+390,51 1 66,530 6,163 410,024

23+440,01 A 23+705,36 1 265,350 6,163 1.635,352

23+757,36 A 23+864,18 1 106,820 6,163 658,332

23+864,18 A 24+054,18 1 190,000 6,540 1.242,600

24+054,18 A 24+071,23 1 17,050 6,163 105,079

24+184,23 A 24+223,18 1 38,950 6,163 240,049

24+223,18 A 24+375,18 1 152,000 6,540 994,080

24+375,18 A 24+425,85 1 50,670 6,163 312,279

24+555,85 A 24+621,78 1 65,930 6,163 406,327

24+702,78 A 24+776,18 1 73,400 6,540 480,036

24+776,18 A 24+821,63 1 45,450 6,163 280,108

24+933,63 A 25+155,16 1 221,530 6,540 1.448,806

25+238,16 A 25+747,94 1 509,780 6,540 3.333,961

25+778,94 A 27+057,87 1 1.278,930 6,540 8.364,202

27+234,87 A 27+293,42 1 58,550 6,163 360,844

27+341,42 A 28+050,50 1 709,080 6,163 4.370,060

28+081,50 A 28+172,06 1 90,560 6,163 558,121

28+219,56 A 28+361,97 1 142,410 6,163 877,673

28+392,47 A 28+512,56 1 120,090 6,163 740,115

28+560,56 A 28+739,08 1 178,520 6,163 1.100,219

28+774,08 A 28+793,93 1 19,850 6,163 122,336

28+840,43 A 29+084,71 1 244,280 6,163 1.505,498

29+582,21 A 30+704,23 1 1.122,020 5,726 6.424,687

30+764,60 A 31+506,45 1 741,850 5,726 4.247,833

127.904,337Total ..........

07.0409 m2 Revoco de paramentos mediante proyección de mortero mecánicamente, en espesores de
12 mm. a 30 mm., hasta conseguir una capa de 2 cm.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

3+200,00 A 4+190,00 1 990,000 6,501 6.435,990

7+070,00 A 7+582,00 1 512,000 6,501 3.328,512

7+597,00 A 7+677,00 1 80,000 6,501 520,080

7+687,00 A 8+170,00 1 483,000 6,501 3.139,983

8+520,00 A 9+600,00 1 1.080,000 6,501 7.021,080

16+000,00 A 16+020,00 1 20,000 6,501 130,020

16+020,00 A 16+535,35 1 515,350 6,501 3.350,290

16+683,85 A 17+164,41 1 480,560 6,501 3.124,121

17+228,91 A 17+383,35 1 154,440 6,501 1.004,014

17+383,35 A 17+500,00 1 116,650 6,101 711,682

21+249,70 A 21+464,54 1 214,840 6,163 1.324,059

24+555,85 A 24+621,78 1 65,930 6,163 406,327

24+702,78 A 24+776,18 1 73,400 6,540 480,036

24+776,18 A 24+821,63 1 45,450 6,163 280,108
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25+238,16 A 25+747,94 1 509,780 6,540 3.333,961

25+778,94 A 27+057,87 1 1.278,930 6,540 8.364,202

27+234,87 A 27+293,42 1 58,550 6,163 360,844

43.315,309Total ..........

07.0410 m2 Revoco de paramentos mediante proyección de mortero mecánicamente, en espesores de
12 mm. a 30 mm., hasta conseguir una capa de 5 cm., incluido mallazo de 15x15x6 cm.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

0+000,00 A 3+200,00 1 3.200,000 6,501 20.803,200

8+180,00 A 8+375,00 1 195,000 6,501 1.267,695

9+600,00 A 10+230,00 1 630,000 6,501 4.095,630

15+090,00 A 15+500,00 1 410,000 6,501 2.665,410

15+510,00 A 15+800,00 1 290,000 6,501 1.885,290

18+960,80 A 19+509,59 1 548,790 6,101 3.348,168

19+576,89 A 19+681,63 1 104,740 6,101 639,019

21+476,54 A 21+527,62 1 51,080 6,163 314,806

21+537,62 A 21+680,98 1 143,360 6,163 883,528

21+745,48 A 22+243,80 1 498,320 6,163 3.071,146

22+256,30 A 22+330,26 1 73,960 6,163 455,815

22+466,00 A 22+555,33 1 89,330 6,163 550,541

22+573,83 A 22+924,10 1 350,270 6,163 2.158,714

22+972,60 A 23+062,57 1 89,970 6,163 554,485

23+111,50 A 23+179,98 1 68,480 6,163 422,042

24+184,23 A 24+223,18 1 38,950 6,163 240,049

24+223,18 A 24+375,18 1 152,000 6,540 994,080

24+375,18 A 24+425,85 1 50,670 6,163 312,279

28+081,50 A 28+172,06 1 90,560 6,163 558,121

28+219,56 A 28+361,97 1 142,410 6,163 877,673

46.097,691Total ..........

04.0020 m2 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón HM-10/P/20/I para regularización de
paños inclinados en formación de cajeros de canal y en solera mediante la colocación de
encofrado deslizante transversal compuesto por maestras de madera de 0,1 m de grosor

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

15+500,00 A 15+510,00 1 10,000 0,422 4,220

18+331,18 A 18+470,77 1 139,590 0,421 58,767

18+500,77 A 18+620,92 1 120,150 0,421 50,583

18+653,42 A 18+823,30 1 169,880 0,421 71,519

19+716,13 A 20+003,21 1 287,080 0,421 120,861

20+003,21 A 20+089,21 1 86,000 0,480 41,280

20+284,21 A 20+332,43 1 48,220 0,471 22,712

22+365,76 A 22+466,00 1 100,240 0,480 48,115

23+757,36 A 23+864,18 1 106,820 0,480 51,274
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23+864,18 A 24+054,18 1 190,000 0,650 123,500

24+054,18 A 24+071,23 1 17,050 0,480 8,184

27+341,42 A 28+050,50 1 709,080 0,480 340,358

29+582,21 A 30+704,23 1 1.122,020 0,511 573,352

30+764,60 A 31+506,45 1 741,850 0,511 379,085

1.893,810Total ..........

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con revestimiento elástico de resi-
na, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

3+200,00 A 4+190,00 0,25 990,000 6,501 1.608,998

7+687,00 A 8+170,00 0,25 483,000 6,501 784,996

15+090,00 A 15+500,00 0,25 410,000 6,501 666,353

15+500,00 A 15+510,00 0,25 10,000 6,501 16,253

15+510,00 A 15+800,00 0,25 290,000 6,501 471,323

16+000,00 A 16+020,00 0,25 20,000 6,501 32,505

16+020,00 A 16+535,35 0,25 515,300 6,501 837,491

16+683,85 A 17+164,41 0,25 480,600 6,501 781,095

17+228,91 A 17+383,35 0,25 154,400 6,501 250,939

17+383,35 A 17+500,00 0,25 116,700 6,101 177,997

17+840,42 A 18+122,19 0,25 281,800 6,101 429,815

18+140,19 A 18+193,62 0,25 53,400 6,101 81,448

18+331,18 A 18+470,77 0,25 139,600 6,101 212,925

18+500,77 A 18+620,92 0,25 120,100 6,101 183,183

18+653,42 A 18+823,30 0,25 169,900 6,101 259,140

18+960,80 A 19+509,59 0,25 548,800 6,101 837,057

19+576,89 A 19+681,63 0,25 104,700 6,101 159,694

19+716,13 A 20+003,21 0,25 287,100 6,101 437,899

20+003,21 A 20+089,21 0,25 86,000 6,163 132,505

20+284,21 A 20+332,43 0,25 48,200 6,500 78,325

20+380,43 A 20+453,68 0,25 73,300 6,500 119,113

20+771,18 A 21+218,20 0,25 447,000 6,163 688,715

21+476,54 A 21+527,62 0,25 51,100 6,163 78,732

21+537,62 A 21+680,98 0,25 143,400 6,163 220,944

21+745,48 A 22+243,80 0,25 498,300 6,163 767,756

22+256,30 A 22+330,26 0,25 74,000 6,163 114,016

22+365,76 A 22+466,00 0,25 100,200 6,163 154,383

22+466,00 A 22+555,33 0,25 89,300 6,163 137,589

22+573,83 A 22+924,10 0,25 350,300 6,163 539,725

22+972,60 A 23+062,57 0,25 90,000 6,163 138,668

23+111,50 A 23+179,98 0,25 68,500 6,163 105,541

23+323,98 A 23+390,51 0,25 66,500 6,163 102,460

23+440,01 A 23+705,36 0,25 265,400 6,163 408,915

23+757,36 A 23+864,18 0,25 106,800 6,163 164,552
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23+864,18 A 24+054,18 0,25 190,000 6,540 310,650

24+054,18 A 24+071,23 0,25 17,000 6,163 26,193

24+184,23 A 24+223,18 0,25 39,000 6,163 60,089

24+223,18 A 24+375,18 0,25 152,000 6,540 248,520

24+375,18 A 24+425,85 0,25 50,700 6,163 78,116

24+555,85 A 24+621,78 0,25 65,900 6,163 101,535

24+702,78 A 24+776,18 0,25 73,400 6,540 120,009

24+776,18 A 24+821,63 0,25 45,500 6,163 70,104

24+933,63 A 25+155,16 0,25 221,500 6,540 362,153

27+341,42 A 28+050,50 0,25 709,100 6,163 1.092,546

28+081,50 A 28+172,06 0,25 90,600 6,163 139,592

28+219,56 A 28+361,97 0,25 142,400 6,163 219,403

29+582,21 A 30+704,23 0,25 1.122,000 5,726 1.606,143

30+764,60 A 31+506,45 0,25 741,900 5,726 1.062,030

17.678,133Total ..........

02.0044 m Sellado de junta perimetral con banda de E.P.D.M., en un ancho de 20 cm anclada en los
bordes con masilla de poliuretano bicomponente en formulación tipo IRT-3310 o similar.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

15+500,00 A 15+510,00 0,025 10,000 6,501 1,625

18+331,18 A 18+470,77 0,025 139,600 6,101 21,292

18+500,77 A 18+620,92 0,025 120,100 6,101 18,318

18+653,42 A 18+823,30 0,025 169,900 6,101 25,914

19+716,13 A 20+003,21 0,025 287,100 6,101 43,790

20+003,21 A 20+089,21 0,025 86,000 6,163 13,250

20+284,21 A 20+332,43 0,025 48,200 6,500 7,833

22+365,76 A 22+466,00 0,025 100,200 6,163 15,438

23+757,36 A 23+864,18 0,025 106,800 6,163 16,455

23+864,18 A 24+054,18 0,025 190,000 6,540 31,065

24+054,18 A 24+071,23 0,025 17,000 6,163 2,619

27+341,42 A 28+050,50 0,025 709,100 6,163 109,255

29+582,21 A 30+704,23 0,025 1.122,000 5,726 160,614

30+764,60 A 31+506,45 0,025 741,900 5,726 106,203

573,671Total ..........

04.0051 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, con cemento SR, en soleras y cimentaciones, incluso
bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

16+000,00 A 16+020,00 1 20,000 2,830 0,100 5,660

5,660Total ..........
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02.0035 m Junta longitudinal de construcción en soleras y losas, totalmente terminada y colocada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

8+520,00 A 9+600,00 2 1.080,000 2.160,000

9+600,00 A 10+230,00 2 630,000 1.260,000

15+090,00 A 15+500,00 2 410,000 820,000

15+500,00 A 15+510,00 2 10,000 20,000

15+510,00 A 15+800,00 2 290,000 580,000

16+000,00 A 16+020,00 2 20,000 40,000

16+020,00 A 16+535,35 2 515,300 1.030,600

16+683,85 A 17+164,41 2 480,600 961,200

17+228,91 A 17+383,35 2 154,400 308,800

17+383,35 A 17+500,00 2 116,700 233,400

18+331,18 A 18+470,77 2 139,600 279,200

18+500,77 A 18+620,92 2 120,100 240,200

18+653,42 A 18+823,30 2 169,900 339,800

18+960,80 A 19+509,59 2 548,800 1.097,600

19+576,89 A 19+681,63 2 104,700 209,400

19+716,13 A 20+003,21 2 287,100 574,200

20+003,21 A 20+089,21 2 86,000 172,000

20+284,21 A 20+332,43 2 48,200 96,400

21+249,70 A 21+464,54 2 214,800 429,600

21+476,54 A 21+527,62 2 51,100 102,200

21+537,62 A 21+680,98 2 143,400 286,800

21+745,48 A 22+243,80 2 498,300 996,600

22+256,30 A 22+330,26 2 74,000 148,000

22+365,76 A 22+466,00 2 100,200 200,400

22+466,00 A 22+555,33 2 89,300 178,600

22+573,83 A 22+924,10 2 350,300 700,600

22+972,60 A 23+062,57 2 90,000 180,000

23+111,50 A 23+179,98 2 68,500 137,000

23+757,36 A 23+864,18 2 106,800 213,600

23+864,18 A 24+054,18 2 190,000 380,000

24+054,18 A 24+071,23 2 17,000 34,000

24+184,23 A 24+223,18 2 39,000 78,000

24+223,18 A 24+375,18 2 152,000 304,000

24+375,18 A 24+425,85 2 50,700 101,400

24+555,85 A 24+621,78 2 65,900 131,800

24+702,78 A 24+776,18 2 73,400 146,800

24+776,18 A 24+821,63 2 45,500 91,000

25+238,16 A 25+747,94 2 509,800 1.019,600

25+778,94 A 27+057,87 2 1.278,900 2.557,800

27+234,87 A 27+293,42 2 58,500 117,000

27+341,42 A 28+050,50 2 709,100 1.418,200
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28+081,50 A 28+172,06 2 90,600 181,200

28+219,56 A 28+361,97 2 142,400 284,800

29+582,21 A 30+704,23 2 1.122,000 2.244,000

30+764,60 A 31+506,45 2 741,900 1.483,800

24.569,600Total ..........

02.0031b m2 Suministro y colocación de lámina antipunzonante geotextil no-tejido de poliéster color liga-
do mecánicamente agujeteado de 200 gr/m2.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 500,000 6,750 3.375,000

3.375,000Total ..........

02.0033b m2 Lámina de PEAD de 1,5 mm. de espesor, soldado mediante doble soldadura con máquina
automática regulable e intensidad, presión, velocidad y temperatura, dejando un canal de
comprobación central, incluso anclaje superior de la lámina longitudinalmente mediante la
instalación de una pletina de aluminio de 3 cm de ancha y 3 mm de espesor por mediación
de tacos tipo HILTI cada 50 cm.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 500,000 6,750 3.375,000

3.375,000Total ..........

02.0006 ud Colocación de válvula anti-retorno AUTODREN, incluido suministro a pie de obra, forma-
ción de agujero en canal, pp. de material filtrante tipo gravilla en 40 cm y pruebas de funcio-
namiento, totalmente colocado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

33 33,000

33,000Total ..........

02.0002 m Ejecución de zanja de drenaje bajo solera de canal, incluso tubo ranurado de PVC de 200
mm de diámeto, relleno filtrante de gravas de 20 a 40 mm sin finos, filtro de geotextil y relle-
no con material procedente de la propia excavación, totalmente terminada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 500,000 500,000

500,000Total ..........
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CAPÍTULO 6. REGULACIÓN DE LAS TOMAS
SUBCAPÍTULO 6.1. CABEZADAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 10,220 3,290 2,200 73,972

73,972Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual medic. excavación 1 73,972 73,972

A ded. volum. construido -1 8,400 1,850 2,200 -34,188

39,784Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Bajo solera 1 8,800 1,850 0,100 1,628

1,628Total ..........

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,500 1,850 0,300 4,163

1 0,600 1,850 0,100 0,111

1 1,500 1,850 0,300 0,833

5,107Total ..........

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,500 0,300 1,500 6,750

2 1,300 0,300 1,950 1,521

1 1,250 0,300 1,950 0,731

1 1,250 0,925 0,970 1,122

Losa 1 5,000 1,850 0,300 2,775

12,899Total ..........
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05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 7,500 0,300 4,500

2 1,850 0,300 1,110

2 0,600 0,100 0,120

2 1,850 0,100 0,370

2 1,500 0,300 0,900

2 1,850 0,300 1,110

Alzados 2 7,500 1,500 22,500

2 0,300 1,500 0,900

2 1,300 1,950 5,070

2 1,250 1,950 4,875

2 0,300 1,950 1,170

42,625Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,500 1,500 22,500

2 1,300 1,950 5,070

2 1,000 1,950 3,900

1 1,250 0,970 1,213

Losa 1 5,000 1,850 9,250

41,933Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 5,107 110,000 561,770

Alzados 1 9,002 110,000 990,220

1 1,122 35,000 39,270

Losa 1 2,775 110,000 305,250

1.896,510Total ..........

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero galvanizado, según detalles espe-
cificados en planos, incluso p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,250 1,630 2,038

2,038Total ..........
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08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,850 0,750 1,388

1,388Total ..........

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,850 1,850

1,850Total ..........

10.1400 ud Almenara modulable Modumask X25-240 ó similar, para 240 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 6.2. QUEMADERO

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 10,220 2,740 2,200 61,606

61,606Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual medic. excavación 1 61,606 61,606

A ded. volum. construido -1 8,400 1,300 2,200 -24,024

37,582Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
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Bajo solera 1 8,800 1,300 0,100 1,144

1,144Total ..........

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,500 1,300 0,300 2,925

1 0,600 1,300 0,100 0,078

1 1,500 1,300 0,300 0,585

3,588Total ..........

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,500 0,300 1,500 6,750

2 1,300 0,300 1,950 1,521

1 0,700 0,300 1,950 0,410

1 0,700 0,925 0,970 0,628

Losa 1 5,000 1,300 0,300 1,950

11,259Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 7,500 0,300 4,500

2 1,300 0,300 0,780

2 0,600 0,100 0,120

2 1,300 0,100 0,260

2 1,500 0,300 0,900

2 1,300 0,300 0,780

Alzados 2 7,500 1,500 22,500

2 0,300 1,500 0,900

2 1,300 1,950 5,070

2 0,700 1,950 2,730

2 0,300 1,950 1,170

39,710Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,500 1,500 22,500

2 1,300 1,950 5,070

2 0,700 1,950 2,730

1 0,700 0,970 0,679
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Losa 1 5,000 1,300 6,500

37,479Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 3,588 110,000 394,680

Alzados 1 8,681 110,000 954,910

1 0,628 35,000 21,980

Losa 1 1,950 110,000 214,500

1.586,070Total ..........

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero galvanizado, según detalles espe-
cificados en planos, incluso p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 0,700 1,630 1,141

1,141Total ..........

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,300 0,750 0,975

0,975Total ..........

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,300 1,300

1,300Total ..........

10.1500 ud Almenara modulable Modumask X25-120 ó similar, para 120 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 6.3. MALECÓN 1F+2F

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 10,170 4,240 2,200 94,866

94,866Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual medic. excavación 1 94,866 94,866

A ded. volum. construido -1 8,730 2,800 2,200 -53,777

41,089Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Bajo solera 1 8,730 2,800 0,100 2,444

2,444Total ..........

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,430 2,800 0,300 6,241

1 0,600 2,800 0,100 0,168

1 1,500 2,800 0,300 1,260

7,669Total ..........

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,350 0,300 1,500 6,615

2 1,300 0,300 1,950 1,521

1 2,200 0,300 1,950 1,287

1 2,200 0,830 0,980 1,789

Losa 1 5,000 2,800 0,300 4,200

15,412Total ..........
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05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 7,430 0,300 4,458

2 2,800 0,300 1,680

2 0,600 0,100 0,120

2 2,800 0,100 0,560

2 1,500 0,300 0,900

2 2,800 0,300 1,680

...

Alzados 2 7,350 1,500 22,050

2 0,300 1,500 0,900

2 1,300 1,950 5,070

2 2,200 1,950 8,580

2 0,300 1,950 1,170

47,168Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,430 1,500 22,290

2 1,300 1,950 5,070

2 1,000 1,950 3,900

1 2,200 0,980 2,156

Losa 1 5,000 2,800 14,000

47,416Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,669 110,000 843,590

Alzados 1 9,423 110,000 1.036,530

1 1,789 35,000 62,615

Losa 1 4,200 110,000 462,000

2.404,735Total ..........

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero galvanizado, según detalles espe-
cificados en planos, incluso p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2,200 1,630 3,586

3,586Total ..........
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08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2,800 0,750 2,100

2,100Total ..........

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2,800 2,800

2,800Total ..........

10.1600 ud Almenara modulable Modumask X10-420 ó similar, para 420 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

10.2530 ud Suministro e instalación de filtro de tornillo tipo TTAR para captación lateral, modelo
250/500.B o similar para un rango de caudales hasta 400 l/s, con luz de paso 2.5 mm y ac-
cionamiento mediante grupo oleohidráulico.Totalmente colocado y operativo incluido com-
puerta tajadera basculante de by-pass.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

10.2540 ud Suministro e instalación de sistema de alimentación fotovoltaica formado por 5 paneles de
230 W 30V, maximizador de potencia 150VCC 80A, 3 inversores 24/2000,12 baterias 1800
Ah C100 2V y poste con estructura para los 5 paneles. Todo ello totalmente montado y pro-
bado, cableado y operativo, incluso pp. de obra civil y caseta prefabricada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 6.4. MALECÓN 3F

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 14,535 3,570 2,350 121,941

121,941Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual medic. excavación 1 121,941 121,941

A ded. volum. construido -1 11,100 2,100 2,350 -54,779

67,162Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Bajo solera 1 11,600 2,100 0,100 2,436

2,436Total ..........

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 11,100 2,100 0,250 5,828

5,828Total ..........

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 11,100 0,300 2,000 13,320

3 1,500 0,300 2,000 2,700

1 1,500 0,750 0,680 0,765

16,785Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 11,100 0,250 5,550

2 2,100 0,250 1,050
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Alzados 2 11,100 2,000 44,400

2 2,100 2,000 8,400

59,400Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 10,500 2,000 42,000

4 1,500 2,000 12,000

1 1,500 0,680 1,020

55,020Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 5,828 110,000 641,080

Alzados 1 16,020 110,000 1.762,200

1 0,765 35,000 26,775

2.430,055Total ..........

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,500 0,750 1,125

1,125Total ..........

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,500 1,500

1,500Total ..........

10.1115 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbio 3.0/185 ó similar, con bastidor auto-
portante. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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10.1700 ud Almenara modulable Modumask X10-180 ó similar, para 180 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 6.5. LA FLAMENCA ( 4F+5F+6F+7F+ISLA )

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 10,180 4,540 2,200 101,678

101,678Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual medic. excavación 1 101,678 101,678

A ded. volum. construido -1 8,740 3,100 2,200 -59,607

42,071Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Bajo solera 1 8,740 3,100 0,100 2,709

2,709Total ..........

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,440 3,100 0,300 6,919

1 0,600 3,100 0,100 0,186

1 1,500 3,100 0,300 1,395

8,500Total ..........

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,360 0,300 1,500 6,624
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2 1,300 0,300 1,950 1,521

1 2,500 0,300 1,950 1,463

1 2,500 0,830 0,980 2,034

Losa 1 5,000 3,100 0,300 4,650

16,292Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 7,440 0,300 4,464

2 3,100 0,300 1,860

2 0,600 0,100 0,120

2 3,100 0,100 0,620

2 1,500 0,300 0,900

2 3,100 0,300 1,860

...

Alzados 2 7,360 1,500 22,080

2 0,300 1,500 0,900

2 1,300 1,950 5,070

2 2,500 1,950 9,750

2 0,300 1,950 1,170

48,794Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,360 1,500 22,080

2 1,300 1,950 5,070

2 1,000 1,950 3,900

1 2,500 0,980 2,450

Losa 1 5,000 3,100 15,500

49,000Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 8,500 110,000 935,000

Alzados 1 9,608 110,000 1.056,880

1 2,034 35,000 71,190

Losa 1 4,650 110,000 511,500

2.574,570Total ..........
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03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero galvanizado, según detalles espe-
cificados en planos, incluso p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2,500 1,630 4,075

4,075Total ..........

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 3,100 0,750 2,325

2,325Total ..........

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 3,100 3,100

3,100Total ..........

10.1750 ud Almenara modulable Modumask X10-480 ó similar, para 480 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 6.6. MATALONGUILLA

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 10,180 3,940 2,200 88,240

88,240Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual medic. excavación 1 88,240 88,240

A ded. volum. construido -1 8,740 2,500 2,200 -48,070

40,170Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Bajo solera 1 8,740 2,500 0,100 2,185

2,185Total ..........

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,440 2,500 0,300 5,580

1 0,600 2,500 0,100 0,150

1 1,500 2,500 0,300 1,125

6,855Total ..........

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,360 0,300 1,500 6,624

2 1,300 0,300 1,950 1,521

1 1,900 0,300 1,950 1,112

1 1,900 0,830 0,980 1,545

Losa 1 5,000 2,500 0,300 3,750

14,552Total ..........
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05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 7,440 0,300 4,464

2 2,500 0,300 1,500

2 0,600 0,100 0,120

2 2,500 0,100 0,500

2 1,500 0,300 0,900

2 2,500 0,300 1,500

...

Alzados 2 7,360 1,500 22,080

2 0,300 1,500 0,900

2 1,300 1,950 5,070

2 1,900 1,950 7,410

2 0,300 1,950 1,170

45,614Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,360 1,500 22,080

2 1,300 1,950 5,070

2 1,000 1,950 3,900

1 1,900 0,980 1,862

Losa 1 5,000 2,500 12,500

45,412Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 6,855 110,000 754,050

Alzados 1 9,257 110,000 1.018,270

1 1,545 35,000 54,075

Losa 1 3,750 110,000 412,500

2.238,895Total ..........

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero galvanizado, según detalles espe-
cificados en planos, incluso p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,900 1,630 3,097

3,097Total ..........
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08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2,500 0,750 1,875

1,875Total ..........

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2,500 2,500

2,500Total ..........

10.1800 ud Almenara modulable Modumask X10-360 ó similar, para 360 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 6.7. TOMA ACEQUIA C-28 ( ÁLAMOS BLANCOS )

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 7,900 3,060 2,300 55,600

55,600Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual medic. excavación 1 55,600 55,600

A ded. volum. construido -1 7,170 1,600 2,300 -26,386

29,214Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
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Bajo solera 1 7,670 1,600 0,100 1,227

1,227Total ..........

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,170 1,600 0,200 2,294

2,294Total ..........

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,170 0,200 2,000 5,736

3 1,200 0,200 2,000 1,440

1 1,200 0,620 0,680 0,506

7,682Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 7,170 0,200 2,868

2 1,600 0,200 0,640

Alzados 2 7,170 2,000 28,680

2 1,600 2,000 6,400

38,588Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 6,770 2,000 27,080

4 1,200 2,000 9,600

1 1,200 0,680 0,816

37,496Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 2,294 110,000 252,340

Alzados 1 7,176 110,000 789,360

1 0,506 35,000 17,710

1.059,410Total ..........
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08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,200 0,750 0,900

0,900Total ..........

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,200 1,200

1,200Total ..........

10.1124 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbio 1,6/150 ó similar, con bastidor auto-
portante. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

10.2010 ud Almenara modulable Modumask V5-90 ó similar, para 90 l/s. fraccionable en múltiplos de 5
l/s. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 6.8. TOMA C-29 ( BELMONTE )

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 7,900 3,160 2,300 57,417

57,417Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual medic. excavación 1 57,417 57,417

A ded. volum. construido -1 7,170 1,700 2,300 -28,035

29,382Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Bajo solera 1 7,670 1,700 0,100 1,304

1,304Total ..........

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,170 1,700 0,200 2,438

2,438Total ..........

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,170 0,200 2,000 5,736

3 1,300 0,200 2,000 1,560

1 1,300 0,620 0,680 0,548

7,844Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 7,170 0,200 2,868

2 1,700 0,200 0,680
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Alzados 2 7,170 2,000 28,680

2 1,700 2,000 6,800

39,028Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 6,770 2,000 27,080

4 1,300 2,000 10,400

1 1,300 0,680 0,884

38,364Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 2,438 110,000 268,180

Alzados 1 7,296 110,000 802,560

1 0,548 35,000 19,180

1.089,920Total ..........

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,300 0,750 0,975

0,975Total ..........

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,300 1,300

1,300Total ..........

10.1124 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbio 1,6/150 ó similar, con bastidor auto-
portante. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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10.2020 ud Almenara modulable Modumask V5-120 ó similar, para 120 l/s. fraccionable en múltiplos de
5 l/s. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 6.9. ACEQUIA 1 BIS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 10,180 3,900 2,200 87,344

87,344Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual medic. excavación 1 87,344 87,344

A ded. volum. construido -1 8,740 2,460 2,200 -47,301

40,043Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Bajo solera 1 8,740 2,460 0,100 2,150

2,150Total ..........

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,440 2,460 0,300 5,491

1 0,600 2,460 0,100 0,148

1 1,500 2,460 0,300 1,107

6,746Total ..........

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,360 0,300 1,500 6,624
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2 1,300 0,300 1,950 1,521

1 1,860 0,300 1,950 1,088

1 1,860 0,830 0,980 1,513

Losa 1 5,000 2,460 0,300 3,690

14,436Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 7,440 0,300 4,464

2 2,460 0,300 1,476

2 0,600 0,100 0,120

2 2,460 0,100 0,492

2 1,500 0,300 0,900

2 2,460 0,300 1,476

...

Alzados 2 7,360 1,500 22,080

2 0,300 1,500 0,900

2 1,300 1,950 5,070

2 1,860 1,950 7,254

2 0,300 1,950 1,170

45,402Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,360 1,500 22,080

2 1,300 1,950 5,070

2 1,000 1,950 3,900

1 1,860 0,980 1,823

Losa 1 5,000 2,460 12,300

45,173Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 6,746 110,000 742,060

Alzados 1 9,233 110,000 1.015,630

1 1,513 35,000 52,955

Losa 1 3,690 110,000 405,900

2.216,545Total ..........
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03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero galvanizado, según detalles espe-
cificados en planos, incluso p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,860 1,630 3,032

3,032Total ..........

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2,460 0,750 1,845

1,845Total ..........

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2,460 2,460

2,460Total ..........

10.1800 ud Almenara modulable Modumask X10-360 ó similar, para 360 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 6.10. ACEQUIA 4

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 10,170 4,240 2,200 94,866

94,866Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual medic. excavación 1 94,866 94,866

A ded. volum. construido -1 8,730 2,800 2,200 -53,777

41,089Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Bajo solera 1 8,730 2,800 0,100 2,444

2,444Total ..........

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,430 2,800 0,300 6,241

1 0,600 2,800 0,100 0,168

1 1,500 2,800 0,300 1,260

7,669Total ..........

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,350 0,300 1,500 6,615

2 1,300 0,300 1,950 1,521

1 2,200 0,300 1,950 1,287

1 2,200 0,830 0,980 1,789

Losa 1 5,000 2,800 0,300 4,200

15,412Total ..........
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05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 7,430 0,300 4,458

2 2,800 0,300 1,680

2 0,600 0,100 0,120

2 2,800 0,100 0,560

2 1,500 0,300 0,900

2 2,800 0,300 1,680

...

Alzados 2 7,350 1,500 22,050

2 0,300 1,500 0,900

2 1,300 1,950 5,070

2 2,200 1,950 8,580

2 0,300 1,950 1,170

47,168Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,430 1,500 22,290

2 1,300 1,950 5,070

2 1,000 1,950 3,900

1 2,200 0,980 2,156

Losa 1 5,000 2,800 14,000

47,416Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,669 110,000 843,590

Alzados 1 9,423 110,000 1.036,530

1 1,789 35,000 62,615

Losa 1 4,200 110,000 462,000

2.404,735Total ..........

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero galvanizado, según detalles espe-
cificados en planos, incluso p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2,200 1,630 3,586

3,586Total ..........
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08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2,800 0,750 2,100

2,100Total ..........

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2,800 2,800

2,800Total ..........

10.1600 ud Almenara modulable Modumask X10-420 ó similar, para 420 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 6.11. ACEQUIA F

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 10,220 3,590 2,200 80,718

80,718Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual medic. excavación 1 80,718 80,718

A ded. volum. construido -1 8,400 2,150 2,200 -39,732

40,986Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad
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Bajo solera 1 8,800 2,150 0,100 1,892

1,892Total ..........

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 7,500 2,150 0,300 4,838

1 0,600 2,150 0,100 0,129

1 1,500 2,150 0,300 0,968

5,935Total ..........

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,500 0,300 1,500 6,750

2 1,300 0,300 1,950 1,521

1 1,550 0,300 1,950 0,907

1 1,550 0,925 1,500 2,151

Losa 1 5,000 2,150 0,300 3,225

14,554Total ..........

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 7,500 0,300 4,500

2 2,150 0,300 1,290

2 0,600 0,100 0,120

2 2,150 0,100 0,430

2 1,500 0,300 0,900

2 2,150 0,300 1,290

Alzados 2 7,500 1,500 22,500

2 0,300 1,500 0,900

2 1,300 1,950 5,070

2 1,550 1,950 6,045

2 0,300 1,950 1,170

44,215Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,500 1,500 22,500

2 1,300 1,950 5,070

2 1,000 1,950 3,900

1 1,550 1,500 2,325
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Losa 1 5,000 2,150 10,750

44,545Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 5,935 110,000 652,850

Alzados 1 9,178 110,000 1.009,580

1 2,151 35,000 75,285

Losa 1 3,225 110,000 354,750

2.092,465Total ..........

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero galvanizado, según detalles espe-
cificados en planos, incluso p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,550 1,630 2,527

2,527Total ..........

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2,150 0,750 1,613

1,613Total ..........

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2,150 2,150

2,150Total ..........

10.1900 ud Almenara modulable Modumask X25-300 ó similar, para 300 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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SUBCAPÍTULO 6.12. ACEQUIAS H - I

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación li-
gera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 10,040 3,590 2,200 79,296

79,296Total ..........

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Igual medic. excavación 1 79,296 79,296

A ded. volum. construido -1 8,600 1,850 2,200 -35,002

44,294Total ..........

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y limpieza, incluso sumi-
nistro y colocación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Bajo solera 1 8,600 1,850 0,100 1,591

1,591Total ..........

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 8,600 1,850 0,300 4,773

1 0,600 1,850 0,100 0,111

1 1,500 1,850 0,300 0,833

5,717Total ..........

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, incluso bombeo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,220 0,300 1,500 6,498

2 1,300 0,300 1,950 1,521

1 1,550 0,300 1,950 0,907

1 1,250 0,806 1,050 1,058

Losa 1 5,000 1,850 0,300 2,775

12,759Total ..........
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05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 2 8,600 0,300 5,160

2 1,850 0,300 1,110

2 0,600 0,100 0,120

2 1,850 0,100 0,370

2 1,500 0,300 0,900

2 1,850 0,300 1,110

Alzados 2 7,220 1,500 21,660

2 0,300 1,500 0,900

2 1,300 1,950 5,070

2 1,250 1,950 4,875

2 0,300 1,950 1,170

42,445Total ..........

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso desencofrado.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Alzados 2 7,220 1,500 21,660

2 1,300 1,950 5,070

2 1,000 1,950 3,900

1 1,250 1,500 1,875

Losa 1 5,000 1,850 9,250

41,755Total ..........

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Solera 1 5,717 110,000 628,870

Alzados 1 8,926 110,000 981,860

1 1,058 35,000 37,030

Losa 1 2,775 110,000 305,250

1.953,010Total ..........

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero galvanizado, según detalles espe-
cificados en planos, incluso p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,250 1,630 2,038

2,038Total ..........
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08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico formado por rejilla de
pletina de acero galvanizado tipo Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,850 0,750 1,388

1,388Total ..........

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada
por pasamanos, balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de
acero galvanizado pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso suminis-
tro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,850 1,850

1,850Total ..........

10.2000 ud Almenara modulable Modumask V15-120 ó similar, para 120 l/s. fraccionable en múltiplos
de 5 l/s. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........

SUBCAPÍTULO 6.13. ACEQUIA K DESDE EL CANAL

10.1115 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbio 3.0/185 ó similar, con bastidor auto-
portante. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Balsa de regulación P.K.
30+872

En Obra de toma 1 1,000

1,000Total ..........

10.1300 ud Almenara modulable Modumask X10-210 ó similar, para 210 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

Balsa de regulación P.K.
30+872

En Obra de toma 1 1,000

1,000Total ..........
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CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESÍDUOS

20.0010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según
REAL DECRETO105/2008, con medios manuales.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2.572,070 2.572,070

2.572,070Total ..........

20.0020 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos de construcción y demolición a insta-
lación autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de 20 t, con un recorri-
do de más de 15 y hasta 20 km.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2.572,070 2.572,070

2.572,070Total ..........

20.0030 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón inertes.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2.548,020 2.548,020

2.548,020Total ..........

20.0040 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos (no espe-
ciales).

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,900 1,900

1,900Total ..........

20.0050 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes, procedentes
de excavación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 22,150 22,150

22,150Total ..........

20.0060 ud Obras imprevistas de gestion de residuos de construcción y demolición (5% del total del ca-
pitulo).

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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CAPÍTULO 8. MEDIDAS CORRECTORAS

21.0010 ud Realizacion de un reportaje fotográfico de la zona de actuación de los aspectos ambienta-
les relevantes.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

4 4,000

4,000Total ..........

21.0020 ud Realización de un inventario de anfibios en el área de actuación.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

4 4,000

4,000Total ..........

21.0030 ud Protección individual de arbolado de interés.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

16 16,000

16,000Total ..........

21.0040 m Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de 30 mm
y 1 m de longitud unidos entre si mediante doble cuerda y banderines de señalización y co-
locados cada 8 metros.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 10.141,000 10.141,000

10.141,000Total ..........

21.0050 m Barrera de retención de sedimentos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 2.665,000 2.665,000

2.665,000Total ..........

21.0060 ud Análisis ornitológico de la zona de actuación al principio de primavera.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 2,000

2,000Total ..........

21.0070 mesSupervisión arqueológica continua en obra, realizada por equipo de dos arqueólogos.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

2 2,000
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2,000Total ..........

21.0080 m2 Extendido de tierra vegetal.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 401.288,100 401.288,100

401.288,100Total ..........

21.0090 ud Revegetación de zonas restauradas con especies autóctonas herbáceas y arbustivas.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

678 678,000

678,000Total ..........

21.0100 ha Descompactación de terreno mediante laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm. de
profundidad como máximo.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 40,129 40,129

40,129Total ..........
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CAPÍTULO 9. SEGURIDAD Y SALUD

25.0010 ud Seguridad y Salud.

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales Cantidad

1 1,000

1,000Total ..........
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Precio en letra Euros

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios
mecánicos, incluso carga y transporte de los
materiales a acopio o lugar de empleo.

CERO EUROS CON CUA-
RENTA Y DOS CENTI-
MOS.

0,42

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o
en masa, incluso transporte a acopio.

OCHO EUROS CON NO-
VENTA CENTIMOS.

8,90

01.0006 m3 Demolición de acequias, incluso transporte a
acopio.

TRECE EUROS CON CIN-
CUENTA Y DOS CENTI-
MOS.

13,52

01.0014 m Desmontaje y acopio de acequia hasta
distancia de un 1 km.

DOCE EUROS.
12,00

01.0021 m2 Escarificado y compactación de fondo de
balsa con motoniveladora y rodillo vibratorio
autopropulsado.

CERO EUROS CON VEIN-
TE CENTIMOS.

0,20

01.0041 m3 Excavación en desmonte o vaciado por
medios mecánicos, incluso carga y transporte
de los materiales a lugar de empleo o
vertedero.

DOS EUROS CON VEINT-
TITRES CENTIMOS.

2,23
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Código Ud Descripción Precio en letra Euros

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda
clase de terrenos, con separación de los 30
cm. superiores de tierra vegetal, con medios
mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes,
incluso carga, transporte a acopio o lugar de
uso de material sobrante, refinado y p.p. de
medios auxiliares.

TRES EUROS CON
TREINTA Y CINCO CENT-
TIMOS.

3,35

01.0071 m3 Terraplén o "todo uno" compactado con
productos procedentes de la excavación.

UN EUROS CON VEINTI-
CINCO CENTIMOS.

1,25

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada
de tuberías y relleno, con espesor según
planos con material granular 6/12 mm. sin
compactar, incluso transporte.

TRECE EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS.

13,40

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado
procedente de excavación con elementos
gruesos < 20 mm., compactado al 95 %
proctor normal hasta una altura de 30 cm
sobre la generatriz superior del tubo con
retacado en costados.

CINCO EUROS CON
SEIS CENTIMOS.

5,06

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de
la excavación con elementos gruesos < 100
mm. en zanjas en cualquier anchura y
profundidad, cimentaciones y trasdós de
obras de fábrica, compactado con medios
mecánicos, incluso refino y compactación.

DOS EUROS CON VEINT-
TIDOS CENTIMOS.

2,22
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Código Ud Descripción Precio en letra Euros

01.0130 m3 Material granular adecuado para drenaje
colocado en zanja drenante o dren de
cualquier tipo.

NUEVE EUROS CON
TREINTA Y OCHO CENTI-
MOS.

9,38

01.0135 m3 Capa de grava en cabeza de columnas de
grava, pilotes de madera o drenes, extendida
y compactada, como encepados de
tratamientos del terreno.

VEINTICUATRO EUROS
CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS.

24,68

01.0140 m Dren de plástico
DOS EUROS CON CA-
TORCE CENTIMOS.

2,14

01.0144 m2 Capa de zahorra artificial de 20 cm de
espesor para estabilización y explanación de
la capa de rodadura de la banqueta y del
camino de servicio, incluso p.p. de renovación
de señalización y cierres de camino y
banqueta. Totalmente colocada en obra.

CUATRO EUROS CON
TREINTA Y SEIS CENTI-
MOS.

4,36

01.0160 m2 Refino y perfilado de taludes.
CERO EUROS CON
TREINTA Y NUEVE
E CENTIMOS.

0,39

01.0180 m3 Machaqueo de residuos petreos en obra con
machacadora sobre orugas, con capacidad
para tratar de 100 a 300 m3 hora,
autopropulsada, con cinta transportadora
para cargar material triturado sobre camión o
contenedor.

UN EUROS CON VEINTI-
CUATRO CENTIMOS.

1,24
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Código Ud Descripción Precio en letra Euros

02.0002 m Ejecución de zanja de drenaje bajo solera de
canal, incluso tubo ranurado de PVC de 200
mm de diámeto, relleno filtrante de gravas de
20 a 40 mm sin finos, filtro de geotextil y
relleno con material procedente de la propia
excavación, totalmente terminada.

DIECISEIS EUROS CON
SESENTA Y OCHO CENT-
TIMOS.

16,68

02.0006 ud Colocación de válvula anti-retorno
AUTODREN, incluido suministro a pie de
obra, formación de agujero en canal, pp. de
material filtrante tipo gravilla en 40 cm y
pruebas de funcionamiento, totalmente
colocado.

CIENTO OCHO EUROS
CON CINCUENTA CENTI-
MOS.

108,50

02.0011 m Drenaje con tubo perforado de PVC de DN
200 de doble pared, colocado en zanja y
relleno con material granular hasta 20 cm por
encima del dren envuelto en geotextil, incluida
conexión a arqueta de drenaje. Según planos.

DOCE EUROS CON NO-
VENTA Y CINCO CENTI-
MOS.

12,95

02.0017 ud Reparación de asiento de vano de acueducto
de 16 m de longitud y 56 Tn de peso,
mediante apeo metálico, izado con gatos
hidráulicos, acondicionamiento del pilar y
disposición de junta de neopreno de
250x250x52 mm, totalmente terminado.

CUATRO MIL DOSCIEN-
TOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON OCHENTA
Y UN CENTIMOS.

4.277,81

02.0020 m2 Geotextil anticontaminante
DOS EUROS CON CUA-
TRO CENTIMOS.

2,04
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Código Ud Descripción Precio en letra Euros

02.0031 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de
300g/m2., 100% forrado por ambas caras,
con resistencia a la perforación igual o
superior a 3850 N, colocada, con sus
solapes, incluída parte propocinal de recortes.

DOS EUROS CON VEINT-
TISEIS CENTIMOS.

2,26

02.0031b m2 Suministro y colocación de lámina
antipunzonante geotextil no-tejido de poliéster
color ligado mecánicamente agujeteado de
200 gr/m2.

UN EUROS CON CIN-
CUENTA CENTIMOS.

1,50

02.0032 m2 Fieltro geotextil de polipropileno, con una
presión mínima de 200 g/m2. 100 %
perforado por ambas caras, con resistencia a
a la perforación de igual o superior a 2350 N,
incluso parte proporcional de pérdidas por
solapes, regularización y nivelación de la
superficie de asentamiento, totalmente
colocado.

DOS EUROS CON TREIN-
TA Y UN CENTIMOS.

2,31

02.0033 m2 Lámina de PEAD de 2mm. de grueso, tipo
GSE o equivalente ,con las uniones por
termofusión con doble cordón de soldadura,
incluso parte proporcional de pérdidas por
solapes y uniones a las obras de fábrica y
pasos de tuberías, realizadas con pletinas de
acero inoxidable y bridas y contrabridas de
acero galvanizado, incluso juntas de
neopreno, anclajes y virolas de acero
inoxidable, uniones de sellado con masilla de
poliuretano monocomponente, tipo SIKa
FLEX 11 FC de SIKA o equivalente y todos
los materiales para su instalación,
completamente instalada y probada, según la
normativa vigente.

CINCO EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CEN-
TIMOS.

5,85
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Código Ud Descripción Precio en letra Euros

02.0033b m2 Lámina de PEAD de 1,5 mm. de espesor,
soldado mediante doble soldadura con
máquina automática regulable e intensidad,
presión, velocidad y temperatura, dejando un
canal de comprobación central, incluso
anclaje superior de la lámina
longitudinalmente mediante la instalación de
una pletina de aluminio de 3 cm de ancha y 3
mm de espesor por mediación de tacos tipo
HILTI cada 50 cm.

CINCO EUROS CON
CUATRO CENTIMOS.

5,04

02.0034 m2 Membrana de grueso 1,2 mm., de una lámina
de PVC flexible resistente a la intemperie, y
armadura de malla de fibra de vidrio, fijada al
soporte con adhesivo de formulación
específica.

QUINCE EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS.

15,22

02.0035 m Junta longitudinal de construcción en soleras
y losas, totalmente terminada y colocada.

DIEZ EUROS CON SET-
TENTA Y CINCO CENTI-
MOS.

10,75

02.0036 m Junta transversal de contracción en
paramentos, sellada con revestimiento
elástico de resina, totalmente terminada y
colocada.

TRECE EUROS CON SE-
TENTA Y TRES CENTI-
MOS.

13,73

02.0037 m Junta longitudinal de perfil hidroexpansivo,
totalmente terminada y colocada.

DIEZ EUROS CON ONCE
CENTIMOS.

10,11
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Código Ud Descripción Precio en letra Euros

02.0038 m Junta transversal de contracción, formada por
banda elastomérica, totalmente terminada y
colocada.

VEINTE EUROS CON SE-
TENTA Y DOS CENTI-
MOS.

20,72

02.0044 m Sellado de junta perimetral con banda de
E.P.D.M., en un ancho de 20 cm anclada en
los bordes con masilla de poliuretano
bicomponente en formulación tipo IRT-3310 o
similar.

TREINTA Y CINCO EU-
ROS CON VEINTE CENTI-
MOS.

35,20

02.0046 m2 Pintura bituminosa para impermeabilización
de paramentos en contacto con tierras.

CINCO EUROS CON CIN-
CUENTA Y DOS CENTI-
MOS.

5,52

02.0051 m2 Impermeabilización bituminosa de tablero,
totalmente terminada y p.p. de medios
auxiliares.

CINCO EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS.

5,40

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.
CERO EUROS CON NO-
VENTA Y CINCO CENTI-
MOS.

0,95

03.0020 kg Acero S 275 JR colocado.
DOS EUROS CON CIN-
CUENTA Y CINCO CENTI-
MOS.

2,55
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03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y
pletina de acero galvanizado, según detalles
especificados en planos, incluso p.p. de
sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

CIENTO SEIS EUROS
CON OCHENTA CENTI-
MOS.

106,80

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en
capas de nivelación y limpieza, incluso
suministro y colocación.

SETENTA EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CEN-
TIMOS.

70,85

04.0020 m3 Suministro y transporte, vertido y vibrado de
hormigón HM-10/P/20/I para regularización de
paños inclinados en formación de cajeros de
canal y en solera mediante la colocación de
encofrado deslizante transversal compuesto
por maestras de madera de 0,1 m de grosor

SESENTA Y SIETE EU-
ROS CON CUARENTA
CENTIMOS.

67,40

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en
soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

SETENTA Y OCHO EU-
ROS CON VEINTE CENTI-
MOS.

78,20

04.0042 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en
vigas, losas y forjados, incluso bombeo.

OCHENTA Y DOS EU-
ROS CON SETENTA Y
CINCO CENTIMOS.

82,75

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en
alzados, incluso bombeo.

SETENTA Y NUEVE EU-
ROS CON TREINTA Y
OCHO CENTIMOS.

79,38
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04.0051 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, con
cemento SR, en soleras y cimentaciones,
incluso bombeo.

OCHENTA EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS.

80,59

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en
regularización, rellenos y recubrimientos,
incluso bombeo, vertido y vibrado.

SETENTA Y TRES EU-
ROS CON SIETE CENTI-
MOS.

73,07

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en
soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

OCHENTA Y CINCO EU-
ROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS.

85,54

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en
alzados y losas, incluso bombeo.

OCHENTA Y SIETE EU-
ROS CON OCHENTA Y
SEIS CENTIMOS.

87,86

04.0621 m2 Aislamiento con planchas de poliestireno
expandido EPS, de 100 kPa de tensión a la
compresión, de 40 mm. de grueso de 1,1 m2
K/W de resistencia térmica, con caras de
superficie lisa y cantos lisos, colocado con
mortero adhesivo.

SEIS EUROS CON SET-
TENTA Y UN CENTIMOS.

6,71

04.0650 m2 Extendido de una capa de grava de 5 cm. de
20/40 mm. de canto rodado, en cubiertas.

DOS EUROS CON CIN-
CUENTA Y UN CENTI-
MOS.

2,51
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04.0711 m2 Forjado para un sostenimiento de  25+5 cm.
SESENTA Y DOS EUROS
CON SESENTA CENTI-
MOS.

62,60

04.1411 m2 Formación de pendientes con hormigón
celular, de densidad 300 kg/m3., de 12,5 cm.
de espesor.

TRECE EUROS CON NO-
VENTA Y SIETE CENTI-
MOS.

13,97

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos,
colocado, incluso desencofrado.

VEINTIUN EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CEN-
TIMOS.

21,95

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos,
colocado, incluso desencofrado.

VEINTICUATRO EUROS
CON SETENTA Y UN
CENTIMOS.

24,71

05.0013 m2 Encofrado curvo visto. Totalmente terminado
incluso desencofrado.

TREINTA EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CEN-
TIMOS.

30,87

05.0300 ud Tapa de malla metálica de 0,80x0,80 m., para
paso de hombre.

CIENTO UN EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS.

101,40

Página 5



CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.
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05.0305 ud Tapa de hierro fundido Ø 600 mm., para paso
de hombre.1

VEINTITRES EUROS
CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS.

23,82

05.0310 m2 Tapa de chapa estriada galvanizada para
arqueta de derivación, incluso p.p. de
replanteo y abisagramiento de apertura y
paso, colocada sobre estructura metálica.

CIENTO VEINTISEIS EU-
ROS CON TREINTA Y UN
CENTIMOS.

126,31

06.0031 m Bordillo bicapa de hormigón prefabricado de
dimensiones 17x28x100 cm., colocado en
fondo de balsa.

OCHO EUROS CON
TREINTA Y SEIS CENTI-
MOS.

8,36

06.0043 m Cuneta triangular de 1,20 m. en base y 0,30
m. de altura, de pie de desmonte o terraplén,
revestida de hormigón HM-20.

CINCUENTA EUROS
CON OCHENTA Y CUA-
TRO CENTIMOS.

50,84

06.0044 m Cuneta trapecial de 0,30 m. en base y 0,30
m. de altura talud 1:1, de pie de desmonte o
terraplén, revestida de hormigón HM-20.

TREINTA Y OCHO EU-
ROS CON NUEVE CENTI-
MOS.

38,09

06.0535 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 110 mm.,
colocado.

CUATRO EUROS CON
SESENTA Y OCHO CENT-
TIMOS.

4,68
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06.0545 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 160 mm.,
colocado.

SEIS EUROS CON NO-
VENTA Y OCHO CENTI-
MOS.

6,98

06.0546 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 200 mm.,
colocado.

NUEVE EUROS CON DIE-
CIOCHO CENTIMOS.

9,18

06.0547 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 150 mm.,
colocado.

SEIS EUROS CON CIN-
CUENTA Y NUEVE CENT-
TIMOS.

6,59

06.0645 m Tubo liso de PVC de diámetro 160 mm.,
colocado.

SIETE EUROS CON
TREINTA Y CINCO CENT-
TIMOS.

7,35

06.0646 m Tubo liso de PVC de diámetro 250 mm.,
colocado.

TRECE EUROS CON SE-
SENTA Y SIETE CENTI-
MOS.

13,67

06.1000 m Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de
diámetro, con sistema de unión por junta
elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando.

TRECE EUROS CON
VEINTE CENTIMOS.

13,20
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06.1100 ud Suministro de sumidero plano de PVC tipo
Italprofili antirretorno para bajante de 110
mm. de diámetro, incluso paragravillas,
conexión de la membrana impermeabilizante
al sumidero mediante soldadura química con
tetrahidrofurano.

TREINTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA Y NUE-
VE CENTIMOS.

36,59

07.0090 m Reparación de pilas de sección cuadrada de
45x45 cm., entre 1,50 m. y 4,00 m. de altura,
incluyendo saneado, picado, desbastado
superficial de la superficie de hormigón,
cepillado de las armaduras, pasivado de
armaduras mediante puente de adherencia
de unión epoxi LEGARAN de Basf o similar,
reconstrucción y regularización mediante
mortero EMACO S88 TIXOTRÓPICO de
BASF o similar, o mortero convencional
mejorado con PCI-EMULSIÓN de BASF o
similar, incluyendo andamios.

SESENTA Y CUATRO EU-
ROS CON SESENTA Y
OCHO CENTIMOS.

64,68

07.0091 ud Refuerzo de pilares con fibra de carbono de
45x45 cm., entre 1,50 m. y 4,00 m. de altura,
incluyendo imprimación de soporte con
compuesto de refuerzo estructural a base de
fibra de carbono MBRACE PRIMER de BASF
o similar, aplicación de adhesivo epoxi para
regularización y adhesivo LAMINATE
ADHESIVE HT de BASF o similar, refuerzo
exterior de pilas mediante hoja de fibra de
carbono para refuerzo de elementos
estructurales MBRACE LAMINATE de BASF
o similar, incluyendo andamios.

CIENTO NUEVE EUROS
CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS.

109,73
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07.0101 m2 Pared estructural de 20 cm. de grosor, de
bloques de hormigón de 40x20x20 cm., para
revestir, colocado con mortero de cemento y
macizado con hormigón HA-25 y armado con
acero B 500 S en barras corrugadas.

SESENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA Y UN
CENTIMOS.

61,51

07.0231 m Cerramiento metálico de 2,5 m. de altura,
formado por malla de acero galvanizado de
triple torsión de 50 mm. de ancho de malla y
de 1,5 mm. de diámetro, postes metálicos de
acero galvanizado, de 48 mm. de diámetro,
separados 3 m .como máximo, incluyendo
transporte, recepción en hormigón HM-20 y
montaje.

VEINTINUEVE EUROS
CON OCHENTA CENTI-
MOS.

29,80

07.0235 ud Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5 m.,
con bastidor de tubos de 80x50 mm. y malla
de triple torsión de 50 mm. de paso de malla
de acero galvanizados de diámetro 1,5 mm.,
montantes de 100x100 mm., pasador,
incluyendo excavación de postes para
cimientos de 60x60x60 cm., hormigonado de
postes con hormigón HA-25, encofrado y
hormigonado de los pilares de soporte de
30x30 cm. con hormigón HA-25.

SETECIENTOS SESEN-
TA Y DOS EUROS CON
NOVENTA CENTIMOS.

762,90

07.0236 ud Puerta de acero esmaltada de una hoja de
100x200 cm.

DOSCIENTOS CUAREN-
TA EUROS CON TRECE
CENTIMOS.

240,13
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07.0238 m2 Acabado de pavimento de hormigón mediante
un sistema de poliuretano, incluyendo capa
base con Sikafllor 81 EPOCEN SOLl 200 o
equivalente, con un grueso de 3 mm. y capa
de sellado con Sikasol 200 o equivalente ,
color 7030, todo incluido.

TREINTA Y NUEVE EU-
ROS CON DOS CENTI-
MOS.

39,02

07.0240 m2 Ventana en carpintería de aluminio, incluso
acristalamiento, totalmente terminado.

CIENTO UN EUROS CON
TREINTA CENTIMOS.

101,30

07.0402 m2 Limpieza de paramentos interiores del canal
mediante proyección de agua a alta presión
(400 Bares) para eliminar material adherido,
raíces, limos, etc., hasta dejar el soporte
limpio y sano, exento de material deleznable.

DOS EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS.

2,80

07.0404 m Reparación y sellado de juntas en
acueductos, incluyendo picado de la zona
deteriorada, pasivación de la armadura,
regeneración de la zona dañada con mortero
sin retracción, banda de polietileno de 1 mm
de espesor y 15 cm de ancho y posterior
sellado.

CUARENTA Y CINCO EU-
ROS CON SETENTA Y
OCHO CENTIMOS.

45,78

07.0406 m2 Reparación localizada en estructuras de
hormigón armado, incluyendo picado y
saneado, pasivación de la armadura y
regeneración de la zona dañada con mortero
sin retracción.

VEINTIUN EUROS CON
VEINTIUN CENTIMOS.

21,21
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07.0409 m2 Revoco de paramentos mediante proyección
de mortero mecánicamente, en espesores de
12 mm. a 30 mm., hasta conseguir una capa
de 2 cm.

DIECISEIS EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS.

16,84

07.0410 m2 Revoco de paramentos mediante proyección
de mortero mecánicamente, en espesores de
12 mm. a 30 mm., hasta conseguir una capa
de 5 cm., incluido mallazo de 15x15x6 cm.

TREINTA Y SEIS EUROS
CON DOCE CENTIMOS.

36,12

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante
perfiles y entramado metálico formado por
rejilla de pletina de acero galvanizado tipo
Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm.
y bastidor con uniones electrosoldadas,
soldadura y ajuste a otros elementos.

DOSCIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS CON
CATORCE CENTIMOS.

264,14

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de
barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura,
formada por pasamanos, balaustras
verticales y barandales de perfil tubular Ø
42.2 x2,6 mm., de acero galvanizado pintado,
construida según planos de arquitectura, i/
p.p.  incluso suministro y montaje en obra,
totalmente colocada y acabada.

SETENTA Y DOS EUROS
CON QUINCE CENTIMOS.

72,15

08.0400 ud Reja de captación, elaborada según plano de
detalle, puesta en obra y montada.

DOS MIL SETECIENTOS
CINCO EUROS.

2.705,00
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09.0330 m Suministro e instalación de tubería de
polietileno de alta densidad PE de DN 160,
unión electrosoldada y presión de servicio 6,3
Atm., incluso p.p. de piezas especiales y
soldaduras, colocada en zanja.

NUEVE EUROS CON CIN-
CUENTA Y SIETE CENTI-
MOS.

9,57

09.0340 m Suministro e instalación de tubería de
polietileno de alta densidad PE de DN 200,
unión electrosoldada y presión de servicio 6,3
Atm., incluso p.p. de piezas especiales y
soldaduras, colocada en zanja.

CATORCE EUROS CON
SETENTA Y DOS CENTI-
MOS.

14,72

09.0350 m Suministro e instalación de tubería de
polietileno de alta densidad PE de DN 250,
unión electrosoldada y presión de servicio 6,3
Atm., incluso p.p. de piezas especiales y
soldaduras, colocada en zanja.

VEINTIDOS EUROS CON
CINCO CENTIMOS.

22,05

09.0360 m Suministro e instalación de tubería de
polietileno de alta densidad PE de DN 315,
unión electrosoldada y presión de servicio 6,3
Atm., incluso p.p. de piezas especiales y
soldaduras, colocada en zanja.

TREINTA Y CUATRO EU-
ROS CON VEINTITRES
CENTIMOS.

34,23

09.0370 m Suministro e instalación de tubería de
polietileno de alta densidad PE de DN 400,
unión electrosoldada y presión de servicio 6,3
Atm., incluso p.p. de piezas especiales y
soldaduras, colocada en zanja.

CINCUENTA Y SIETE EU-
ROS CON TREINTA Y
OCHO CENTIMOS.

57,38

Página 9

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Precio en letra Euros

09.0375 m Suministro e instalación de tubería de
polietileno de alta densidad PE de DN 500,
unión electrosoldada y presión de servicio 6,3
Atm., incluso p.p. de piezas especiales y
soldaduras, colocada en zanja.

OCHENTA Y CINCO EU-
ROS CON TREINTA Y
DOS CENTIMOS.

85,32

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de
vidrio de 500 mm de diámetro nominal,
presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5
kn/m2, incluye transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, p.p. de junta
de unión colocada, piezas especiales y
medios auxiliares, incluso probada.

OCHENTA Y UN EUROS
CON SETENTA Y CINCO
CENTIMOS.

81,75

09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de
vidrio de 600 mm de diámetro nominal,
presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5
kn/m2, incluye transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, p.p. de junta
de unión colocada, piezas especiales y
medios auxiliares, incluso probada.

CIENTO CUATRO EU-
ROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS.

104,54

09.0430 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de
vidrio de 700 mm de diámetro nominal,
presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5
kn/m2, incluye transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, p.p. de junta
de unión colocada, piezas especiales y
medios auxiliares, incluso probada.

CIENTO TREINTA EU-
ROS CON CINCUENTA Y
SEIS CENTIMOS.

130,56
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09.0440 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de
vidrio de 800 mm de diámetro nominal,
presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5
kn/m2, incluye transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, p.p. de junta
de unión colocada, piezas especiales y
medios auxiliares, incluso probada.

CIENTO CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON SE-
TENTA Y SEIS CENTI-
MOS.

158,76

09.0450 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de
vidrio de 900 mm de diámetro nominal,
presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5
kn/m2, incluye transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, p.p. de junta
de unión colocada, piezas especiales y
medios auxiliares, incluso probada.

CIENTO OCHENTA Y
OCHO EUROS CON CIN-
CUENTA Y CINCO CENTI-
MOS.

188,55

09.0460 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de
vidrio de 1000 mm de diámetro nominal,
presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5
kn/m2, incluye transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, p.p. de junta
de unión colocada, piezas especiales y
medios auxiliares, incluso probada.

DOSCIENTOS VEINTIC-
CUATRO EUROS CON
SESENTA CENTIMOS.

224,60

09.0470 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de
vidrio de 1200 mm de diámetro nominal,
presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5
kn/m2, incluye transporte de los tubos desde
punto de acopio a pie de zanja, p.p. de junta
de unión colocada, piezas especiales y
medios auxiliares, incluso probada.

TRESCIENTOS DOCE
EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS.

312,34

Página 10

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Precio en letra Euros

09.0620 m Suministro e instalación de tubería de PVC de
DN 110 y PN-6, incluso p.p. de piezas
especiales y juntas, colocada en zanja.

CUATRO EUROS CON
DOCE CENTIMOS.

4,12

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de
DN 160 y PN-6, incluso p.p. de piezas
especiales y juntas, colocada en zanja.

CINCO EUROS CON
VEINTE CENTIMOS.

5,20

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de
DN 200 y PN-6, incluso p.p. de piezas
especiales y juntas, colocada en zanja.

SIETE EUROS CON NO-
VENTA Y CUATRO CENT-
TIMOS.

7,94

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de
DN 250 y PN-6, incluso p.p. de piezas
especiales y juntas, colocada en zanja.

DOCE EUROS CON CIN-
CUENTA Y SEIS CENTI-
MOS.

12,56

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de
DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas
especiales y juntas, colocada en zanja.

DIECINUEVE EUROS
CON CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS.

19,52

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de
DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas
especiales y juntas, colocada en zanja.

TREINTA Y UN EUROS
CON CUARENTA Y CUA-
TRO CENTIMOS.

31,44
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10.0030 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 350
mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2
con bridas, tornillería y virolas en acero
inoxidable AISI-304, junta de estanquidad
tórica de EPDM, colocada y probada.

QUINIENTOS CUAREN-
TA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y UN CENTI-
MOS.

546,61

10.0040 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400
mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2,
con bridas, tornillería y virolas en acero
inoxidable AISI-304. junta de estanquidad
piramidal de EPDM, colocada y probada.

SEISCIENTOS VEINTI-
CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CEN-
TIMOS.

624,52

10.0050 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500
mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2
con bridas, tornillería y virolas en acero
inoxidable AISI-304. junta de estanquidad
tórica de EPDM, colocada y probada.

SETECIENTOS NOVEN-
TA Y CUATRO EUROS
CON DOCE CENTIMOS.

794,12

10.0060 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600
mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2,
con bridas, tornillería y virolas del mismo
material y calidad, junta de estanquidad
piramidal de EPDM, colocada y probada.

MIL CIENTO TREINTA Y
CINCO EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS.

1.135,80
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10.0065 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 700
mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2,
con bridas, tornillería y virolas del mismo
material y calidad, junta de estanquidad
piramidal de EPDM, colocada y probada.

MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE EU-
ROS CON VEINTIDOS
CENTIMOS.

1.637,22

10.0070 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 800
mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2,
con bridas, tornillería y virolas en acero
inoxidable AISI-304. junta de estanquidad
piramidal de EPDM, colocada y probada.

DOS MIL UN EUROS
CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS.

2.001,78

10.0071 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 900
mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2,
con bridas, tornillería y virolas en acero
inoxidable AISI-304. junta de estanquidad
piramidal de EPDM, colocada y probada.

DOS MIL TRESCIENTOS
NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS.

2.309,84

10.0078 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 1200
mm y PN 10, de acero al carbono ST-37.2,
con bridas, tornillería y virolas en acero
inoxidable AISI-304. junta de estanquidad
piramidal de EPDM, colocada y probada.

TRES MIL VEINTICINCO
EUROS.

3.025,00
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10.0091 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador
manual, con bridas de acero, de 400 mm de
diámetro nominal, de PN 10/16, con cuerpo
de fundición GGG-40, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable y anillo
de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo,
incorpora parte de tornillería en acero
galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

SETECIENTOS VEINTIS-
SIETE EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS.

727,89

10.0092 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador
manual, con bridas de acero, de 500 mm de
diámetro nominal, de PN 10/16, con cuerpo
de fundición GGG-40, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable y anillo
de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo,
incorpora parte de tornillería en acero
galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

MIL TRESCIENTOS SE-
TENTA Y UN EUROS
CON SESENTA CENTI-
MOS.

1.371,60

10.0093 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador
manual, con bridas de acero, de 600 mm de
diámetro nominal, de PN 10/16, con cuerpo
de fundición GGG-40, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable y anillo
de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo,
incorpora parte de tornillería en acero
galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y
UN CENTIMOS.

2.255,61
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10.0094 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador
manual, con bridas de acero, de 700 mm de
diámetro nominal, de PN 10/16, con cuerpo
de fundición GGG-40, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable y anillo
de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo,
incorpora parte de tornillería en acero
galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

TRES MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE EU-
ROS CON CUARENTA
CENTIMOS.

3.677,40

10.0095 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador
manual, con bridas de acero, de 900 mm de
diámetro nominal, de PN 10/16, con cuerpo
de fundición GGG-40, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable y anillo
de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo,
incorpora parte de tornillería en acero
galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

CUATRO MIL OCHOCIEN-
TOS NOVENTA Y CUA-
TRO EUROS CON VEIN-
TE CENTIMOS.

4.894,20

10.0098 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador
manual, con bridas de acero, de 800 mm de
diámetro nominal, de PN 10/16, con cuerpo
de fundición GGG-40, eje de acero
inoxidable, disco de acero inoxidable y anillo
de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo,
incorpora parte de tornillería en acero
galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO
EUROS.

6.255,00
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10.0099 ud Válvula de mariposa DN 1200 con
accionamiento eléctrico trifásico 400/50 HZ,
protección IP-68 con contactos final de
carrera, limitador de par eléctrico, mando
manual de emergencia, con bridas DN 1200
de PN 10/16, cuerpo de fundición nodular, eje
y disco de acero inoxidable y anillo de EPDM,
incluso tornillería en acero galvanizado 8.8,
juntas y protección anticorrosión por pintura
de poliuretano, totalmente colocada y
probada.

VEINTIUN MIL OCHO-
CIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS.

21.834,00

10.0100 ud Válvula de mariposa DN 800 con
accionamiento eléctrico trifásico 400/50 HZ,
protección IP-68 con contactos final de
carrera, limitador de par eléctrico, mando
manual de emergencia, con bridas DN 800 de
PN 10/16, cuerpo de fundición nodular, eje y
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM,
incluso tornillería en acero galvanizado 8.8,
juntas y protección anticorrosión por pintura
de poliuretano, totalmente colocada y
probada.

OCHO MIL SETECIEN-
TOS TREINTA Y NUEVE
EUROS CON SESENTA
CENTIMOS.

8.739,60

10.0170 ud Válvula de compuerta DN 25 mm PN 10/16,
montada entre bridas, el cuerpo es en
fundición GGG-40, el eje y disco en acero
inoxidable AISI-304, asiento en EPDM,
protección anticorrosión por pintura de
poliuretano, accionada mediante palanca,
totalmente montada y probada.

CIENTO DOCE EUROS
CON OCHENTA Y UN
CENTIMOS.

112,81
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10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16,
montada entre bridas, el cuerpo es en
fundición GGG-40, el eje y disco en acero
inoxidable AISI-304, asiento en EPDM,
protección anticorrosión por pintura de
poliuretano, accionada mediante palanca,
totalmente montada y probada.

CIENTO VEINTITRES EU-
ROS CON TREINTA Y
DOS CENTIMOS.

123,32

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16,
montada entre bridas, el cuerpo es en
fundición GGG-40, el eje y disco en acero
inoxidable AISI-304, asiento en EPDM,
protección anticorrosión por pintura de
poliuretano, accionada mediante palanca,
totalmente montada y probada.

CIENTO CINCUENTA Y
SEIS EUROS.

156,00

10.0200 ud Válvula de compuerta DN 100 mm PN 10/16,
montada entre bridas, el cuerpo es en
fundición GGG-40, el eje y disco en acero
inoxidable AISI-304, asiento en EPDM,
protección anticorrosión por pintura de
poliuretano, accionada mediante palanca,
totalmente montada y probada.

CIENTO CINCUENTA Y
DOS EUROS CON SET-
TENTA Y CINCO CENTI-
MOS.

152,75

10.0210 ud Válvula de compuerta DN 150 mm PN 10/16,
montada entre bridas, el cuerpo es en
fundición GGG-40, el eje y disco en acero
inoxidable AISI-304, asiento en EPDM,
protección anticorrosión por pintura de
poliuretano, accionada mediante palanca,
totalmente montada y probada.

DOSCIENTOS DIECINUE-
VE EUROS CON UN CEN-
TIMOS.

219,01
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10.0276 ud Ventosa trifuncional DN 25 PN 10/16, el
cuerpo y la tapa es de fundición nodular
GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en acero
inoxidable tanto de la ventosa como del
purgador, los tornillos son de acero
inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

DOSCIENTOS SESENTA
Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CEN-
TIMOS.

265,65

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el
cuerpo y la tapa es de fundición nodular
GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en acero
inoxidable tanto de la ventosa como del
purgador, los tornillos son de acero
inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

TRESCIENTOS CINC-
CUENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y SIETE
CENTIMOS.

353,37

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el
cuerpo y la tapa es de fundición nodular
GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en acero
inoxidable tanto de la ventosa como del
purgador, los tornillos son de acero
inoxidable. entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

CUATROCIENTOS
S VEINTISEIS EUROS
CON CINCUENTA Y
TRES CENTIMOS.

426,53

10.0282 ud Ventosa trifuncional DN 100 PN 10/16, el
cuerpo y la tapa es de fundición nodular
GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en acero
inoxidable tanto de la ventosa como del
purgador, los tornillos son de acero
inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

QUINIENTOS DOCE EU-
ROS CON NOVENTA
CENTIMOS.

512,90
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10.0283 ud Ventosa trifuncional DN 150 PN 10/16, el
cuerpo y la tapa es de fundición nodular
GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en acero
inoxidable tanto de la ventosa como del
purgador, los tornillos son de acero
inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

MIL OCHENTA Y SIETE
EUROS CON VEINTICUA-
TRO CENTIMOS.

1.087,24

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües
y válvula de corte, formada por un anillo en
hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN
100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15
DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso.
Incluye la excavacion y el tapado de la zanja.

TRESCIENTOS CINC-
CUENTA Y TRES EUROS
CON VEINTIUN CENTI-
MOS.

353,21

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón
armado HA-25, compuesta por un módulo de
dimensiones 2,50x1,00x1,00, incluso tapa de
chapa estriada galvanizada.Incluye la
excavación y el tapado de la zanja, según
planos.

NOVECIENTOS SESEN-
TA Y UN EUROS CON
VEINTIUN CENTIMOS.

961,21

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón
armado HA-25, compuesta por un módulo de
dimensiones 3,00x1,50x1,50, incluso tapa de
chapa estriada galvanizada.Incluye la
excavación y el tapado de la zanja, según
planos.

MIL NOVECIENTOS DIE-
CIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CEN-
TIMOS.

1.918,95
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10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón
armado HA-25, compuesta por un módulo de
dimensiones 3,50x1,50x1,50, incluso tapa de
chapa estriada galvanizada.Incluye la
excavación y el tapado de la zanja, según
planos.

DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE EU-
ROS CON VEINTICUA-
TRO CENTIMOS.

2.247,24

10.0328 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón
armado HA-25, compuesta por un módulo de
dimensiones 4,50x1,50x2,00, incluso tapa de
chapa estriada galvanizada.Incluye la
excavación y el tapado de la zanja, según
planos.

TRES MIL SESENTA Y
CUATRO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CENTI-
MOS.

3.064,38

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente
instalado y probado.

MIL CIENTO SETENTA Y
SIETE EUROS CON DO-
CE CENTIMOS.

1.177,12
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10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente
instalado y probado.

MIL SEISCIENTOS CIN-
CUENTA Y CUATRO EU-
ROS CON SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS.

1.654,74

10.0405 ud Conjunto de toma DN 250, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente
instalado y probado.

DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO EU-
ROS CON VEINTICUA-
TRO CENTIMOS.

2.395,24

10.0406 ud Conjunto de toma DN 300, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente
instalado y probado.

DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS.

2.930,49
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10.0407 ud Conjunto de toma DN 400, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente
instalado y probado.

CUATRO MIL NOVENTA
Y UN EUROS CON
N VEINTINUEVE CENTI-
MOS.

4.091,29

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso
bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso
bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

QUINIENTOS UN EUROS
CON CUARENTA Y TRES
CENTIMOS.

501,43

10.0990 ud Compuerta plana empotrada de 2,00 x 1,80
m. con estanqueidad a tres caras, con perfil
superior de vertido y accionamiento manual
mediante reductor y cremallera. Totalmente
instalada y probada.

NUEVE MIL NOVECIEN-
TOS SETENTA Y CINCO
EUROS.

9.975,00

10.0993 ud Compuerta plana empotrada de 1,60 x 0,20
m. con estanqueidad a tres caras y
accionamiento manual mediante reductor y
cremallera, con tope de apertura. Totalmente
instalada y probada.

TRES MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS EU-
ROS CON CINCUENTA
CENTIMOS.

3.242,50
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10.1100 ud Compuerta plana aliviadero móvil de
3,00x1,00 m., con estanqueidad a tres caras
y accionamiento manual mediante reductor y
cremallera, incluyéndo escala liminimétrica y
curva de gasto altura/caudal. Totalmente
instalada y probada.

DIECISEIS MIL DOSCIEN-
TOS SESENTA EUROS.

16.260,00

10.1105 ud Compuerta plana de 2,60 x 0,90 m. con
estanqueidad a tres caras, con perfil superior
de vertido y accionamiento manual mediante
reductor y cremallera. Totalmente instalada y
probada.

SEIS MIL CUATROCIEN-
TOS OCHENTA Y CINCO
EUROS.

6.485,00

10.1110 ud Compuerta de regulación aguas arriba y
aguas abajo tipo Narmix 07/4 CG ó similar,
incluyendo compuertas y vertederos del
circuito del agua. Totalmente instalada y
probada.

OCHENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS EUROS.

82.500,00

10.1115 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo
tipo Narbio 3.0/185 ó similar, con bastidor
autoportante. Totalmente instalada y probada.

DIEZ MIL CUATROCIEN-
TOS TREINTA EUROS.

10.430,00

10.1120 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba
tipo Narmil 130/55 ó similar, con bastidor
autoportante. Totalmente instalada y probada.

CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS
TREINTA EUROS.

46.430,00

Página 16



CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Precio en letra Euros

10.1121 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba
tipo Narmil 75/45 ó similar, con bastidor
autoportante. Totalmente instalada y probada.

VEINTIOCHO MIL NOVE-
CIENTOS OCHENTA EU-
ROS.

28.980,00

10.1122 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba
tipo Narmil 100/50 ó similar, con bastidor
autoportante. Totalmente instalada y probada.

CUARENTA MIL SETE-
CIENTOS OCHENTA EU-
ROS.

40.780,00

10.1123 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba
tipo Narmil 55/40 ó similar, con bastidor
autoportante. Totalmente instalada y probada.

VEINTISEIS MIL DOS-
CIENTOS SESENTA EU-
ROS.

26.260,00

10.1124 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo
tipo Narbio 1,6/150 ó similar, con bastidor
autoportante. Totalmente instalada y probada.

OCHO MIL TRESCIEN-
TOS CINCUENTA Y CIN-
CO EUROS.

8.355,00

10.1200 ud Sección de aforo tipo umbral con pala de 60
para un caudal máximo de 4000 l/s.,
incluyéndo escala liminimétrica y curva de
gasto altura/caudal. Totalmente instalada y
probada.

DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA EUROS.

2.830,00

10.1300 ud Almenara modulable Modumask X10-210 ó
similar, para 210 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

DOS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO EU-
ROS.

2.735,00
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10.1400 ud Almenara modulable Modumask X25-240 ó
similar, para 240 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

TRES MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EU-
ROS.

3.258,00

10.1500 ud Almenara modulable Modumask X25-120 ó
similar, para 120 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EU-
ROS.

2.352,00

10.1600 ud Almenara modulable Modumask X10-420 ó
similar, para 420 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

CUATRO MIL CIENTO
QUINCE EUROS.

4.115,00

10.1700 ud Almenara modulable Modumask X10-180 ó
similar, para 180 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA EUROS.

2.690,00

10.1750 ud Almenara modulable Modumask X10-480 ó
similar, para 480 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

CUATRO MIL CIENTO
OCHENTA EUROS.

4.180,00

10.1800 ud Almenara modulable Modumask X10-360 ó
similar, para 360 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

TRES MIL QUINIENTOS
NOVENTA EUROS.

3.590,00
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10.1900 ud Almenara modulable Modumask X25-300 ó
similar, para 300 l/s. fraccionable en múltiplos
de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

TRES MIL TRESCIEN-
TOS SETENTA EUROS.

3.370,00

10.2000 ud Almenara modulable Modumask V15-120 ó
similar, para 120 l/s. fraccionable en múltiplos
de 5 l/s. Totalmente instalada y probada.

DOS MIL SEISCIENTOS
EUROS.

2.600,00

10.2010 ud Almenara modulable Modumask V5-90 ó
similar, para 90 l/s. fraccionable en múltiplos
de 5 l/s. Totalmente instalada y probada.

DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA EUROS.

2.260,00

10.2020 ud Almenara modulable Modumask V5-120 ó
similar, para 120 l/s. fraccionable en múltiplos
de 5 l/s. Totalmente instalada y probada.

DOS MIL SEISCIENTOS
EUROS.

2.600,00

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro
electromagnético Isoil, modelo MS2500 o
similar, para una tubería de 150 mm.,
conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN
10, con electrónica compacta, protección
IP67, cuerpo de acero al carbono pintado,
con convertidor alimentado a baterías y data
logger, totalmente instalado y funcionando.

MIL DOSCIENTOS TREIN-
TA Y NUEVE EUROS
CON UN CENTIMOS.

1.239,01
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10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro
electromagnético Isoil, modelo MS2500 o
similar, para una tubería de 200 mm.,
conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN
10, con electrónica compacta, protección
IP67, cuerpo de acero al carbono pintado,
con convertidor alimentado a baterías y data
logger, totalmente instalado y funcionando.

MIL CUATROCIENTOS
VEINTE EUROS CON DO-
CE CENTIMOS.

1.420,12

10.2120 ud Suministro e instalación de caudalímetro
electromagnético Isoil, modelo MS2500 o
similar, para una tubería de 250 mm.,
conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN
10, con electrónica compacta, protección
IP67, cuerpo de acero al carbono pintado,
con convertidor alimentado a baterías y data
logger, totalmente instalado y funcionando.

MIL SEISCIENTOS NO-
VENTA EUROS CON
VEINTIOCHO CENTIMOS.

1.690,28

10.2130 ud Suministro e instalación de caudalímetro
electromagnético Isoil, modelo MS2500 o
similar, para una tubería de 300 mm.,
conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN
10, con electrónica compacta, protección
IP67, cuerpo de acero al carbono pintado,
con convertidor alimentado a baterías y data
logger, totalmente instalado y funcionando.

MIL OCHOCIENTOS CUA-
RENTA Y CINCO EUROS
CON OCHENTA CENTI-
MOS.

1.845,80

10.2140 ud Suministro e instalación de caudalímetro
electromagnético Isoil, modelo MS2500 o
similar, para una tubería de 400 mm.,
conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN
10, con electrónica compacta, protección
IP67, cuerpo de acero al carbono pintado,
con convertidor alimentado a baterías y data
logger, totalmente instalado y funcionando.

DOS MIL SESENTA Y SIE-
TE EUROS CON CUA-
TRO CENTIMOS.

2.067,04
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10.2510 ud Suministro e instalación de contador woltman,
modelo WSTsb o similar, para una tubería de
200 mm., conexión con bridas PN16, cuerpo
de fundición gris, preequipado para emisión
de pulsos. Totalemte instalado y funcionando.

SEISCIENTOS VEINTI-
SEIS EUROS CON VEINT-
TISIETE CENTIMOS.

626,27

10.2520 ud Suministro e instalación de contador woltman,
modelo WSTsb o similar, para una tubería de
150 mm., conexión con bridas PN16, cuerpo
de fundición gris, preequipado para emisión
de pulsos. Totalemte instalado y funcionando.

CUATROCIENTOS CUA-
RENTA Y UN EUROS
CON CATORCE CENTI-
MOS.

441,14

10.2530 ud Suministro e instalación de filtro de tornillo
tipo TTAR para captación lateral, modelo
250/500.B o similar para un rango de
caudales hasta 400 l/s, con luz de paso 2.5
mm y accionamiento mediante grupo
oleohidráulico.Totalmente colocado y
operativo incluido compuerta tajadera
basculante de by-pass.

DIECISIETE MIL SETE-
CIENTOS CINCUENTA
EUROS CON VEINTI-
TRES CENTIMOS.

17.750,23

10.2540 ud Suministro e instalación de sistema de
alimentación fotovoltaica formado por 5
paneles de 230 W 30V, maximizador de
potencia 150VCC 80A, 3 inversores
24/2000,12 baterias 1800 Ah C100 2V y poste
con estructura para los 5 paneles. Todo ello
totalmente montado y probado, cableado y
operativo, incluso pp. de obra civil y caseta
prefabricada.

ONCE MIL QUINIENTOS
VEINTE EUROS CON SE-
SENTA Y SIETE CENTI-
MOS.

11.520,67
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10.2550 ud Suministro e instalación de sistema de
alimentación fotovoltaica formado por 8
paneles de 230 W 30V, maximizador de
potencia 150VCC 80A, 3 inversores
24/2000,12 baterias 1800 Ah C100 2V y poste
con estructura para los 8 paneles. Todo ello
totalmente montado y probado, cableado y
operativo, incluso pp. de obra civil y caseta
prefabricada.

DIECISEIS MIL OCHEN-
TA Y CINCO EUROS
CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS.

16.085,56

10.2560 ud Suministro e instalación filtro autolimpiable de
diametro 800 mm, de malla de 2 mm de luz,
compuesto de un cuerpo metálico, corona
rotativa, colector de limpieza, válvula de
apertura (de lavado) bomba para la inyección
de agua de limpieza y grupo motoreductor
para accionamiento de la corona rotativa y
elementos de medición y control. El elemento
filtrante es una malla especial, sujeta a la
corona rotativa  para retener todo tipo de
impurezas, con un perfil hidrodinámico que
ofrece baja pérdida de carga y reduce las
turbulencias, pérdidas de energía y
adherencias de elementos extraños, adosado
directamente a la tubería por medio de bridas
estándar, como un elemento más de la
misma, con instalacion simple a base de
conexion de los elementos eléctricos y de
control, funcionamiento del tipo autolimpiable
(retrolavado) y totalmente automático, con
una potencia eléctrica total de 1,83 kw, con
juntas demontaje y tornilleria incluyendo los
materiales y montaje, totalmente terminada
en funcionamiento, incluso conexión de
tubería de drenaje y pruebas.

CUARENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CINCUEN-
TA Y UN EUROS CON
TRES CENTIMOS.

43.751,03

12.0010 m2 Tapa metálica para arqueta realizada con
chapa, recercada en su cara inferior con 
angular metálico de 25x25x3 mm.

CIENTO DIECINUEVE EU-
ROS CON SETENTA Y
SEIS CENTIMOS.

119,76
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13.0010 ud Pate de polipropileno 30 cm x 25 cm.,
colocado.

TRES EUROS CON NO-
VENTA Y TRES CENTI-
MOS.

3,93

13.0020 m Reposición de camino con base de zahorra
artificial ZA-25 compactada al 100% PN de 30
cm de espesor y subbase de suelo adecuado
de 30 cm de espesor mínimo según PG-3,
incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego
a humedad óptima y compactación de las
capas. Incluye la obtención, clasificación,
carga, transporte y descarga del material.

CINCUENTA Y DOS EU-
ROS CON SESENTA Y
SEIS CENTIMOS.

52,66

13.0030 m Rotura y reposición de carretera con base de
zahorra artificial ZA-25 compactada al 100%
PN de 40 cm de espesor y subbase de suelo
adecuado de 60 cm de espesor mínimo
según PG-3, incluyendo riego de imprimación
con 1 kg/m2 de emulsión asfáltica ECI y capa
de rodadura de 10 cm de espesor con mezcla
bituminosa en frío, tipo AF-20, compactada,
recebada, limpiada y barrida, totalmente
terminada.

NOVENTA Y SIETE EU-
ROS CON CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS.

97,52

13.0040 m Mantenimiento de tráfico durante las obras.
CIENTO VEINTE EUROS.

120,00
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13.0050 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø
300 mm. con tubería de PVC 315 de nueva
construcción. La unidad incluye la limpieza y
preparación de la tubería existente, inlcuso
demolición de pozos del sifón, si los tiene,
corte de la tubería, colocación de la nueva
tubería y conexión con la misma, incluyendo
juntas tipo arpol o similar y piezas necesarias
para la unión, totalmente terminada y probada.

CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EU-
ROS CON OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS.

489,88

13.0051 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø
400 mm. con tubería de PVC 400 de nueva
construcción. La unidad incluye la limpieza y
preparación de la tubería existente, inlcuso
demolición de pozos del sifón, si los tiene,
corte de la tubería, colocación de la nueva
tubería y conexión con la misma, incluyendo
juntas tipo arpol o similar y piezas necesarias
para la unión, totalmente terminada y probada.

QUINIENTOS TREINTA
EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CENTIMOS.

530,85

13.0052 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø
500 mm. con tubería de PVC 500 de nueva
construcción. La unidad incluye la limpieza y
preparación de la tubería existente, inlcuso
demolición de pozos del sifón, si los tiene,
corte de la tubería, colocación de la nueva
tubería y conexión con la misma, incluyendo
juntas tipo arpol o similar y piezas necesarias
para la unión, totalmente terminada y probada.

SETECIENTOS VEINTI-
DOS EUROS CON SES-
SENTA Y DOS CENTI-
MOS.

722,62
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13.0053 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø
800 mm. con tubería de PVC 800 de nueva
construcción. La unidad incluye la limpieza y
preparación de la tubería existente, inlcuso
demolición de pozos del sifón, si los tiene,
corte de la tubería, colocación de la nueva
tubería y conexión con la misma, incluyendo
juntas tipo arpol o similar y piezas necesarias
para la unión, totalmente terminada y probada.

NOVECIENTOS VEINTI-
TRES EUROS CON VEIN-
TE CENTIMOS.

923,20

13.0058 ud Reposición para cruce de tubería existente de
hormigón DN 1200 mm., consistente en la
excavación, rotura o demolición del tramo
afectado y reemplazo del mismo por tubería
de similares características, incluyendo
proyecto y trámites para su total reposición y
servicio.

NOVECIENTOS SIETE
EUROS CON OCHO CEN-
TIMOS.

907,08

13.0060 m Tubería hincada de 800 mm. de diámetro
interior de hormigón armado, colocada en
cualquier clase de terreno, incluso roca, por
cualquier procedimiento de perforación y
colocación, guiada mediante láser, incluso
p.p. de juntas, piezas especiales, pozos de
ataque, macizos de empuje, maquinaria y
medios auxiliares, demolición posterior de
macizos, arrastre y extracción de sobrantes,
carga y transporte a vertedero o préstamos y
canon de vertido, y posterior colocación
interior de tubería PRFV DN 500, con parte
proporcional de patillas de apoyo y relleno
entre las dos tuberías de mortero de
cemento, medido sobre perfil.

NOVECIENTOS OCHEN-
TA Y UN EUROS CON SE-
SENTA Y OCHO CENTI-
MOS.

981,68
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13.0061 m Tubería hincada de 1000 mm. de diámetro
interior de hormigón armado, colocada en
cualquier clase de terreno, incluso roca, por
cualquier procedimiento de perforación y
colocación, guiada mediante láser, incluso
p.p. de juntas, piezas especiales, pozos de
ataque, macizos de empuje, maquinaria y
medios auxiliares, demolición posterior de
macizos, arrastre y extracción de sobrantes,
carga y transporte a vertedero o préstamos y
canon de vertido, y posterior colocación
interior de tubería PRFV DN 700, con parte
proporcional de patillas de apoyo y relleno
entre las dos tuberías de mortero de
cemento, medido sobre perfil.

MIL DOSCIENTOS CIN-
CUENTA Y SEIS EUROS
CON TREINTA Y SIETE
CENTIMOS.

1.256,37

13.0062 m Tubería hincada de 1000 mm. de diámetro
interior de hormigón armado, colocada en
cualquier clase de terreno, incluso roca, por
cualquier procedimiento de perforación y
colocación, guiada mediante láser, incluso
p.p. de juntas, piezas especiales, pozos de
ataque, macizos de empuje, maquinaria y
medios auxiliares, demolición posterior de
macizos, arrastre y extracción de sobrantes,
carga y transporte a vertedero o préstamos y
canon de vertido, y posterior colocación
interior de tubería PRFV DN 800, con parte
proporcional de patillas de apoyo y relleno
entre las dos tuberías de mortero de
cemento, medido sobre perfil.

MIL DOSCIENTOS SET-
TENTA Y SIETE EUROS
CON CINCUENTA Y SIE-
TE CENTIMOS.

1.277,57

13.0080 ud Instalación de línea contínua de asiento de 80
a 90 m., consistente en tubería de medición,
equipo de lectura hidráulico y parte
proporcional de zanja excavada y rellena de
arena, incluye asistencia a la instalación y
lecturas de equipos hasta estabilización de
asientos e informe final.

ONCE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EU-
ROS CON SEIS CENTI-
MOS.

11.656,06
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13.0081 m2 Encachado de piedra ejecutado mediante
piedra de cantera para encachado, de 40 cm.
de espesor , hormigón en masa HM-20 y
mortero de cemento portland, MCP-5 de
dosificación 1:4.

VEINTICINCO EUROS
CON ONCE CENTIMOS.

25,11

13.0090 m Recrecimiento de aliviadero de emergencia
existente con perfiles metálicos o con obra de
fábrica.

QUINCE EUROS.
15,00

13.0101 ud MEDIDORES CONTINUO DE NIVEL DE
BALSA (salida 4 - 20 mA.). Mediante medidor
de presión sumergido en conducto ranurado
con conversión a altura de nivel. Medida de
altura de nivel de 6 m. Captador sensor
capacitivo cerámico, salida de 4 a 20 mA.
Totalmente montado, cableado y operativo.

OCHOCIENTOS CIN-
CUENTA Y SEIS EUROS.

856,00

13.0102 ud INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA
NIVEL MÁXIMO Y NIVEL MÍNIMO (salida
digital). Interruptor de flotador para detección
del nivel de la balsa, libre de mercurio, plomo
o cualquier producto tóxico. Protección contra
sacudidas y montada sobre conducto de
protección de oleaje. Salida mediante
contacto conmutado libre de tensión.
Totalmente montado, cableado y operativo.

DOSCIENTOS SESENTA
Y OCHO EUROS.

268,00

13.0103 ud INTERRUPTOR VIBRATORIO DE NIVEL,
para detección de paso de agua por tubería
de drenaje de la balsa. Formado por horquilla
vibratoria. Conexión a tubería mediante
roscas G o NPT. Totalmente montado,
cableado y operativo.

TRESCIENTOS SESEN-
TA Y OCHO EUROS.

368,00
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13.0104 m Suministro, montaje e instalación de
CABLEADO DE CONTROL, incluyendo parte
proporcional de conducción de tubo metálico,
excepto tramo exterior hasta arqueta obra de
salida que irá por tubo enterrado en zanja
existente. Incluyendo parte proporcional de
conductos desde estas canalizaciones
existentes hasta los equipos.
Con las siguientes longitudes estimadas
Cable de comunicación serie, entre PLCs y
sistemas equipados con controlador local,
tipo RC4Z1-K, tensión de aislamiento 500 V.,
de DOS pares de 2x1 mm2 de sección, con
pantalla de cinta de cobre par a par y línea de
drenaje. Totalmente montado.

TRES EUROS CON ON-
CE CENTIMOS.

3,11

13.0105 ud SISTEMA DE RECOGIDA DE DATOS  de los
cinco puntos legalizados con la capacidad
suficiente para el control especificado,
formado por:
- Armario metálico para alojar electrónica, con
todo el equipamiento necesario, incluyendo,
entre otros, fuente de alimentación, reglajes,
etc..
- PLC en centro de control, incluyendo CPU,
Modicon Pentium Unity o similar, memoria,
chasis, líneas de comunicación con los
diferentes equipos y sistemas, etc.
- Módulos de Entradas Digitales (Advantys o
similar): 16 entradas y 2 salidas
- Módulo de Entradas Analógicas (Advantys o
similar): 2 entrades y 1salida
Todo ello totalmente montado, cableado y
operativo.

OCHO MIL CINCUENTA
EUROS.

8.050,00

13.0106 ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
FOTOVOLTAICA formada por DOS paneles
de 150 Wp, regulador de carga y baterías sin
mantenimiento para una autonomía mínima
de 72 horas. Todo ello totalmente montado,
cableado y operativo.

TRES MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE EU-
ROS CON CINCUENTA
CENTIMOS.

3.737,50
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13.0107 ud SISTEMA DE COMUNICACIÓN VÍA RADIO,
con supervisión de fallo de comunicación,
para comunicación de centro de control CHT
en Aranjuez con cinco puntos legalizados,
formado por:
-Radio modem transmisor receptor UHF
-Mástil metálico con antena directiva de alta
ganancia
- Cables y material de fijación y montaje
 Todo ello totalmente montado, cableado y
operativo.

SEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA EUROS.

6.750,00

13.0108 ud Redacción de proyecto de
telecomunicaciones de radio. Presentación de
la solicitud ante dirección general de
telecomunicaciones. Seguimiento hasta
obtención de la concesión de la licencia.

MIL DOSCIENTOS EU-
ROS.

1.200,00

13.0300 ud Base fija para control geodésico, instalada en
laderas.

CUATROCIENTOS DIE-
CIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y UN CENTI-
MOS.

418,91

13.0310 ud Base para apoyo de mira fija colimación y
nivelación.

TRESCIENTOS NOVEN-
TA Y SEIS EUROS CON
DOS CENTIMOS.

396,02

13.0312 ud Suministro e instalación de sensores abierto o
cerrado.

TRESCIENTOS NOVEN-
TA EUROS.

390,00
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13.0313 ud Suministro e instalación de sensores de
posición y estado abierto o cerrado.

DOS MIL CUATROCIEN-
TOS CUARENTA EUROS.

2.440,00

14.0100 m Cuerda de seguridad de poliamida de alta
tenacidad de 30 mm. de diámetro y nudos
cada 50 cm.

CINCO EUROS CON SE-
SENTA Y TRES CENTI-
MOS.

5,63

14.0101 ud Suministro e instalación de salvavidas circular.
SESENTA Y TRES EU-
ROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS.

63,59

15.0071 ud Caudalímetro para medición de caudal en
canal de 6 m. de ancho, mediante haces
ultrasónicos. Incluye 4 sensores de velocidad
con sus elementos de montaje, 1 transmisor
de nivel con señal de salida 4-20 mA, incluso
tarjeta de memoria con adaptador y lector de
tarjeta. Instalado y probado.

CATORCE MIL CUATRO-
CIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS CON DOS
CENTIMOS.

14.443,02

18.7000 ud Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso o
derivación, i/excavación, solera de hormigón,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie,
enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río,
con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición.

DOSCIENTOS VEINTI-
DOS EUROS CON NO-
VENTA Y CINCO CENTI-
MOS.

222,95
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19.4460 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta
de estanqueidad y anclaje DN 600 mm. de
chapa de acero.

MIL DOSCIENTOS NO-
VENTA EUROS.

1.290,00

19.4485 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta
de estanqueidad y anclaje DN 800 mm. de
chapa de acero.

MIL SETECIENTOS SE-
SENTA Y SIETE EUROS
CON CUARENTA CENTI-
MOS.

1.767,40

19.4490 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta
de estanqueidad y anclaje DN 900 mm. de
chapa de acero.

MIL NOVECIENTOS CIN-
CUENTA Y SEIS EUROS.

1.956,00

19.4510 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta
de estanqueidad y anclaje DN 1200 mm. de
chapa de acero.

DOS MIL QUINIENTOS
SETENTA Y TRES EU-
ROS CON UN CENTIMOS.

2.573,01

20.0010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones
según REAL DECRETO105/2008, con
medios manuales.

QUINCE EUROS.
15,00

20.0020 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de
residuos de construcción y demolición a
instalación autorizada de gestión de residuos,
con camión para transporte de 20 t, con un
recorrido de más de 15 y hasta 20 km.

DIEZ EUROS CON CIN-
CO CENTIMOS.

10,05
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20.0030 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje
de residuos de hormigón inertes.

OCHO EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CEN-
TIMOS.

8,87

20.0040 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje
de residuos mezclados no peligrosos (no
especiales).

DOCE EUROS CON
TREINTA CENTIMOS.

12,30

20.0050 m3 Deposición controlada en vertedero
autorizado de residuos de tierra inertes,
procedentes de excavación.

CUATRO EUROS CON
SESENTA Y OCHO CENT-
TIMOS.

4,68

20.0060 ud Obras imprevistas de gestion de residuos de
construcción y demolición (5% del total del
capitulo).

CUATRO MIL TRESCIEN-
TOS CINCUENTA Y SIE-
TE EUROS CON NOVEN-
TA Y DOS CENTIMOS.

4.357,92

21.0010 ud Realizacion de un reportaje fotográfico de la
zona de actuación de los aspectos
ambientales relevantes.

TRESCIENTOS TREINTA
Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CEN-
TIMOS.

335,79

21.0020 ud Realización de un inventario de anfibios en el
área de actuación.

TRESCIENTOS TREINTA
Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CEN-
TIMOS.

335,79
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Precio en letra Euros

21.0030 ud Protección individual de arbolado de interés.
DIEZ EUROS CON TREIN-
TA Y UN CENTIMOS.

10,31

21.0040 m Jalonamiento temporal de protección formado
por soportes angulares metálicos de 30 mm y
1 m de longitud unidos entre si mediante
doble cuerda y banderines de señalización y
colocados cada 8 metros.

CERO EUROS CON SE-
TENTA Y UN CENTIMOS.

0,71

21.0050 m Barrera de retención de sedimentos.
DIECISEIS EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CEN-
TIMOS.

16,79

21.0060 ud Análisis ornitológico de la zona de actuación
al principio de primavera.

TRESCIENTOS TREINTA
Y CINCO EUROS CON
DOS CENTIMOS.

335,02

21.0070 mes Supervisión arqueológica continua en obra,
realizada por equipo de dos arqueólogos.

SIETE MIL CUARENTA Y
TRES EUROS CON
TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS.

7.043,34

21.0080 m2 Extendido de tierra vegetal.
CERO EUROS CON TRE-
CE CENTIMOS.

0,13
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Código Ud Descripción Precio en letra Euros

21.0090 ud Revegetación de zonas restauradas con
especies autóctonas herbáceas y arbustivas.

CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y UN CENTI-
MOS.

4,81

21.0100 ha Descompactación de terreno mediante
laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm.
de profundidad como máximo.

CIENTO SETENTA Y
SEIS EUROS CON SE-
SENTA CENTIMOS.

176,60

25.0010 pa Abono íntegro de Seguridad y Salud.
CIENTO CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NO-
VENTA Y DOS EUROS
CON SETENTA Y CINCO
CENTIMOS.

104.492,75

EL DIRECTOR TÉCNICO

Fdo. : D. Luis Pérez Sánchez Fdo. : D. Juan Carlos d e Cea Azañedo

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. : D. Manuel Cabrera Alonso

Vº Bº:Examinado y Conforme:

EL JEFE DE EXPLOTACIÓN
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Euros

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, incluso carga
y transporte de los materiales a acopio o lugar de empleo.

Sin descomposición 0,42

TOTAL PARTIDA.............. 0,42

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso
transporte a acopio.

Sin descomposición 8,90

TOTAL PARTIDA.............. 8,90

01.0006 m3 Demolición de acequias, incluso transporte a acopio.

Sin descomposición 13,52

TOTAL PARTIDA.............. 13,52

01.0014 m Desmontaje y acopio de acequia hasta distancia de un 1 km.

Sin descomposición 12,00

TOTAL PARTIDA.............. 12,00

01.0021 m2 Escarificado y compactación de fondo de balsa con motoniveladora y
rodillo vibratorio autopropulsado.

Sin descomposición 0,20

TOTAL PARTIDA.............. 0,20

01.0041 m3 Excavación en desmonte o vaciado por medios mecánicos, incluso
carga y transporte de los materiales a lugar de empleo o vertedero.

Sin descomposición 2,23

TOTAL PARTIDA.............. 2,23
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Euros

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terrenos, con
separación de los 30 cm. superiores de tierra vegetal, con medios
mecánicos, incluso agotamiento y entibación ligera. Con extracción de
tierras a los bordes, incluso carga, transporte a acopio o lugar de uso
de material sobrante, refinado y p.p. de medios auxiliares.

Madera pino para entibaciones. 1,73

Resto de obra 1,62

TOTAL PARTIDA.............. 3,35

01.0071 m3 Terraplén o "todo uno" compactado con productos procedentes de la
excavación.

Sin descomposición 1,25

TOTAL PARTIDA.............. 1,25

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y relleno,
con espesor según planos con material granular 6/12 mm. sin
compactar, incluso transporte.

Material granular 6/12 mm. 10,45

Resto de obra 2,95

TOTAL PARTIDA.............. 13,40

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al 95 %
proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la generatriz superior
del tubo con retacado en costados.

Sin descomposición 5,06

TOTAL PARTIDA.............. 5,06

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación con
elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier anchura y
profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fábrica,
compactado con medios mecánicos, incluso refino y compactación.

Sin descomposición 2,22

TOTAL PARTIDA.............. 2,22
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Euros

01.0130 m3 Material granular adecuado para drenaje colocado en zanja drenante
o dren de cualquier tipo.

Material granular drenaje 8,38

Resto de obra 1,00

TOTAL PARTIDA.............. 9,38

01.0135 m3 Capa de grava en cabeza de columnas de grava, pilotes de madera o
drenes, extendida y compactada, como encepados de tratamientos
del terreno.

Grava 40/80 mm. 19,61

Agua 0,12

Resto de obra 4,95

TOTAL PARTIDA.............. 24,68

01.0140 m Dren de plástico

Mecha plana drenante, con nucleo de polietileno yh revestimiento
filtrante de geotextil

0,63

Resto de obra 1,51

TOTAL PARTIDA.............. 2,14

01.0144 m2 Capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor para estabilización y
explanación de la capa de rodadura de la banqueta y del camino de
servicio, incluso p.p. de renovación de señalización y cierres de
camino y banqueta. Totalmente colocada en obra.

Agua 0,02

Zahorra artificial 1,97

Señalización vertical de servicio 0,02

Cierres metálicos en banqueta 0,03

Cierres metálicos en camino 0,06

Resto de obra 2,26

TOTAL PARTIDA.............. 4,36
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Euros

01.0160 m2 Refino y perfilado de taludes.

Sin descomposición 0,39

TOTAL PARTIDA.............. 0,39

01.0180 m3 Machaqueo de residuos petreos en obra con machacadora sobre
orugas, con capacidad para tratar de 100 a 300 m3 hora,
autopropulsada, con cinta transportadora para cargar material
triturado sobre camión o contenedor.

Sin descomposición 1,24

TOTAL PARTIDA.............. 1,24

02.0002 m Ejecución de zanja de drenaje bajo solera de canal, incluso tubo
ranurado de PVC de 200 mm de diámeto, relleno filtrante de gravas
de 20 a 40 mm sin finos, filtro de geotextil y relleno con material
procedente de la propia excavación, totalmente terminada.

Zahorra artificial 4,18

Tubo ranurado de PVC de diámetro 150 mm. 3,12

Lámina de geotextil de 180 gr/m2. 2,17

Resto de obra 7,21

TOTAL PARTIDA.............. 16,68

02.0006 ud Colocación de válvula anti-retorno AUTODREN, incluido suministro a
pie de obra, formación de agujero en canal, pp. de material filtrante
tipo gravilla en 40 cm y pruebas de funcionamiento, totalmente
colocado.

Válvula anti-retorno AUTODREN. 77,60

Gravilla 5/20 mm. 6,31

Resto de obra 24,59

TOTAL PARTIDA.............. 108,50
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Euros

02.0011 m Drenaje con tubo perforado de PVC de DN 200 de doble pared,
colocado en zanja y relleno con material granular hasta 20 cm por
encima del dren envuelto en geotextil, incluida conexión a arqueta de
drenaje. Según planos.

Tubo de PVC de drenaje, de diámetro exterior 200 mm, rigidez SN
4KN/m2, serie D, según normas BS 4962/82, AS 2439/1-81 y DIN
1187, union mediante fitting de PVC

10,06

Geotextil 130 gr/m2 1,11

Resto de obra 1,78

TOTAL PARTIDA.............. 12,95

02.0017 ud Reparación de asiento de vano de acueducto de 16 m de longitud y 56
Tn de peso, mediante apeo metálico, izado con gatos hidráulicos,
acondicionamiento del pilar y disposición de junta de neopreno de
250x250x52 mm, totalmente terminado.

Acero en perfiles normalizados. 703,50

Acero A-42b. 1.430,23

Apoyo de neopreno de 250x250x52 mm. 273,31

Alquiler de andamio tubular. 134,49

Resto de obra 1.736,28

TOTAL PARTIDA.............. 4.277,81

02.0020 m2 Geotextil anticontaminante

Lámina de geotextil de 200 gr/m2 1,55

Resto de obra 0,49

TOTAL PARTIDA.............. 2,04

02.0031 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g/m2., 100% forrado
por ambas caras, con resistencia a la perforación igual o superior a
3850 N, colocada, con sus solapes, incluída parte propocinal de
recortes.

Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g/m2., 100% forrado
por ambas caras, con resistencia a la perforación igual o superior a
3850 N,con sus solapes, incluída parte propocinal de recortes.

2,17

Resto de obra 0,09

TOTAL PARTIDA.............. 2,26
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02.0031b m2 Suministro y colocación de lámina antipunzonante geotextil no-tejido
de poliéster color ligado mecánicamente agujeteado de 200 gr/m2.

Lámina antipunzonante geotextil no-tejido de poliéster color ligado
mecánicamente agujeteado de 200 gr/m2.

1,41

Resto de obra 0,09

TOTAL PARTIDA.............. 1,50

02.0032 m2 Fieltro geotextil de polipropileno, con una presión mínima de 200
g/m2. 100 % perforado por ambas caras, con resistencia a a la
perforación de igual o superior a 2350 N, incluso parte proporcional de
pérdidas por solapes, regularización y nivelación de la superficie de
asentamiento, totalmente colocado.

Fieltro geotextil de polipropileno, con una presión mínima de 200 g/m2.
100 % perforado por ambas caras, con resistencia a a la perforación
de igual o superior a 2350 N.

1,73

Resto de obra 0,58

TOTAL PARTIDA.............. 2,31

02.0033 m2 Lámina de PEAD de 2mm. de grueso, tipo GSE o equivalente ,con las
uniones por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte
proporcional de pérdidas por solapes y uniones a las obras de fábrica
y pasos de tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxidable y
bridas y contrabridas de acero galvanizado, incluso juntas de
neopreno, anclajes y virolas de acero inoxidable, uniones de sellado
con masilla de poliuretano monocomponente, tipo SIKa FLEX 11 FC
de SIKA o equivalente y todos los materiales para su instalación,
completamente instalada y probada, según la normativa vigente.

Lámina de PEAD de 2mm. de grueso, tipo GSE o equivalente ,con las
uniones por termofusión con doble cordón de soldadura, incluso parte
proporcional de pérdidas por solapes y uniones a las obras de fábrica y
pasos de tuberíias, realizadas con pletinasde acero inoxidable y bridas
y contrabridas de acero galvanizado, incluso juntas de neopreno,
anclajes y virolas de acero inoxidable, uniones de sellado con masilla
de poliuretano monocomponente, tipo SIKA FLEX 11 FC de SIKA o
equivalente y todos los materiales para su instalación.

2,98

Resto de obra 2,87

TOTAL PARTIDA.............. 5,85
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.
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02.0033b m2 Lámina de PEAD de 1,5 mm. de espesor, soldado mediante doble
soldadura con máquina automática regulable e intensidad, presión,
velocidad y temperatura, dejando un canal de comprobación central,
incluso anclaje superior de la lámina longitudinalmente mediante la
instalación de una pletina de aluminio de 3 cm de ancha y 3 mm de
espesor por mediación de tacos tipo HILTI cada 50 cm.

Lámina de PEAD de 1,5 mm. de espesor, incluso anclaje superior de
la lámina longitudinalmente mediante la instalación de una pletina de
aluminio de 3 cm de ancha y 3 mm de espesor por mediación de tacos
tipo HILTI cada 50 cm.

2,36

Resto de obra 2,68

TOTAL PARTIDA.............. 5,04

02.0034 m2 Membrana de grueso 1,2 mm., de una lámina de PVC flexible
resistente a la intemperie, y armadura de malla de fibra de vidrio,
fijada al soporte con adhesivo de formulación específica.

Membrana de grueso 1,2 mm., de una lámina de PVC flexible
resistente a la intemperie, y armadura de malla de fibra de vidrio, fijada
al soporte con adhesivo de formulación específica.

8,16

Resto de obra 7,06

TOTAL PARTIDA.............. 15,22

02.0035 m Junta longitudinal de construcción en soleras y losas, totalmente
terminada y colocada.

Poliestireno expandido de 2 cm. de espesor. 0,56

Masilla de poliuretano y brea. 6,04

Resto de obra 4,15

TOTAL PARTIDA.............. 10,75

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con
revestimiento elástico de resina, totalmente terminada y colocada.

Poliestireno expandido de 2 cm. de espesor. 0,56

Masilla de poliuretano y brea. 6,04

Revestimiento elástico de resina de 20 cm. 2,98

Resto de obra 4,15

TOTAL PARTIDA.............. 13,73
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02.0037 m Junta longitudinal de perfil hidroexpansivo, totalmente terminada y
colocada.

Cordón de policloropreno de 6 mm. de diámetro. 8,55

Resto de obra 1,56

TOTAL PARTIDA.............. 10,11

02.0038 m Junta transversal de contracción, formada por banda elastomérica,
totalmente terminada y colocada.

Banda de PVC de 22 cm. 12,93

Resto de obra 7,79

TOTAL PARTIDA.............. 20,72

02.0044 m Sellado de junta perimetral con banda de E.P.D.M., en un ancho de 20
cm anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente en
formulación tipo IRT-3310 o similar.

Sellado de junta perimetral con banda de E.P.D.M., en un ancho de 20
cm anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente en
formulación tipo IRT-3310 o similar.

28,93

Resto de obra 6,27

TOTAL PARTIDA.............. 35,20

02.0046 m2 Pintura bituminosa para impermeabilización de paramentos en
contacto con tierras.

Pintura bituminosa. 3,18

Resto de obra 2,34

TOTAL PARTIDA.............. 5,52

02.0051 m2 Impermeabilización bituminosa de tablero, totalmente terminada y p.p.
de medios auxiliares.

Pintura bituminosa. 3,18

Resto de obra 2,22

TOTAL PARTIDA.............. 5,40
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03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

Acero corrugado B 500S 0,73

Alambre de atar 1,3 mm. 0,04

Resto de obra 0,18

TOTAL PARTIDA.............. 0,95

03.0020 kg Acero S 275 JR colocado.

Acero en perfiles laminados galvanizados y/o pintados. 1,59

Resto de obra 0,96

TOTAL PARTIDA.............. 2,55

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero galvanizado,
según detalles especificados en planos, incluso p.p. de sooldaduras y
anclajes, colocada y terminada.

Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero galvanizado. 71,90

Resto de obra 34,90

TOTAL PARTIDA.............. 106,80

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nivelación y
limpieza, incluso suministro y colocación.

Agua 0,11

Garbancillo 20/40 mm. 12,38

Arena de río (0-5mm) 6,92

Cemento CEM II/A-S 32,5 . 26,28

Resto de obra 25,16

TOTAL PARTIDA.............. 70,85
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04.0020 m3 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón HM-10/P/20/I
para regularización de paños inclinados en formación de cajeros de
canal y en solera mediante la colocación de encofrado deslizante
transversal compuesto por maestras de madera de 0,1 m de grosor

Agua 0,11

Garbancillo 20/40 mm. 11,79

Arena de río (0-5mm) 6,78

Cemento CEM II/A-S 32,5 . 23,24

Desencofrante. 0,08

Madera para encofrados 3,71

Clavos del 10. 0,22

Alambre de atar 1,3 mm. 0,82

Resto de obra 20,65

TOTAL PARTIDA.............. 67,40

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentaciones,
incluso bombeo.

Agua 0,07

Gravilla 5/20 mm. 9,80

Arena de río (0-5mm) 4,32

Cemento CEM II/A-S 32,5 . 34,70

Filmógeno de curado. 2,56

Resto de obra 26,75

TOTAL PARTIDA.............. 78,20

04.0042 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en vigas, losas y forjados,
incluso bombeo.

Agua 0,07

Gravilla 5/20 mm. 9,80

Arena de río (0-5mm) 4,32

Cemento CEM II/A-S 32,5 . 34,70

Filmógeno de curado. 2,56

Resto de obra 31,30

TOTAL PARTIDA.............. 82,75
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04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso bombeo.

Agua 0,07

Gravilla 5/20 mm. 9,80

Arena de río (0-5mm) 4,32

Cemento CEM II/A-S 32,5 . 34,70

Filmógeno de curado. 2,56

Resto de obra 27,93

TOTAL PARTIDA.............. 79,38

04.0051 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, con cemento SR, en soleras y
cimentaciones, incluso bombeo.

Agua 0,07

Gravilla 5/20 mm. 8,59

Arena de río (0-5mm) 3,84

Cemento CEM II/A-S 32,5 . 32,77

Filmógeno de curado. 1,97

Resto de obra 33,35

TOTAL PARTIDA.............. 80,59

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, rellenos y
recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

Sin descomposición 73,07

TOTAL PARTIDA.............. 73,07

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentaciones,
incluso bombeo.

Agua 0,08

Gravilla 5/20 mm. 10,09

Arena de río (0-5mm) 4,80

Cemento CEM II/A-S 32,5 . 41,31

Filmógeno de curado. 2,56

Resto de obra 26,70

TOTAL PARTIDA.............. 85,54
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04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, incluso
bombeo.

Agua 0,08

Gravilla 5/20 mm. 10,09

Arena de río (0-5mm) 4,80

Cemento CEM II/A-S 32,5 . 41,31

Filmógeno de curado. 2,76

Resto de obra 28,82

TOTAL PARTIDA.............. 87,86

04.0621 m2 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 100 kPa
de tensión a la compresión, de 40 mm. de grueso de 1,1 m2 K/W de
resistencia térmica, con caras de superficie lisa y cantos lisos,
colocado con mortero adhesivo.

Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 100 kPa
de tensión a la compresión, de 40 mm. de grueso de 1,1 m2 K/W de
resistencia térmica, con caras de superficie lisa y cantos lisos.

4,13

Resto de obra 2,58

TOTAL PARTIDA.............. 6,71

04.0650 m2 Extendido de una capa de grava de 5 cm. de 20/40 mm. de canto
rodado, en cubiertas.

Grava de 20/40 mm. de canto rodado, para cubiertas. 2,11

Resto de obra 0,40

TOTAL PARTIDA.............. 2,51

04.0711 m2 Forjado para un sostenimiento de  25+5 cm.

Vigueta prefabricada. 8,90

Bovedilla cerámica 60x25x26 cm. 11,18

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa a pie de obra 10,45

Acero corrugado B 500S 3,68

Resto de obra 28,39

TOTAL PARTIDA.............. 62,60

Página 6



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Euros

04.1411 m2 Formación de pendientes con hormigón celular, de densidad 300
kg/m3., de 12,5 cm. de espesor.

Agua 0,03

Cemento CEM II/A-S 32,5 . 3,87

Aditivo aireante. 0,68

Resto de obra 9,39

TOTAL PARTIDA.............. 13,97

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

Desencofrante. 0,08

Madera para encofrados 3,71

Clavos del 10. 0,22

Alambre de atar 1,3 mm. 0,82

Resto de obra 17,12

TOTAL PARTIDA.............. 21,95

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

Desencofrante. 0,26
Encofrado con chapas metálicas hasta 2,00 m2., 20 posturas. 4,77

Resto de obra 19,68

TOTAL PARTIDA.............. 24,71

05.0013 m2 Encofrado curvo visto. Totalmente terminado incluso desencofrado.

Desencofrante. 0,89

Madera para encofrados 8,23

Resto de obra 21,75

TOTAL PARTIDA.............. 30,87
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05.0300 ud Tapa de malla metálica de 0,80x0,80 m., para paso de hombre.

Cercos de fundición, exterior de 0,80x0,80 m. 38,77

Tapa de fundición cuadrada de 0,80x0,80 m., para paso de hombre. 56,35

Resto de obra 6,28

TOTAL PARTIDA.............. 101,40

05.0305 ud Tapa de hierro fundido Ø 600 mm., para paso de hombre.1

Tapa de hierro fundido Ø 600 mm., para paso de hombre. 19,11

Resto de obra 4,71

TOTAL PARTIDA.............. 23,82

05.0310 m2 Tapa de chapa estriada galvanizada para arqueta de derivación,
incluso p.p. de replanteo y abisagramiento de apertura y paso,
colocada sobre estructura metálica.

Tapa de chapa estriada galvanizada para arqueta de derivación,
incluso p.p. de replanteo y abisagramiento de apertura y paso,
colocada sobre estructura metálica.

107,06

Resto de obra 19,25

TOTAL PARTIDA.............. 126,31

06.0031 m Bordillo bicapa de hormigón prefabricado de dimensiones 17x28x100
cm., colocado en fondo de balsa.

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17 cm. de
base y hasta 30 cm. de altura.

6,13

Resto de obra 2,23

TOTAL PARTIDA.............. 8,36

06.0043 m Cuneta triangular de 1,20 m. en base y 0,30 m. de altura, de pie de
desmonte o terraplén, revestida de hormigón HM-20.

Sin descomposición 50,84

TOTAL PARTIDA.............. 50,84
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06.0044 m Cuneta trapecial de 0,30 m. en base y 0,30 m. de altura talud 1:1, de
pie de desmonte o terraplén, revestida de hormigón HM-20.

Sin descomposición 38,09

TOTAL PARTIDA.............. 38,09

06.0535 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 110 mm., colocado.

Tubo ranurado de PVC de diámetro 110 mm. 3,13

Resto de obra 1,55

TOTAL PARTIDA.............. 4,68

06.0545 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 160 mm., colocado.

Tubo ranurado de PVC de diámetro 160 mm. 3,71

Resto de obra 3,27

TOTAL PARTIDA.............. 6,98

06.0546 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 200 mm., colocado.

Tubo ranurado de PVC de diámetro 200 mm. 4,35

Resto de obra 4,83

TOTAL PARTIDA.............. 9,18

06.0547 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 150 mm., colocado.

Tubo ranurado de PVC de diámetro 150 mm. 3,48

Resto de obra 3,11

TOTAL PARTIDA.............. 6,59
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06.0645 m Tubo liso de PVC de diámetro 160 mm., colocado.

Tubo liso de PVC de diámetro 160 mm. 4,08

Resto de obra 3,27

TOTAL PARTIDA.............. 7,35

06.0646 m Tubo liso de PVC de diámetro 250 mm., colocado.

Tubo liso de PVC de diámetro 250 mm. 7,44

Resto de obra 6,23

TOTAL PARTIDA.............. 13,67

06.1000 m Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con sistema
de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.

Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con sistema de
unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC

10,76

Resto de obra 2,44

TOTAL PARTIDA.............. 13,20

06.1100 ud Suministro de sumidero plano de PVC tipo Italprofili antirretorno para
bajante de 110 mm. de diámetro, incluso paragravillas, conexión de la
membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura
química con tetrahidrofurano.

Suministro de sumidero plano de PVC tipo Italprofili antirretorno de 110
mm. de diámetro, incluso paragravillas.

24,05

Resto de obra 12,54

TOTAL PARTIDA.............. 36,59
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07.0090 m Reparación de pilas de sección cuadrada de 45x45 cm., entre 1,50 m.
y 4,00 m. de altura, incluyendo saneado, picado, desbastado
superficial de la superficie de hormigón, cepillado de las armaduras,
pasivado de armaduras mediante puente de adherencia de unión
epoxi LEGARAN de Basf o similar, reconstrucción y regularización
mediante mortero EMACO S88 TIXOTRÓPICO de BASF o similar, o
mortero convencional mejorado con PCI-EMULSIÓN de BASF o
similar, incluyendo andamios.

Producto para pasivado de armaduras, mediante puente adherencia. 18,11

Mortero mejorado con aditivos, para reconstrucción. 26,95

Resto de obra 19,62

TOTAL PARTIDA.............. 64,68

07.0091 ud Refuerzo de pilares con fibra de carbono de 45x45 cm., entre 1,50 m.
y 4,00 m. de altura, incluyendo imprimación de soporte con
compuesto de refuerzo estructural a base de fibra de carbono
MBRACE PRIMER de BASF o similar, aplicación de adhesivo epoxi
para regularización y adhesivo LAMINATE ADHESIVE HT de BASF o
similar, refuerzo exterior de pilas mediante hoja de fibra de carbono
para refuerzo de elementos estructurales MBRACE LAMINATE de
BASF o similar, incluyendo andamios.

Imprimación de refuerzo estructural a base de fibra de carbono. 16,11

Adhesivo epoxi para regularización. 10,83

Refuerzo de elem. estruct. mediante hoja de fibra de carbono. 51,58

Resto de obra 31,21

TOTAL PARTIDA.............. 109,73

07.0101 m2 Pared estructural de 20 cm. de grosor, de bloques de hormigón de
40x20x20 cm., para revestir, colocado con mortero de cemento y
macizado con hormigón HA-25 y armado con acero B 500 S en barras
corrugadas.

Mortero de cemento CEM II/A-S 42,5 UNE 80303:96 y arena de río de
diámetro máx.=5 mm.

1,83

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa a pie de obra 15,14

Bloque hueco de hormigón, 40x20x20 cm., para revestir. 23,56

Acero corrugado B 500S 1,68

Resto de obra 19,30

TOTAL PARTIDA.............. 61,51
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07.0231 m Cerramiento metálico de 2,5 m. de altura, formado por malla de acero
galvanizado de triple torsión de 50 mm. de ancho de malla y de 1,5
mm. de diámetro, postes metálicos de acero galvanizado, de 48 mm.
de diámetro, separados 3 m .como máximo, incluyendo transporte,
recepción en hormigón HM-20 y montaje.

Poste de tubo de acero galvanizado de 3 m. de altura, para
cerramiento metálico.

5,52

Cerramiento metálico de 2,5 m. de altura, formado por malla de acero
galvanizado de triple torsión de 50 mm. de ancho de malla y de 1,5
mm. de diámetro.

4,82

Alambre de acero galvanizado. 0,50

Resto de obra 18,96

TOTAL PARTIDA.............. 29,80

07.0235 ud Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5 m., con bastidor de tubos de
80x50 mm. y malla de triple torsión de 50 mm. de paso de malla de
acero galvanizados de diámetro 1,5 mm., montantes de 100x100
mm., pasador, incluyendo excavación de postes para cimientos de
60x60x60 cm., hormigonado de postes con hormigón HA-25,
encofrado y hormigonado de los pilares de soporte de 30x30 cm. con
hormigón HA-25.

Desencofrante. 1,53

Acero corrugado B 500S 17,19

Amortización plancha metálica de 50x50 cm. para 50 usos. 5,91

Parte proporcional de elementos auxiliares pera chapas metálicas de
50x50 cm.

1,08

Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5 m., de cacero galvanizado, con
bastidor de tubos de 80x50 mm. y malla de triple torsión de 50 mm. de
paso de malla de acero galvanizados de diámetro 1,5 mm., montantes
de 100x100 mm. y pasador.

527,40

Alambre de atar 1,3 mm. 1,30

Puntal metálico telescópico para 5 m. de altura y 150 usos. 0,63

Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa a pie de obra 53,00

Resto de obra 154,86

TOTAL PARTIDA.............. 762,90

07.0236 ud Puerta de acero esmaltada de una hoja de 100x200 cm.

Puerta de acero esmaltada de una hoja de 100 x 200 cm. 164,88

Resto de obra 75,25

TOTAL PARTIDA.............. 240,13
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07.0238 m2 Acabado de pavimento de hormigón mediante un sistema de
poliuretano, incluyendo capa base con Sikafllor 81 EPOCEN SOLl 200
o equivalente, con un grueso de 3 mm. y capa de sellado con Sikasol
200 o equivalente , color 7030, todo incluido.

Mortero autonivelante de tres componentes a base de cemento y
resina epoxy tipo Sicaflor 81 EPOCEM., o similar.

11,40

Adhesivo para capa de sellado a base de poliuretano para pavimentos
de hormigón.

4,04

Resto de obra 23,58

TOTAL PARTIDA.............. 39,02

07.0240 m2 Ventana en carpintería de aluminio, incluso acristalamiento,
totalmente terminado.

Carpintería de aluminio para ventana. 58,10

Vidrio para acristalamiento de ventana. 32,22

Resto de obra 10,98

TOTAL PARTIDA.............. 101,30

07.0402 m2 Limpieza de paramentos interiores del canal mediante proyección de
agua a alta presión (400 Bares) para eliminar material adherido,
raíces, limos, etc., hasta dejar el soporte limpio y sano, exento de
material deleznable.

Agua 0,04

Resto de obra 2,76

TOTAL PARTIDA.............. 2,80

07.0404 m Reparación y sellado de juntas en acueductos, incluyendo picado de
la zona deteriorada, pasivación de la armadura, regeneración de la
zona dañada con mortero sin retracción, banda de polietileno de 1 mm
de espesor y 15 cm de ancho y posterior sellado.

Mortero sin retracción. 6,89

Producto para protección de la armadura. 2,06

Resina epoxi para adherencia de banda. 1,11

Producto para sellado. 13,33

Imprimación de resina epoxi. 2,25

Banda de polietileno. 1,18

Resto de obra 18,96

TOTAL PARTIDA.............. 45,78
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07.0406 m2 Reparación localizada en estructuras de hormigón armado, incluyendo
picado y saneado, pasivación de la armadura y regeneración de la
zona dañada con mortero sin retracción.

Mortero sin retracción. 10,34

Producto para protección de la armadura. 3,08

Resto de obra 7,79

TOTAL PARTIDA.............. 21,21

07.0409 m2 Revoco de paramentos mediante proyección de mortero
mecánicamente, en espesores de 12 mm. a 30 mm., hasta conseguir
una capa de 2 cm.

Mortero de cemento 350 kg/m3. 1,53

Gunita especial. 8,90

Resto de obra 6,41

TOTAL PARTIDA.............. 16,84

07.0410 m2 Revoco de paramentos mediante proyección de mortero
mecánicamente, en espesores de 12 mm. a 30 mm., hasta conseguir
una capa de 5 cm., incluido mallazo de 15x15x6 cm.

Mortero de cemento 350 kg/m3. 3,81

Gunita especial. 17,81

Acero en mallazo de 15x15x6 cm. 2,37

Resto de obra 12,13

TOTAL PARTIDA.............. 36,12

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado metálico
formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex.,
formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones
electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros elementos.

Acero en perfiles laminados galvanizados y/o pintados. 58,83

Enrejado tramex 30x30/30x2 galvanizado. 152,64

Angular acero 30x30x3 mm. 7,00

Anclaje unión rejilla galvanizado. 5,68

Resto de obra 39,99

TOTAL PARTIDA.............. 264,14
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08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos de 1,00
m de altura, formada por pasamanos, balaustras verticales y
barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de acero galvanizado
pintado, construida según planos de arquitectura, i/ p.p.  incluso
suministro y montaje en obra, totalmente colocada y acabada.

Barandilla quitamiedos de 1,00 m de altura, formada por pasamanos,
balaustras verticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm.,
de acero galvanizado pintado, construida según planos de
arquitectura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

62,15

Resto de obra 10,00

TOTAL PARTIDA.............. 72,15

08.0400 ud Reja de captación, elaborada según plano de detalle, puesta en obra y
montada.

Reja de captación. 2.434,89

Resto de obra 270,11

TOTAL PARTIDA.............. 2.705,00

09.0330 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE
de DN 160, unión electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm.,
incluso p.p. de piezas especiales y soldaduras, colocada en zanja.

Tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 160, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas
especiales y soldaduras.

9,39

Resto de obra 0,18

TOTAL PARTIDA.............. 9,57

09.0340 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE
de DN 200, unión electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm.,
incluso p.p. de piezas especiales y soldaduras, colocada en zanja.

Tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 200, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas
especiales y soldaduras.

14,49

Resto de obra 0,23

TOTAL PARTIDA.............. 14,72
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09.0350 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE
de DN 250, unión electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm.,
incluso p.p. de piezas especiales y soldaduras, colocada en zanja.

Tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 250, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas
especiales y soldaduras.

21,77

Resto de obra 0,28

TOTAL PARTIDA.............. 22,05

09.0360 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE
de DN 315, unión electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm.,
incluso p.p. de piezas especiales y soldaduras, colocada en zanja.

Tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 315, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas
especiales y soldaduras.

33,91

Resto de obra 0,32

TOTAL PARTIDA.............. 34,23

09.0370 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE
de DN 400, unión electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm.,
incluso p.p. de piezas especiales y soldaduras, colocada en zanja.

Tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 400, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas
especiales y soldaduras.

57,02

Resto de obra 0,36

TOTAL PARTIDA.............. 57,38

09.0375 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE
de DN 500, unión electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm.,
incluso p.p. de piezas especiales y soldaduras, colocada en zanja.

Tubería de polietileno de alta densidad PE de DN 500, unión
electrosoldada y presión de servicio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas
especiales y soldaduras.

84,91

Resto de obra 0,41

TOTAL PARTIDA.............. 85,32
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09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluye transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja,
p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios
auxiliares, incluso probada.

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluso p.p. de junta de unión y medios auxiliares.

74,41

Resto de obra 7,34

TOTAL PARTIDA.............. 81,75

09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluye transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja,
p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios
auxiliares, incluso probada.

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluso p.p. de junta de unión y medios auxiliares.

95,16

Resto de obra 9,38

TOTAL PARTIDA.............. 104,54

09.0430 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluye transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja,
p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios
auxiliares, incluso probada.

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluso p.p. de junta de unión y medios auxiliares.

118,84

Resto de obra 11,72

TOTAL PARTIDA.............. 130,56

Página 12

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

Código Ud Descripción Euros

09.0440 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluye transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja,
p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios
auxiliares, incluso probada.

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluso p.p. de junta de unión y medios auxiliares.

144,51

Resto de obra 14,25

TOTAL PARTIDA.............. 158,76

09.0450 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluye transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja,
p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios
auxiliares, incluso probada.

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluso p.p. de junta de unión y medios auxiliares.

171,62

Resto de obra 16,93

TOTAL PARTIDA.............. 188,55

09.0460 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluye transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja,
p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios
auxiliares, incluso probada.

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluso p.p. de junta de unión y medios auxiliares.

204,44

Resto de obra 20,16

TOTAL PARTIDA.............. 224,60
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09.0470 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluye transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zanja,
p.p. de junta de unión colocada, piezas especiales y medios
auxiliares, incluso probada.

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de
diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 kn/m2,
incluso p.p. de junta de unión y medios auxiliares.

284,31

Resto de obra 28,03

TOTAL PARTIDA.............. 312,34

09.0620 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 110 y PN-6, incluso
p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en zanja.

Tubería de PVC de DN 110 y PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

3,99

Resto de obra 0,13

TOTAL PARTIDA.............. 4,12

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y PN-6, incluso
p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en zanja.

Tubería de PVC de DN 160 y PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

4,08

Resto de obra 1,12

TOTAL PARTIDA.............. 5,20

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y PN-6, incluso
p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en zanja.

Tubería de PVC de DN 200 y PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

6,23

Resto de obra 1,71

TOTAL PARTIDA.............. 7,94
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09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y PN-6, incluso
p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en zanja.

Tubería de PVC de DN 250 y PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

9,86

Resto de obra 2,70

TOTAL PARTIDA.............. 12,56

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso
p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en zanja.

Tubería de PVC de DN 315 y PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

15,33

Resto de obra 4,19

TOTAL PARTIDA.............. 19,52

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso
p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en zanja.

Tubería de PVC de DN 400 y PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y
juntas.

24,69

Resto de obra 6,75

TOTAL PARTIDA.............. 31,44

10.0030 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 350 mm y PN 10, de acero al
carbono ST-37.2 con bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable
AISI-304, junta de estanquidad tórica de EPDM, colocada y probada.

Carrete de desmontaje DN 350 mm PN 10 495,44

Resto de obra 51,17

TOTAL PARTIDA.............. 546,61
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10.0040 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 mm y PN 10, de acero al
carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable
AISI-304. junta de estanquidad piramidal de EPDM, colocada y
probada.

Carrete de desmontaje DN 400 mm PN 10 573,35

Resto de obra 51,17

TOTAL PARTIDA.............. 624,52

10.0050 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500 mm y PN 10, de acero al
carbono ST-37.2 con bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable
AISI-304. junta de estanquidad tórica de EPDM, colocada y probada.

Carrete de desmontaje DN 500 mm PN 10 742,95

Resto de obra 51,17

TOTAL PARTIDA.............. 794,12

10.0060 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600 mm y PN 10, de acero al
carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas del mismo material y
calidad, junta de estanquidad piramidal de EPDM, colocada y probada.

Carrete de desmontaje DN 600 mm PN 10 1.084,63

Resto de obra 51,17

TOTAL PARTIDA.............. 1.135,80

10.0065 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 700 mm y PN 10, de acero al
carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas del mismo material y
calidad, junta de estanquidad piramidal de EPDM, colocada y probada.

Carrete de desmontaje DN 700 mm PN 10 1.586,06

Resto de obra 51,16

TOTAL PARTIDA.............. 1.637,22
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10.0070 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 800 mm y PN 10, de acero al
carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable
AISI-304. junta de estanquidad piramidal de EPDM, colocada y
probada.

Carrete de desmontaje DN 800 mm PN 10 1.940,38

Resto de obra 61,40

TOTAL PARTIDA.............. 2.001,78

10.0071 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 900 mm y PN 10, de acero al
carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable
AISI-304. junta de estanquidad piramidal de EPDM, colocada y
probada.

Carrete de desmontaje DN 900 mm PN 10 2.248,44

Resto de obra 61,40

TOTAL PARTIDA.............. 2.309,84

10.0078 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 1200 mm y PN 10, de acero al
carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en acero inoxidable
AISI-304. junta de estanquidad piramidal de EPDM, colocada y
probada.

Carrete de desmontaje DN 1200 mm PN 10 2.948,25

Resto de obra 76,75

TOTAL PARTIDA.............. 3.025,00

10.0091 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de
acero, de 400 mm de diámetro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de
fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable
y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Válvula mariposa bridas, DN 400 mm, 10/16 bar 676,73

Resto de obra 51,16

TOTAL PARTIDA.............. 727,89
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10.0092 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de
acero, de 500 mm de diámetro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de
fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable
y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Válvula mariposa bridas, DN 500 mm, 10/16 bar 1.320,43

Resto de obra 51,17

TOTAL PARTIDA.............. 1.371,60

10.0093 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de
acero, de 600 mm de diámetro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de
fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable
y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Válvula mariposa bridas, DN 600 mm, 10/16 bar 2.204,44

Resto de obra 51,17

TOTAL PARTIDA.............. 2.255,61

10.0094 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de
acero, de 700 mm de diámetro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de
fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable
y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Válvula mariposa bridas, DN 700 mm, 10/16 bar 3.616,00

Resto de obra 61,40

TOTAL PARTIDA.............. 3.677,40

10.0095 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de
acero, de 900 mm de diámetro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de
fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable
y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Válvula mariposa bridas, DN 900 mm, 10/16 bar 4.832,81

Resto de obra 61,39

TOTAL PARTIDA.............. 4.894,20
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10.0098 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bridas de
acero, de 800 mm de diámetro nominal, de PN 10/16, con cuerpo de
fundición GGG-40, eje de acero inoxidable, disco de acero inoxidable
y anillo de EPDM, recubrimiento epoxy en polvo, incorpora parte de
tornillería en acero galvanizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

Válvula mariposa bridas, DN 800 mm, 10/16 bar 6.193,60

Resto de obra 61,40

TOTAL PARTIDA.............. 6.255,00

10.0099 ud Válvula de mariposa DN 1200 con accionamiento eléctrico trifásico
400/50 HZ, protección IP-68 con contactos final de carrera, limitador
de par eléctrico, mando manual de emergencia, con bridas DN 1200
de PN 10/16, cuerpo de fundición nodular, eje y disco de acero
inoxidable y anillo de EPDM, incluso tornillería en acero galvanizado
8.8, juntas y protección anticorrosión por pintura de poliuretano,
totalmente colocada y probada.

Válvula de mariposa DN 1200 con accionamiento eléctrico trifásico
400/50 HZ, protección IP-68 con contactos final de carrera, limitador
de par eléctrico, mando manual de emergencia, con bridas DN 1200
de PN 10/16, cuerpo de fundición nodular, eje y disco de acero
inoxidable y anillo de EPDM, incluso tornillería en acero galvanizado
8.8, juntas y protección anticorrosión por pintura de poliuretano.

21.629,33

Resto de obra 204,67

TOTAL PARTIDA.............. 21.834,00

10.0100 ud Válvula de mariposa DN 800 con accionamiento eléctrico trifásico
400/50 HZ, protección IP-68 con contactos final de carrera, limitador
de par eléctrico, mando manual de emergencia, con bridas DN 800 de
PN 10/16, cuerpo de fundición nodular, eje y disco de acero inoxidable
y anillo de EPDM, incluso tornillería en acero galvanizado 8.8, juntas y
protección anticorrosión por pintura de poliuretano, totalmente
colocada y probada.

Válvula de mariposa montada entre bridas, de 800 mm de diámetro
nominal, de 10/16 bar de PN, con cuerpo de fundición gris, eje de
acero inoxidable, disco de acero inoxidable y anillo de EPDM,
tornillería en acero galvanizado de 8.8, y palanca de fijación.

8.637,27

Resto de obra 102,33

TOTAL PARTIDA.............. 8.739,60
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10.0170 ud Válvula de compuerta DN 25 mm PN 10/16, montada entre bridas, el
cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable
AISI-304, asiento en EPDM, protección anticorrosión por pintura de
poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Válvula de compuerta DN 25 PN 10/16 61,64

Resto de obra 51,17

TOTAL PARTIDA.............. 112,81

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre bridas, el
cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable
AISI-304, asiento en EPDM, protección anticorrosión por pintura de
poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Válvula de compuerta DN 50 PN 10/16 72,15

Resto de obra 51,17

TOTAL PARTIDA.............. 123,32

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre bridas, el
cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable
AISI-304, asiento en EPDM, protección anticorrosión por pintura de
poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Válvula de compuerta DN 80 PN 10/16 104,83

Resto de obra 51,17

TOTAL PARTIDA.............. 156,00

10.0200 ud Válvula de compuerta DN 100 mm PN 10/16, montada entre bridas, el
cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable
AISI-304, asiento en EPDM, protección anticorrosión por pintura de
poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Válvula de compuerta DN 100 mm. PN 10/16 116,93

Resto de obra 35,82

TOTAL PARTIDA.............. 152,75
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10.0210 ud Válvula de compuerta DN 150 mm PN 10/16, montada entre bridas, el
cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en acero inoxidable
AISI-304, asiento en EPDM, protección anticorrosión por pintura de
poliuretano, accionada mediante palanca, totalmente montada y
probada.

Válvula de compuerta DN 150 PN 10/16 178,08

Resto de obra 40,93

TOTAL PARTIDA.............. 219,01

10.0276 ud Ventosa trifuncional DN 25 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de
fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en acero
inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los tornillos son de
acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Ventosa trifuncional DN 25 PN 10/16 en fundicion nodular 224,72

Resto de obra 40,93

TOTAL PARTIDA.............. 265,65

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de
fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en acero
inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los tornillos son de
acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16 en fundicion nodular 302,21

Resto de obra 51,16

TOTAL PARTIDA.............. 353,37

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de
fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en acero
inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los tornillos son de
acero inoxidable. entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16 en fundicion nodular 375,37

Resto de obra 51,16

TOTAL PARTIDA.............. 426,53
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10.0282 ud Ventosa trifuncional DN 100 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de
fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en acero
inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los tornillos son de
acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Ventosa trifuncional DN 100 PN 10/16 en fundicion nodular 461,74

Resto de obra 51,16

TOTAL PARTIDA.............. 512,90

10.0283 ud Ventosa trifuncional DN 150 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es de
fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en acero
inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los tornillos son de
acero inoxidable, entrada en brida, totalmente instalada y probada.

Ventosa trifuncional DN 150 PN 10/16 en fundición nodular 1.036,08

Resto de obra 51,16

TOTAL PARTIDA.............. 1.087,24

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de corte,
formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de unión rígida DN
100*60, un cono asimétrico de 100*60 de unión rígida, tapa de
fundición circular A-15 DN 62.5 de altura 6 cm y 47 kg de peso.
Incluye la excavacion y el tapado de la zanja.

Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 0,08

Cono de hormigón en masa DN 100*60 57,67

Tapa circular en A-15 DN 62.5 y marco 107,79

Resto de obra 187,67

TOTAL PARTIDA.............. 353,21

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00, incluso
tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excavación y el tapado
de la zanja, según planos.

Módulo de hormigón prefabricado HA-25 de 2,50x1,00x1,00 489,29

Tapa de chapa estriada galvanizada para arqueta de 2,50x1,00x1,00. 212,67

Resto de obra 259,25

TOTAL PARTIDA.............. 961,21
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10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,00x1,50x1,50, incluso
tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excavación y el tapado
de la zanja, según planos.

Módulo de hormigón prefabricado HA-25 de 3,00x1,50x1,50. 1.125,36

Tapa de chapa estriada galvanizada para arqueta de 3,00x1,50x1,50 382,80

Resto de obra 410,79

TOTAL PARTIDA.............. 1.918,95

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,50x1,50x1,50, incluso
tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excavación y el tapado
de la zanja, según planos.

Módulo de hormigón prefabricado HA-25 de 3,50x1,50x1,50 1.316,67

Tapa de chapa estriada galvanizada para arqueta de 3,50x1,50x1,50 447,87

Resto de obra 482,70

TOTAL PARTIDA.............. 2.247,24

10.0328 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 4,50x1,50x2,00, incluso
tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excavación y el tapado
de la zanja, según planos.

Módulo de hormigón prefabricado HA-25 de 4,50x1,50x2,00. 1.843,33

Tapa de chapa estriada galvanizada para arqueta de 4,50x1,50x2,00 575,85

Resto de obra 645,20

TOTAL PARTIDA.............. 3.064,38
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10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Ventosa de 2" y válvula de bola 397,66

Válvula de compuerta para DN 150 576,19

Calderería de acero (3 m y e=3,2 mm) 203,27

Resto de obra 0,00

TOTAL PARTIDA.............. 1.177,12

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Ventosa de 2" y válvula de bola 397,66

Válvula de compuerta para DN 200 986,05

Calderería de acero (3 m y e=3,2 mm) 271,03

Resto de obra 0,00

TOTAL PARTIDA.............. 1.654,74

10.0405 ud Conjunto de toma DN 250, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Ventosa de 2" y válvula de bola 397,66

Válvula de compuerta para DN 250 1.658,77

Calderería de acero (3 m y e=3,2 mm) 338,80

Resto de obra 0,01

TOTAL PARTIDA.............. 2.395,24
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10.0406 ud Conjunto de toma DN 300, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Ventosa de 2" y válvula de bola 397,66

Válvula de compuerta para DN 300 2.126,25

Calderería de acero (3 m y e=3,2 mm) 406,58

Resto de obra 0,00

TOTAL PARTIDA.............. 2.930,49

10.0407 ud Conjunto de toma DN 400, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y probado.

Ventosa de 2" y válvula de bola 397,66

Calderería de acero (3 m y e=3,2 mm) 406,58

Válvula de compuerta para DN 400 3.287,06

Resto de obra -0,01

TOTAL PARTIDA.............. 4.091,29

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

Válvula de bola y purtador 1", incluso bridas 278,25

Válvula de compuerta DN 100, incluso bridas 140,30

Tubería colectora DN 315. 32,08

Tubería de salida DN 100 4,72

Resto de obra 46,08

TOTAL PARTIDA.............. 501,43
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10.0990 ud Compuerta plana empotrada de 2,00 x 1,80 m. con estanqueidad a
tres caras, con perfil superior de vertido y accionamiento manual
mediante reductor y cremallera. Totalmente instalada y probada.

Compuerta plana empotrada de 2,00 x 1,80 m. con estanqueidad a
tres caras, con perfil superior de vertido y accionamiento manual
mediante reductor y cremallera.

9.834,88

Resto de obra 140,12

TOTAL PARTIDA.............. 9.975,00

10.0993 ud Compuerta plana empotrada de 1,60 x 0,20 m. con estanqueidad a
tres caras y accionamiento manual mediante reductor y cremallera,
con tope de apertura. Totalmente instalada y probada.

Compuerta plana empotrada de 1,60 x 0,20 m. con estanqueidad a
tres caras y accionamiento manual mediante reductor y cremallera,
con tope de apertura.

3.165,75

Resto de obra 76,75

TOTAL PARTIDA.............. 3.242,50

10.1100 ud Compuerta plana aliviadero móvil de 3,00x1,00 m., con estanqueidad
a tres caras y accionamiento manual mediante reductor y cremallera,
incluyéndo escala liminimétrica y curva de gasto altura/caudal.
Totalmente instalada y probada.

Compuerta plana aliviadero móvil de 3,00x1,00 m., con estanqueidad a
tres caras y accionamiento manual mediante reductor y cremallera,
incluyendo escala liminimétrica y curva de gasto altura/caudal.

16.017,54

Resto de obra 242,46

TOTAL PARTIDA.............. 16.260,00

10.1105 ud Compuerta plana de 2,60 x 0,90 m. con estanqueidad a tres caras,
con perfil superior de vertido y accionamiento manual mediante
reductor y cremallera. Totalmente instalada y probada.

Compuerta plana de 2,60 x 0,90 m. con estanqueidad a tres caras, con
perfil superior de vertido y accionamiento manual mediante reductor y
cremallera.

6.363,77

Resto de obra 121,23

TOTAL PARTIDA.............. 6.485,00
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10.1110 ud Compuerta de regulación aguas arriba y aguas abajo tipo Narmix 07/4
CG ó similar, incluyendo compuertas y vertederos del circuito del
agua. Totalmente instalada y probada.

Compuerta de regulación aguas arriba y aguas abajo tipo Narmix 07/4
CG ó similar, incluyendo compuertas y vertederos del circuito del agua.

82.090,67

Resto de obra 409,33

TOTAL PARTIDA.............. 82.500,00

10.1115 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbio 3.0/185 ó
similar, con bastidor autoportante. Totalmente instalada y probada.

Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbio 3.0/185 ó
similar, con bastidor autoportante.

10.238,71

Resto de obra 191,29

TOTAL PARTIDA.............. 10.430,00

10.1120 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 130/55 ó
similar, con bastidor autoportante. Totalmente instalada y probada.

Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 130/55 ó
similar, con bastidor autoportante.

46.136,38

Resto de obra 293,62

TOTAL PARTIDA.............. 46.430,00

10.1121 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 75/45 ó similar,
con bastidor autoportante. Totalmente instalada y probada.

Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 75/45 ó similar,
con bastidor autoportante.

28.775,33

Resto de obra 204,67

TOTAL PARTIDA.............. 28.980,00

10.1122 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 100/50 ó
similar, con bastidor autoportante. Totalmente instalada y probada.

Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 100/50 ó
similar, con bastidor autoportante.

40.486,38

Resto de obra 293,62

TOTAL PARTIDA.............. 40.780,00
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10.1123 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 55/40 ó similar,
con bastidor autoportante. Totalmente instalada y probada.

Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 55/40 ó similar,
con bastidor autoportante.

26.064,79

Resto de obra 195,21

TOTAL PARTIDA.............. 26.260,00

10.1124 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbio 1,6/150 ó
similar, con bastidor autoportante. Totalmente instalada y probada.

Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbio 1,6/150 ó
similar, con bastidor autoportante.

8.252,67

Resto de obra 102,33

TOTAL PARTIDA.............. 8.355,00

10.1200 ud Sección de aforo tipo umbral con pala de 60 para un caudal máximo
de 4000 l/s., incluyéndo escala liminimétrica y curva de gasto
altura/caudal. Totalmente instalada y probada.

Sección de aforo tipo umbral con pala de 60 para un caudal máximo
de 4000 l/s., incluyéndo escala liminimétrica y curva de gasto
altura/caudal.

2.753,25

Resto de obra 76,75

TOTAL PARTIDA.............. 2.830,00

10.1300 ud Almenara modulable Modumask X10-210 ó similar, para 210 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Almenara modulable Modumask X10-210 ó similar, para 210 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

2.658,25

Resto de obra 76,75

TOTAL PARTIDA.............. 2.735,00
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10.1400 ud Almenara modulable Modumask X25-240 ó similar, para 240 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Almenara modulable Modumask X25-240 ó similar, para 240 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

3.181,25

Resto de obra 76,75

TOTAL PARTIDA.............. 3.258,00

10.1500 ud Almenara modulable Modumask X25-120 ó similar, para 120 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Almenara modulable Modumask X25-120 ó similar, para 120 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

2.275,25

Resto de obra 76,75

TOTAL PARTIDA.............. 2.352,00

10.1600 ud Almenara modulable Modumask X10-420 ó similar, para 420 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Almenara modulable Modumask X10-420 ó similar, para 420 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

4.012,67

Resto de obra 102,33

TOTAL PARTIDA.............. 4.115,00

10.1700 ud Almenara modulable Modumask X10-180 ó similar, para 180 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Almenara modulable Modumask X10-180 ó similar, para 180 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

2.613,25

Resto de obra 76,75

TOTAL PARTIDA.............. 2.690,00

10.1750 ud Almenara modulable Modumask X10-480 ó similar, para 480 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Almenara modulable Modumask X10-480 ó similar, para 480 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

4.077,67

Resto de obra 102,33

TOTAL PARTIDA.............. 4.180,00
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10.1800 ud Almenara modulable Modumask X10-360 ó similar, para 360 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Almenara modulable Modumask X10-360 ó similar, para 360 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

3.487,67

Resto de obra 102,33

TOTAL PARTIDA.............. 3.590,00

10.1900 ud Almenara modulable Modumask X25-300 ó similar, para 300 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y probada.

Almenara modulable Modumask X25-300 ó similar, para 300 l/s.
fraccionable en múltiplos de 10 l/s.

3.269,56

Resto de obra 100,44

TOTAL PARTIDA.............. 3.370,00

10.2000 ud Almenara modulable Modumask V15-120 ó similar, para 120 l/s.
fraccionable en múltiplos de 5 l/s. Totalmente instalada y probada.

Almenara modulable Modumask V15-120 ó similar, para 120 l/s.
fraccionable en múltiplos de 5 l/s.

2.525,14

Resto de obra 74,86

TOTAL PARTIDA.............. 2.600,00

10.2010 ud Almenara modulable Modumask V5-90 ó similar, para 90 l/s.
fraccionable en múltiplos de 5 l/s. Totalmente instalada y probada.

Almenara modulable Modumask V5-90 ó similar, para 90 l/s.
fraccionable en múltiplos de 5 l/s.

2.188,37

Resto de obra 71,63

TOTAL PARTIDA.............. 2.260,00

10.2020 ud Almenara modulable Modumask V5-120 ó similar, para 120 l/s.
fraccionable en múltiplos de 5 l/s. Totalmente instalada y probada.

Almenara modulable Modumask V5-120 ó similar, para 120 l/s.
fraccionable en múltiplos de 5 l/s.

2.525,14

Resto de obra 74,86

TOTAL PARTIDA.............. 2.600,00
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10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil,
modelo MS2500 o similar, para una tubería de 150 mm., conexión con
bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electrónica compacta,
protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor
alimentado a baterías y data logger, totalmente instalado y
funcionando.

Caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar, para
una tubería de 150 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN
10, con electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado.

533,18

Convertidor de batería 613,74

Resto de obra 92,09

TOTAL PARTIDA.............. 1.239,01

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil,
modelo MS2500 o similar, para una tubería de 200 mm., conexión con
bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electrónica compacta,
protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor
alimentado a baterías y data logger, totalmente instalado y
funcionando.

Caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar, para
una tubería de 200 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN
10, con electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado.

702,78

Convertidor de batería 613,74

Resto de obra 103,60

TOTAL PARTIDA.............. 1.420,12

10.2120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil,
modelo MS2500 o similar, para una tubería de 250 mm., conexión con
bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electrónica compacta,
protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor
alimentado a baterías y data logger, totalmente instalado y
funcionando.

Caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar, para
una tubería de 250 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN
10, con electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado.

961,42

Convertidor de batería 613,74

Resto de obra 115,12

TOTAL PARTIDA.............. 1.690,28
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10.2130 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil,
modelo MS2500 o similar, para una tubería de 300 mm., conexión con
bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electrónica compacta,
protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor
alimentado a baterías y data logger, totalmente instalado y
funcionando.

Caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar, para
una tubería de 300 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN
10, con electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado.

1.093,92

Convertidor de batería 613,74

Resto de obra 138,14

TOTAL PARTIDA.............. 1.845,80

10.2140 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético Isoil,
modelo MS2500 o similar, para una tubería de 400 mm., conexión con
bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con electrónica compacta,
protección IP67, cuerpo de acero al carbono pintado, con convertidor
alimentado a baterías y data logger, totalmente instalado y
funcionando.

Caudalímetro electromagnético Isoil, modelo MS2500 o similar, para
una tubería de 400 mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN
10, con electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado.

1.292,14

Convertidor de batería 613,74

Resto de obra 161,16

TOTAL PARTIDA.............. 2.067,04

10.2510 ud Suministro e instalación de contador woltman, modelo WSTsb o
similar, para una tubería de 200 mm., conexión con bridas PN16,
cuerpo de fundición gris, preequipado para emisión de pulsos.
Totalemte instalado y funcionando.

Contador woltman, modelo WSTsb o similar, para una tubería de 200
mm., conexión con bridas PN16, cuerpo de fundición gris, preequipado
para emisión de pulsos.

596,46

Resto de obra 29,81

TOTAL PARTIDA.............. 626,27
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10.2520 ud Suministro e instalación de contador woltman, modelo WSTsb o
similar, para una tubería de 150 mm., conexión con bridas PN16,
cuerpo de fundición gris, preequipado para emisión de pulsos.
Totalemte instalado y funcionando.

Contador woltman, modelo WSTsb o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas PN16, cuerpo de fundición gris, preequipado
para emisión de pulsos.

411,33

Resto de obra 29,81

TOTAL PARTIDA.............. 441,14

10.2530 ud Suministro e instalación de filtro de tornillo tipo TTAR para captación
lateral, modelo 250/500.B o similar para un rango de caudales hasta
400 l/s, con luz de paso 2.5 mm y accionamiento mediante grupo
oleohidráulico.Totalmente colocado y operativo incluido compuerta
tajadera basculante de by-pass.

Filtro de tornillo tipo TTAR para captación lateral, modelo 250/500.B o
similar para un rango de caudales hasta 400 l/s, con luz de paso 2.5
mm y accionamiento mediante grupo oleohidráulico.Incluido compuerta
tajadera basculante de by-pass.

17.644,76

Resto de obra 105,47

TOTAL PARTIDA.............. 17.750,23

10.2540 ud Suministro e instalación de sistema de alimentación fotovoltaica
formado por 5 paneles de 230 W 30V, maximizador de potencia
150VCC 80A, 3 inversores 24/2000,12 baterias 1800 Ah C100 2V y
poste con estructura para los 5 paneles. Todo ello totalmente montado
y probado, cableado y operativo, incluso pp. de obra civil y caseta
prefabricada.

Sistema de alimentación fotovoltaica formado por 5 paneles de 230 W
30V, maximizador de potencia 150VCC 80A, 3 inversores 24/2000,12
baterias 1800 Ah C100 2V y poste con estructura para los 5 paneles.
Incluso cableado y operativo, incluso pp. de obra civil y caseta
prefabricada.

11.355,78

Resto de obra 164,89

TOTAL PARTIDA.............. 11.520,67
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10.2550 ud Suministro e instalación de sistema de alimentación fotovoltaica
formado por 8 paneles de 230 W 30V, maximizador de potencia
150VCC 80A, 3 inversores 24/2000,12 baterias 1800 Ah C100 2V y
poste con estructura para los 8 paneles. Todo ello totalmente montado
y probado, cableado y operativo, incluso pp. de obra civil y caseta
prefabricada.

Sistema de alimentación fotovoltaica formado por 8 paneles de 230 W
30V, maximizador de potencia 150VCC 80A, 3 inversores 24/2000,12
baterias 1800 Ah C100 2V y poste con estructura para los 8 paneles.
Incluso cableado y operativo, incluso pp. de obra civil y caseta
prefabricada.

15.815,20

Resto de obra 270,36

TOTAL PARTIDA.............. 16.085,56

10.2560 ud Suministro e instalación filtro autolimpiable de diametro 800 mm, de
malla de 2 mm de luz, compuesto de un cuerpo metálico, corona
rotativa, colector de limpieza, válvula de apertura (de lavado) bomba
para la inyección de agua de limpieza y grupo motoreductor para
accionamiento de la corona rotativa y elementos de medición y
control. El elemento filtrante es una malla especial, sujeta a la corona
rotativa  para retener todo tipo de impurezas, con un perfil
hidrodinámico que ofrece baja pérdida de carga y reduce las
turbulencias, pérdidas de energía y adherencias de elementos
extraños, adosado directamente a la tubería por medio de bridas
estándar, como un elemento más de la misma, con instalacion simple
a base de conexion de los elementos eléctricos y de control,
funcionamiento del tipo autolimpiable (retrolavado) y totalmente
automático, con una potencia eléctrica total de 1,83 kw, con juntas
demontaje y tornilleria incluyendo los materiales y montaje, totalmente
terminada en funcionamiento, incluso conexión de tubería de drenaje
y pruebas.

Filtro autolimpiable de diametro 800 mm, de malla de 2 mm de luz,
compuesto de un cuerpo metálico, corona rotativa, colector de
limpieza, válvula de apertura (de lavado) bomba para la inyección de
agua de limpieza y grupo motoreductor para accionamiento de la
corona rotativa y elementos de medición y control.

43.375,20

Resto de obra 375,83

TOTAL PARTIDA.............. 43.751,03

12.0010 m2 Tapa metálica para arqueta realizada con chapa, recercada en su
cara inferior con  angular metálico de 25x25x3 mm.

Chapa metálica en tapas. 100,17

Angular metálico 25x25 mm. 4,96

Resto de obra 14,63

TOTAL PARTIDA.............. 119,76
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13.0010 ud Pate de polipropileno 30 cm x 25 cm., colocado.

Pate de polipropileno 30 cm x 25 cm 3,18

Resto de obra 0,75

TOTAL PARTIDA.............. 3,93

13.0020 m Reposición de camino con base de zahorra artificial ZA-25
compactada al 100% PN de 30 cm de espesor y subbase de suelo
adecuado de 30 cm de espesor mínimo según PG-3, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas. Incluye la obtención, clasificación, carga, transporte y
descarga del material.

Agua 0,10

Zahorra artificial 9,70

Resto de obra 42,86

TOTAL PARTIDA.............. 52,66

13.0030 m Rotura y reposición de carretera con base de zahorra artificial ZA-25
compactada al 100% PN de 40 cm de espesor y subbase de suelo
adecuado de 60 cm de espesor mínimo según PG-3, incluyendo riego
de imprimación con 1 kg/m2 de emulsión asfáltica ECI y capa de
rodadura de 10 cm de espesor con mezcla bituminosa en frío, tipo
AF-20, compactada, recebada, limpiada y barrida, totalmente
terminada.

Agua 0,20

Zahorra artificial 19,40

Emulsión tipo ECI-1. 1,51

Mezcla bituminosa en frío, tipo AF-20. 25,57

Resto de obra 50,84

TOTAL PARTIDA.............. 97,52

13.0040 m Mantenimiento de tráfico durante las obras.

Sin descomposición 120,00

TOTAL PARTIDA.............. 120,00
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13.0050 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 300 mm. con tubería de
PVC 315 de nueva construcción. La unidad incluye la limpieza y
preparación de la tubería existente, inlcuso demolición de pozos del
sifón, si los tiene, corte de la tubería, colocación de la nueva tubería y
conexión con la misma, incluyendo juntas tipo arpol o similar y piezas
necesarias para la unión, totalmente terminada y probada.

Junta arpol o similar DN-315, con carcasa de acero inoxidable (AISI
304) y revestimiento interior anticorrosivo con copolímero de
etileno-alcohol vinílico, incluso parte proporcional de tornillos y
manguito de estanqueidad.

255,09

Resto de obra 234,79

TOTAL PARTIDA.............. 489,88

13.0051 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 400 mm. con tubería de
PVC 400 de nueva construcción. La unidad incluye la limpieza y
preparación de la tubería existente, inlcuso demolición de pozos del
sifón, si los tiene, corte de la tubería, colocación de la nueva tubería y
conexión con la misma, incluyendo juntas tipo arpol o similar y piezas
necesarias para la unión, totalmente terminada y probada.

Junta arpol o similar DN-400, con carcasa de acero inoxidable (AISI
304) y revestimiento interior anticorrosivo con copolímero de
etileno-alcohol vinílico, incluso parte proporcional de tornillos y
manguito de estanqueidad.

285,79

Resto de obra 245,06

TOTAL PARTIDA.............. 530,85

13.0052 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 500 mm. con tubería de
PVC 500 de nueva construcción. La unidad incluye la limpieza y
preparación de la tubería existente, inlcuso demolición de pozos del
sifón, si los tiene, corte de la tubería, colocación de la nueva tubería y
conexión con la misma, incluyendo juntas tipo arpol o similar y piezas
necesarias para la unión, totalmente terminada y probada.

Junta arpol o similar DN-500, con carcasa de acero inoxidable (AISI
304) y revestimiento interior anticorrosivo con copolímero de
etileno-alcohol vinílico, incluso parte proporcional de tornillos y
manguito de estanqueidad.

442,21

Resto de obra 280,41

TOTAL PARTIDA.............. 722,62
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13.0053 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 800 mm. con tubería de
PVC 800 de nueva construcción. La unidad incluye la limpieza y
preparación de la tubería existente, inlcuso demolición de pozos del
sifón, si los tiene, corte de la tubería, colocación de la nueva tubería y
conexión con la misma, incluyendo juntas tipo arpol o similar y piezas
necesarias para la unión, totalmente terminada y probada.

Junta arpol o similar DN-800, con carcasa de acero inoxidable (AISI
304) y revestimiento interior anticorrosivo con copolímero de
etileno-alcohol vinílico, incluso parte proporcional de tornillos y
manguito de estanqueidad.

591,20

Resto de obra 332,00

TOTAL PARTIDA.............. 923,20

13.0058 ud Reposición para cruce de tubería existente de hormigón DN 1200
mm., consistente en la excavación, rotura o demolición del tramo
afectado y reemplazo del mismo por tubería de similares
características, incluyendo proyecto y trámites para su total reposición
y servicio.

Tubería de hormigón armado de 1200 mm. de diámetro interior. 323,30

Resto de obra 583,78

TOTAL PARTIDA.............. 907,08

13.0060 m Tubería hincada de 800 mm. de diámetro interior de hormigón
armado, colocada en cualquier clase de terreno, incluso roca, por
cualquier procedimiento de perforación y colocación, guiada mediante
láser, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, pozos de ataque,
macizos de empuje, maquinaria y medios auxiliares, demolición
posterior de macizos, arrastre y extracción de sobrantes, carga y
transporte a vertedero o préstamos y canon de vertido, y posterior
colocación interior de tubería PRFV DN 500, con parte proporcional de
patillas de apoyo y relleno entre las dos tuberías de mortero de
cemento, medido sobre perfil.

Tubería hinca 800 + Despl. + Pozos + obras auxiliares, colocación de
tubería PRFV DN 500.

965,33

Resto de obra 16,35

TOTAL PARTIDA.............. 981,68
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13.0061 m Tubería hincada de 1000 mm. de diámetro interior de hormigón
armado, colocada en cualquier clase de terreno, incluso roca, por
cualquier procedimiento de perforación y colocación, guiada mediante
láser, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, pozos de ataque,
macizos de empuje, maquinaria y medios auxiliares, demolición
posterior de macizos, arrastre y extracción de sobrantes, carga y
transporte a vertedero o préstamos y canon de vertido, y posterior
colocación interior de tubería PRFV DN 700, con parte proporcional de
patillas de apoyo y relleno entre las dos tuberías de mortero de
cemento, medido sobre perfil.

Tubería hinca 1000 + Despl. + Pozos + obras auxiliares, colocación de
tubería PRFV DN 700.

1.234,90

Resto de obra 21,47

TOTAL PARTIDA.............. 1.256,37

13.0062 m Tubería hincada de 1000 mm. de diámetro interior de hormigón
armado, colocada en cualquier clase de terreno, incluso roca, por
cualquier procedimiento de perforación y colocación, guiada mediante
láser, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, pozos de ataque,
macizos de empuje, maquinaria y medios auxiliares, demolición
posterior de macizos, arrastre y extracción de sobrantes, carga y
transporte a vertedero o préstamos y canon de vertido, y posterior
colocación interior de tubería PRFV DN 800, con parte proporcional de
patillas de apoyo y relleno entre las dos tuberías de mortero de
cemento, medido sobre perfil.

Tubería hinca 1000 + Despl. + Pozos + obras auxiliares, colocación de
tubería PRFV DN 800.

1.256,10

Resto de obra 21,47

TOTAL PARTIDA.............. 1.277,57

13.0080 ud Instalación de línea contínua de asiento de 80 a 90 m., consistente en
tubería de medición, equipo de lectura hidráulico y parte proporcional
de zanja excavada y rellena de arena, incluye asistencia a la
instalación y lecturas de equipos hasta estabilización de asientos e
informe final.

Manguera de aspiración de PVC flexible con espiras de PVC
indeformables, resistente al aplastamiento, 100/113, tipo "liquiflex".

3.434,40

Suministro de elementos metálicos fijos para emplazamientos del
equipo de lectura sobre basadas de hormigón y clavos de nivelación,
para una línea contínua.

180,20

Informe de resultados. 349,80

Resto de obra 7.691,66

TOTAL PARTIDA.............. 11.656,06
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13.0081 m2 Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para
encachado, de 40 cm. de espesor , hormigón en masa HM-20 y
mortero de cemento portland, MCP-5 de dosificación 1:4.

Piedra para encachado. 4,14

Resto de obra 20,97

TOTAL PARTIDA.............. 25,11

13.0090 m Recrecimiento de aliviadero de emergencia existente con perfiles
metálicos o con obra de fábrica.

Sin descomposición 15,00

TOTAL PARTIDA.............. 15,00

13.0101 ud MEDIDORES CONTINUO DE NIVEL DE BALSA (salida 4 - 20 mA.).
Mediante medidor de presión sumergido en conducto ranurado con
conversión a altura de nivel. Medida de altura de nivel de 6 m.
Captador sensor capacitivo cerámico, salida de 4 a 20 mA.
Totalmente montado, cableado y operativo.

Medidor continuo de nivel en balsa (salida 4 - 20 mA). Mediante
medidor de presión sumergido en conducto ranurado con conversión a
altura de nivel. Medida de altura de nivel de 6 m. Captador sensor
capacitivo cerámico, salida de 4 a 20 mA.

793,65

Resto de obra 62,35

TOTAL PARTIDA.............. 856,00

13.0102 ud INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA NIVEL MÁXIMO Y NIVEL
MÍNIMO (salida digital). Interruptor de flotador para detección del nivel
de la balsa, libre de mercurio, plomo o cualquier producto tóxico.
Protección contra sacudidas y montada sobre conducto de protección
de oleaje. Salida mediante contacto conmutado libre de tensión.
Totalmente montado, cableado y operativo.

INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA NIVEL MÁXIMO Y NIVEL
MÍNIMO (salida digital). Interruptor de flotador para detección del nivel
de la balsa, libre de mercurio, plomo o cualquier producto tóxico.

236,83

Resto de obra 31,17

TOTAL PARTIDA.............. 268,00
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13.0103 ud INTERRUPTOR VIBRATORIO DE NIVEL, para detección de paso de
agua por tubería de drenaje de la balsa. Formado por horquilla
vibratoria. Conexión a tubería mediante roscas G o NPT. Totalmente
montado, cableado y operativo.

INTERRUPTOR VIBRATORIO DE NIVEL, para detección de paso de
agua por tubería de drenaje de la balsa. Formado por horquilla
vibratoria.

329,03

Resto de obra 38,97

TOTAL PARTIDA.............. 368,00

13.0104 m Suministro, montaje e instalación de CABLEADO DE CONTROL,
incluyendo parte proporcional de conducción de tubo metálico,
excepto tramo exterior hasta arqueta obra de salida que irá por tubo
enterrado en zanja existente. Incluyendo parte proporcional de
conductos desde estas canalizaciones existentes hasta los equipos.
Con las siguientes longitudes estimadas
Cable de comunicación serie, entre PLCs y sistemas equipados con
controlador local, tipo RC4Z1-K, tensión de aislamiento 500 V., de
DOS pares de 2x1 mm2 de sección, con pantalla de cinta de cobre
par a par y línea de drenaje. Totalmente montado.

Cableado de control. 1,98

Tubo/conduc. metálico y material auxiliar. 0,90

Resto de obra 0,23

TOTAL PARTIDA.............. 3,11

13.0105 ud SISTEMA DE RECOGIDA DE DATOS  de los cinco puntos
legalizados con la capacidad suficiente para el control especificado,
formado por:
- Armario metálico para alojar electrónica, con todo el equipamiento
necesario, incluyendo, entre otros, fuente de alimentación, reglajes,
etc..
- PLC en centro de control, incluyendo CPU, Modicon Pentium Unity o
similar, memoria, chasis, líneas de comunicación con los diferentes
equipos y sistemas, etc.
- Módulos de Entradas Digitales (Advantys o similar): 16 entradas y 2
salidas
- Módulo de Entradas Analógicas (Advantys o similar): 2 entrades y
1salida
Todo ello totalmente montado, cableado y operativo.

Sin descomposición 8.050,00

TOTAL PARTIDA.............. 8.050,00
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13.0106 ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN FOTOVOLTAICA formada por DOS
paneles de 150 Wp, regulador de carga y baterías sin mantenimiento
para una autonomía mínima de 72 horas. Todo ello totalmente
montado, cableado y operativo.

Sin descomposición 3.737,50

TOTAL PARTIDA.............. 3.737,50

13.0107 ud SISTEMA DE COMUNICACIÓN VÍA RADIO, con supervisión de fallo
de comunicación, para comunicación de centro de control CHT en
Aranjuez con cinco puntos legalizados, formado por:
-Radio modem transmisor receptor UHF
-Mástil metálico con antena directiva de alta ganancia
- Cables y material de fijación y montaje
 Todo ello totalmente montado, cableado y operativo.

Sin descomposición 6.750,00

TOTAL PARTIDA.............. 6.750,00

13.0108 ud Redacción de proyecto de telecomunicaciones de radio. Presentación
de la solicitud ante dirección general de telecomunicaciones.
Seguimiento hasta obtención de la concesión de la licencia.

Sin descomposición 1.200,00

TOTAL PARTIDA.............. 1.200,00

13.0300 ud Base fija para control geodésico, instalada en laderas.

Base fija para control geodésico, instalada en laderas. 418,91

Resto de obra 0,00

TOTAL PARTIDA.............. 418,91

13.0310 ud Base para apoyo de mira fija colimación y nivelación.

Base para apoyo de mira fija colimación y nivelación. 396,02

Resto de obra 0,00

TOTAL PARTIDA.............. 396,02
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13.0312 ud Suministro e instalación de sensores abierto o cerrado.

Sensores abierto o cerrado. 343,24

Resto de obra 46,76

TOTAL PARTIDA.............. 390,00

13.0313 ud Suministro e instalación de sensores de posición y estado abierto o
cerrado.

Sensores de posición y estado abierto o cerrado. 2.284,13

Resto de obra 155,87

TOTAL PARTIDA.............. 2.440,00

14.0100 m Cuerda de seguridad de poliamida de alta tenacidad de 30 mm. de
diámetro y nudos cada 50 cm.

Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso
barra, argollas en extremo de polimamidas revestidas de PVC,
homologada CE.

5,63

Resto de obra 0,00

TOTAL PARTIDA.............. 5,63

14.0101 ud Suministro e instalación de salvavidas circular.

Salvavidas circular. 62,09

Resto de obra 1,50

TOTAL PARTIDA.............. 63,59

15.0071 ud Caudalímetro para medición de caudal en canal de 6 m. de ancho,
mediante haces ultrasónicos. Incluye 4 sensores de velocidad con sus
elementos de montaje, 1 transmisor de nivel con señal de salida 4-20
mA, incluso tarjeta de memoria con adaptador y lector de tarjeta.
Instalado y probado.

Caudalímetro para medición de caudal en canal de 6 m. de ancho,
mediante haces ultrasónicos. Incluye 4 sensores de velocidad con sus
elementos de montaje, 1 transmisor de nivel con señal de salida 4-20
mA, incluso tarjeta de memoria con adaptador y lector de tarjeta.

14.405,08

Resto de obra 37,94

TOTAL PARTIDA.............. 14.443,02
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18.7000 ud Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso o derivación, i/excavación,
solera de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie,
enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

Cerco 60x60 cm. y tapa fundición. 43,97

Resto de obra 178,98

TOTAL PARTIDA.............. 222,95

19.4460 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de estanqueidad y
anclaje DN 600 mm. de chapa de acero.

Pasamuros, junta de estanqueidad y anclaje DN 600 mm. de chapa de
acero.

1.253,29

Resto de obra 36,71

TOTAL PARTIDA.............. 1.290,00

19.4485 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de estanqueidad y
anclaje DN 800 mm. de chapa de acero.

Pasamuros, junta de estanqueidad y anclaje DN 800 mm. de chapa de
acero.

1.723,08

Resto de obra 44,32

TOTAL PARTIDA.............. 1.767,40

19.4490 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de estanqueidad y
anclaje DN 900 mm. de chapa de acero.

Pasamuros, junta de estanqueidad y anclaje DN 900 mm. de chapa de
acero.

1.904,08

Resto de obra 51,92

TOTAL PARTIDA.............. 1.956,00

19.4510 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de estanqueidad y
anclaje DN 1200 mm. de chapa de acero.

Pasamuros, junta de estanqueidad y anclaje DN 1200 mm. de chapa
de acero.

2.504,76

Resto de obra 68,25

TOTAL PARTIDA.............. 2.573,01
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20.0010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición
en fracciones según REAL DECRETO105/2008, con medios
manuales.

Sin descomposición 15,00

TOTAL PARTIDA.............. 15,00

20.0020 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos de
construcción y demolición a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión para transporte de 20 t, con un recorrido de más
de 15 y hasta 20 km.

Sin descomposición 10,05

TOTAL PARTIDA.............. 10,05

20.0030 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón
inertes.

Sin descomposición 8,87

TOTAL PARTIDA.............. 8,87

20.0040 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados
no peligrosos (no especiales).

Sin descomposición 12,30

TOTAL PARTIDA.............. 12,30

20.0050 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra
inertes, procedentes de excavación.

Sin descomposición 4,68

TOTAL PARTIDA.............. 4,68
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20.0060 ud Obras imprevistas de gestion de residuos de construcción y
demolición (5% del total del capitulo).

Sin descomposición 4.357,92

TOTAL PARTIDA.............. 4.357,92

21.0010 ud Realizacion de un reportaje fotográfico de la zona de actuación de los
aspectos ambientales relevantes.

Sin descomposición 335,79

TOTAL PARTIDA.............. 335,79

21.0020 ud Realización de un inventario de anfibios en el área de actuación.

Sin descomposición 335,79

TOTAL PARTIDA.............. 335,79

21.0030 ud Protección individual de arbolado de interés.

Protección individual de arbolado. 7,57

Resto de obra 2,74

TOTAL PARTIDA.............. 10,31

21.0040 m Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares
metálicos de 30 mm y 1 m de longitud unidos entre si mediante doble
cuerda y banderines de señalización y colocados cada 8 metros.

Soporte angular metálico de 30 mm. de diámetro y 1 m. de longitud. 0,27

Cuerda con banderolas de señalización. 0,42

Resto de obra 0,02

TOTAL PARTIDA.............. 0,71
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21.0050 m Barrera de retención de sedimentos.

Bala de paja de dimensiones 1,0 x 0,5 x 0,6 m., incluso p.p. de estaca
de madera de pino.

16,49

Resto de obra 0,30

TOTAL PARTIDA.............. 16,79

21.0060 ud Análisis ornitológico de la zona de actuación al principio de primavera.

Sin descomposición 335,02

TOTAL PARTIDA.............. 335,02

21.0070 mes Supervisión arqueológica continua en obra, realizada por equipo de
dos arqueólogos.

Sin descomposición 7.043,34

TOTAL PARTIDA.............. 7.043,34

21.0080 m2 Extendido de tierra vegetal.

Sin descomposición 0,13

TOTAL PARTIDA.............. 0,13

21.0090 ud Revegetación de zonas restauradas con especies autóctonas
herbáceas y arbustivas.

Agua 0,01

Resto de obra 4,80

TOTAL PARTIDA.............. 4,81

21.0100 ha Descompactación de terreno mediante laboreo superficial o gradeo
cruzado a 30 cm. de profundidad como máximo.

Sin descomposición 176,60

TOTAL PARTIDA.............. 176,60
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25.0010 pa Abono íntegro de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 104.492,75

TOTAL PARTIDA.............. 104.492,75

EL DIRECTOR TÉCNICO

Fdo. : D. Luis Pérez Sánchez Fdo. : D. Juan Carlos d e Cea Azañedo

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. : D. Manuel Cabrera Alonso

Vº Bº:Examinado y Conforme:

EL JEFE DE EXPLOTACIÓN

Página 29



 



 DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

 

 

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves 2 

  

 

 

3. PRESUPUESTOS



 DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

 

 

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves 1 

  

 



 DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

 

 

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves 2 

  

 

 

3.1 PRESUPUESTOS PARCIALES



 DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

 

 

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves 1 

  

 

 



PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1. RED DE TUBERÍAS

SUBCAPÍTULO 1.1. SECTOR CABEZADAS

APARTADO 1.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

17.639,540 3,35 59.092,46

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

12.030,000 0,42 5.052,60

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

941,820 13,40 12.620,39

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

469,510 5,06 2.375,72

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

4.383,170 2,22 9.730,64

TOTAL APARTADO 1.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................. 88.871,81
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 1.1.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

216,170 5,20 1.124,08

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

597,490 7,94 4.744,07

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

814,430 12,56 10.229,24

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

531,750 19,52 10.379,76

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

785,870 31,44 24.707,75

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

708,090 81,75 57.886,36

TOTAL APARTADO 1.1.2. CONDUCCIÓN .................................................................................................. 109.071,26

APARTADO 1.1.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

22,000 1.177,12 25.896,64

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

22,000 961,21 21.146,62
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10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

3,000 353,37 1.060,11

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 426,53 426,53

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

3,000 123,32 369,96

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 156,00 156,00

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.

9,000 353,21 3.178,89

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

4,000 501,43 2.005,72

10.0091 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 400 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

1,000 727,89 727,89

10.0040 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

1,000 624,52 624,52

TOTAL APARTADO 1.1.3. VALVULERÍA ................................................................................................... 55.592,88
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APARTADO 1.1.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

22,000 1.239,01 27.258,22

TOTAL APARTADO 1.1.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ........................................................................ 27.258,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1. SECTOR CABEZADAS ................................................................................. 280.794,17

SUBCAPÍTULO 1.2. SECTOR QUEMADERO

APARTADO 1.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

1.975,190 3,35 6.616,89

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

1.595,150 0,42 669,96

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

501,230 13,40 6.716,48

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

1.499,670 2,22 3.329,27

TOTAL APARTADO 1.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................. 17.332,60
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APARTADO 1.2.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

89,490 5,20 465,35

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

410,980 7,94 3.263,18

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

62,660 19,52 1.223,12

TOTAL APARTADO 1.2.2. CONDUCCIÓN .................................................................................................. 4.951,65

APARTADO 1.2.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

5,000 1.177,12 5.885,60

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

5,000 961,21 4.806,05

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 353,37 353,37

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 123,32 123,32

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.
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2,000 353,21 706,42

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

1,000 501,43 501,43

TOTAL APARTADO 1.2.3. VALVULERÍA ................................................................................................... 12.376,19

APARTADO 1.2.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

5,000 1.239,01 6.195,05

TOTAL APARTADO 1.2.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ........................................................................ 6.195,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2. SECTOR QUEMADERO ................................................................................ 40.855,49

SUBCAPÍTULO 1.3. SECTOR MALECÓN 1F+2F

APARTADO 1.3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

32.091,410 3,35 107.506,22

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

23.168,940 0,42 9.730,95

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

5.353,440 13,40 71.736,10

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

2.113,520 5,06 10.694,41

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

23.966,280 2,22 53.205,14
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TOTAL APARTADO 1.3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................. 252.872,82

APARTADO 1.3.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

1.116,840 5,20 5.807,57

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

1.849,100 7,94 14.681,85

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

1.924,700 12,56 24.174,23

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

450,400 19,52 8.791,81

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

197,580 31,44 6.211,92

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

1.904,150 81,75 155.664,26

TOTAL APARTADO 1.3.2. CONDUCCIÓN .................................................................................................. 215.331,64

APARTADO 1.3.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

40,000 1.177,12 47.084,80
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10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

7,000 1.654,74 11.583,18

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

40,000 961,21 38.448,40

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,00x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

7,000 1.918,95 13.432,65

10.0276 ud Ventosa trifuncional DN 25 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

2,000 265,65 531,30

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 353,37 353,37

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

3,000 426,53 1.279,59

10.0170 ud Válvula de compuerta DN 25 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

2,000 112,81 225,62

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 123,32 123,32
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10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

3,000 156,00 468,00

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.

13,000 353,21 4.591,73

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

6,000 501,43 3.008,58

10.0092 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 500 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

1,000 1.371,60 1.371,60

10.0050 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2 con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad tórica de
EPDM, colocada y probada.

1,000 794,12 794,12

TOTAL APARTADO 1.3.3. VALVULERÍA ................................................................................................... 123.296,26
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APARTADO 1.3.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

40,000 1.239,01 49.560,40

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 200
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

7,000 1.420,12 9.940,84

TOTAL APARTADO 1.3.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ........................................................................ 59.501,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3. SECTOR MALECÓN 1F+2F .......................................................................... 651.001,96

SUBCAPÍTULO 1.4. SECTOR MALECÓN 3F

APARTADO 1.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

6.738,330 3,35 22.573,41

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

4.881,160 0,42 2.050,09

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

1.209,390 13,40 16.205,83

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

375,240 5,06 1.898,71

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

5.020,430 2,22 11.145,35

TOTAL APARTADO 1.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................. 53.873,39
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APARTADO 1.4.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

127,660 5,20 663,83

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

182,850 7,94 1.451,83

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

175,980 12,56 2.210,31

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

653,820 19,52 12.762,57

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

349,170 31,44 10.977,90

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

69,910 81,75 5.715,14

TOTAL APARTADO 1.4.2. CONDUCCIÓN .................................................................................................. 33.781,58

APARTADO 1.4.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

12,000 1.177,12 14.125,44

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.
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2,000 1.654,74 3.309,48

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

12,000 961,21 11.534,52

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,00x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

2,000 1.918,95 3.837,90

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 353,37 353,37

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

2,000 426,53 853,06

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 123,32 123,32

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

2,000 156,00 312,00

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.

7,000 353,21 2.472,47

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

3,000 501,43 1.504,29
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10.0092 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 500 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

1,000 1.371,60 1.371,60

10.0050 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2 con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad tórica de
EPDM, colocada y probada.

1,000 794,12 794,12

TOTAL APARTADO 1.4.3. VALVULERÍA ................................................................................................... 40.591,57

APARTADO 1.4.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

12,000 1.239,01 14.868,12

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 200
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

2,000 1.420,12 2.840,24

TOTAL APARTADO 1.4.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ........................................................................ 17.708,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4. SECTOR MALECÓN 3F ................................................................................ 145.954,90

Página 7

PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.5. SECTOR LA FLAMENCA ( 4F+5F+6F+7F+I SLA )

APARTADO 1.5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

11.984,510 3,35 40.148,11

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

8.273,250 0,42 3.474,77

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

1.727,600 13,40 23.149,84

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

1.085,020 5,06 5.490,20

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

8.877,180 2,22 19.707,34

TOTAL APARTADO 1.5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................. 91.970,26

APARTADO 1.5.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

172,270 5,20 895,80

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

482,030 7,94 3.827,32

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

662,620 12,56 8.322,51

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

144,000 19,52 2.810,88
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09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

452,600 31,44 14.229,74

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

395,980 81,75 32.371,37

09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

146,650 104,54 15.330,79

09.0430 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

89,890 130,56 11.736,04

TOTAL APARTADO 1.5.2. CONDUCCIÓN .................................................................................................. 89.524,45

APARTADO 1.5.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

7,000 1.177,12 8.239,84

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

1,000 1.654,74 1.654,74
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10.0405 ud Conjunto de toma DN 250, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

2,000 2.395,24 4.790,48

10.0407 ud Conjunto de toma DN 400, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

2,000 4.091,29 8.182,58

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

7,000 961,21 6.728,47

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,00x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

1,000 1.918,95 1.918,95

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,50x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

2,000 2.247,24 4.494,48

10.0328 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 4,50x1,50x2,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

2,000 3.064,38 6.128,76

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

3,000 426,53 1.279,59

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.
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3,000 156,00 468,00

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.

7,000 353,21 2.472,47

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

3,000 501,43 1.504,29

10.0093 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 600 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

1,000 2.255,61 2.255,61

10.0060 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas del
mismo material y calidad, junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

1,000 1.135,80 1.135,80

TOTAL APARTADO 1.5.3. VALVULERÍA ................................................................................................... 51.254,06

APARTADO 1.5.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

7,000 1.239,01 8.673,07

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 200
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

1,000 1.420,12 1.420,12

10.2120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 250
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

2,000 1.690,28 3.380,56
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10.2140 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 400
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

2,000 2.067,04 4.134,08

TOTAL APARTADO 1.5.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ........................................................................ 17.607,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5. SECTOR LA FLAMENCA ( 4F+5F+6 F+7F+ISLA ) ....................................... 250.356,60

SUBCAPÍTULO 1.6. SECTOR MATALONGUILLA

APARTADO 1.6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

105.274,650 3,35 352.670,08

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

60.288,830 0,42 25.321,31

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

10.210,160 13,40 136.816,14

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

17.159,700 5,06 86.828,08

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

71.896,350 2,22 159.609,90

TOTAL APARTADO 1.6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................. 761.245,51
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APARTADO 1.6.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

80,480 5,20 418,50

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

1.238,030 7,94 9.829,96

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

1.104,670 12,56 13.874,66

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

680,610 19,52 13.285,51

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

647,890 31,44 20.369,66

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

640,100 81,75 52.328,18

09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

389,060 104,54 40.672,33

09.0430 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

10.414,760 130,56 1.359.751,07

TOTAL APARTADO 1.6.2. CONDUCCIÓN .................................................................................................. 1.510.529,87
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APARTADO 1.6.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

62,000 1.177,12 72.981,44

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

5,000 1.654,74 8.273,70

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

62,000 961,21 59.595,02

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,00x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

5,000 1.918,95 9.594,75

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

3,000 353,37 1.060,11

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 426,53 426,53

10.0282 ud Ventosa trifuncional DN 100 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

2,000 512,90 1.025,80
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10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 156,00 156,00

10.0200 ud Válvula de compuerta DN 100 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

2,000 152,75 305,50

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.

15,000 353,21 5.298,15

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

7,000 501,43 3.510,01

10.0092 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 500 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

2,000 1.371,60 2.743,20

10.0050 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2 con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad tórica de
EPDM, colocada y probada.

2,000 794,12 1.588,24

TOTAL APARTADO 1.6.3. VALVULERÍA ................................................................................................... 166.558,45
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APARTADO 1.6.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

62,000 1.239,01 76.818,62

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 200
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

5,000 1.420,12 7.100,60

TOTAL APARTADO 1.6.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ........................................................................ 83.919,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6. SECTOR MATALONGUILLA ......................................................................... 2.522.253,05

SUBCAPÍTULO 1.7. SECTOR TOMA ACEQUIA C-28 ( ÁLAMOS BLANCOS
)

APARTADO 1.7.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

593,260 3,35 1.987,42

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

452,170 0,42 189,91

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

146,350 13,40 1.961,09

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

435,290 2,22 966,34

TOTAL APARTADO 1.7.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................. 5.104,76
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APARTADO 1.7.2. CONDUCCIÓN

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

149,040 19,52 2.909,26

TOTAL APARTADO 1.7.2. CONDUCCIÓN .................................................................................................. 2.909,26

APARTADO 1.7.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

1,000 1.177,12 1.177,12

10.0406 ud Conjunto de toma DN 300, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

1,000 2.930,49 2.930,49

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

1,000 961,21 961,21

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,50x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

1,000 2.247,24 2.247,24

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 353,37 353,37

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 123,32 123,32
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10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.

2,000 353,21 706,42

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

1,000 501,43 501,43

TOTAL APARTADO 1.7.3. VALVULERÍA ................................................................................................... 9.000,60

APARTADO 1.7.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

1,000 1.239,01 1.239,01

10.2130 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 300
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

1,000 1.845,80 1.845,80

TOTAL APARTADO 1.7.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ........................................................................ 3.084,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7. SECTOR TOMA ACEQUIA C-28 ( Á LAMOS BLANCOS ) ............................ 20.099,43
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SUBCAPÍTULO 1.8. SECTOR TOMA C-29 ( BELMONTE )

APARTADO 1.8.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

3.697,920 3,35 12.388,03

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

2.563,620 0,42 1.076,72

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

530,270 13,40 7.105,62

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

330,710 5,06 1.673,39

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

2.753,950 2,22 6.113,77

TOTAL APARTADO 1.8.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................. 28.357,53

APARTADO 1.8.2. CONDUCCIÓN

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

149,990 7,94 1.190,92

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

231,450 12,56 2.907,01

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

55,390 19,52 1.081,21

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

197,140 31,44 6.198,08
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09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

156,030 81,75 12.755,45

TOTAL APARTADO 1.8.2. CONDUCCIÓN .................................................................................................. 24.132,67

APARTADO 1.8.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

7,000 1.177,12 8.239,84

10.0405 ud Conjunto de toma DN 250, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

1,000 2.395,24 2.395,24

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

7,000 961,21 6.728,47

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,50x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

1,000 2.247,24 2.247,24

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 353,37 353,37

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 123,32 123,32
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10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.

2,000 353,21 706,42

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

1,000 501,43 501,43

TOTAL APARTADO 1.8.3. VALVULERÍA ................................................................................................... 21.295,33

APARTADO 1.8.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

7,000 1.239,01 8.673,07

10.2120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 250
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

1,000 1.690,28 1.690,28

TOTAL APARTADO 1.8.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ........................................................................ 10.363,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8. SECTOR TOMA C-29 ( BELMONTE ) ........................................................... 84.148,88
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SUBCAPÍTULO 1.9. SECTOR ACEQUIA 1 BIS

APARTADO 1.9.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

16.685,860 3,35 55.897,63

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

11.167,770 0,42 4.690,46

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

2.166,540 13,40 29.031,64

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

1.750,720 5,06 8.858,64

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

12.357,080 2,22 27.432,72

TOTAL APARTADO 1.9.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................. 125.911,09

APARTADO 1.9.2. CONDUCCIÓN

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

1.349,380 19,52 26.339,90

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

1.600,000 31,44 50.304,00

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

350,990 81,75 28.693,43

TOTAL APARTADO 1.9.2. CONDUCCIÓN .................................................................................................. 105.337,33
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APARTADO 1.9.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

1,000 1.177,12 1.177,12

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

5,000 1.654,74 8.273,70

10.0406 ud Conjunto de toma DN 300, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

3,000 2.930,49 8.791,47

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

1,000 961,21 961,21

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,00x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

5,000 1.918,95 9.594,75

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,50x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

3,000 2.247,24 6.741,72
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10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

2,000 353,37 706,74

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 426,53 426,53

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

2,000 123,32 246,64

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 156,00 156,00

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.

9,000 353,21 3.178,89

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

4,000 501,43 2.005,72

10.0091 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 400 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

2,000 727,89 1.455,78

10.0030 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 350 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2 con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304, junta de estanquidad tórica de
EPDM, colocada y probada.

1,000 546,61 546,61
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10.0040 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

1,000 624,52 624,52

TOTAL APARTADO 1.9.3. VALVULERÍA ................................................................................................... 44.887,40

APARTADO 1.9.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

1,000 1.239,01 1.239,01

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 200
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

5,000 1.420,12 7.100,60

10.2130 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 300
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

3,000 1.845,80 5.537,40

TOTAL APARTADO 1.9.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ........................................................................ 13.877,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.9. SECTOR ACEQUIA 1 BIS ............................................................................. 290.012,83
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SUBCAPÍTULO 1.10. SECTOR ACEQUIA 4

APARTADO 1.10.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

12.793,230 3,35 42.857,32

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

9.165,490 0,42 3.849,51

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

2.136,430 13,40 28.628,16

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

844,960 5,06 4.275,50

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

9.559,740 2,22 21.222,62

TOTAL APARTADO 1.10.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................... 100.833,11

APARTADO 1.10.2. CONDUCCIÓN

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

334,850 7,94 2.658,71

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

394,290 12,56 4.952,28

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

41,870 19,52 817,30

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

1.165,380 31,44 36.639,55
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09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

943,160 81,75 77.103,33

09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

23,450 104,54 2.451,46

TOTAL APARTADO 1.10.2. CONDUCCIÓN ................................................................................................ 124.622,63

APARTADO 1.10.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

3,000 1.177,12 3.531,36

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

5,000 1.654,74 8.273,70

10.0405 ud Conjunto de toma DN 250, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

3,000 2.395,24 7.185,72

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

3,000 961,21 2.883,63
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10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,00x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

5,000 1.918,95 9.594,75

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,50x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

3,000 2.247,24 6.741,72

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 353,37 353,37

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 426,53 426,53

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 123,32 123,32

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 156,00 156,00

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.

5,000 353,21 1.766,05

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

2,000 501,43 1.002,86
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10.0091 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 400 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

1,000 727,89 727,89

10.0040 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

1,000 624,52 624,52

TOTAL APARTADO 1.10.3. VALVULERÍA ................................................................................................. 43.391,42

APARTADO 1.10.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

3,000 1.239,01 3.717,03

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 200
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

5,000 1.420,12 7.100,60

10.2120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 250
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

3,000 1.690,28 5.070,84

TOTAL APARTADO 1.10.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ...................................................................... 15.888,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.10. SECTOR ACEQUIA 4 .................................................................................. 284.735,63
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SUBCAPÍTULO 1.11. SECTOR RED DESDE BALSA 1 - P.K. 2 3+055

APARTADO 1.11.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

41.639,780 3,35 139.493,26

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

16.831,080 0,42 7.069,05

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

3.700,660 13,40 49.588,84

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

6.866,710 5,06 34.745,55

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

28.961,000 2,22 64.293,42

TOTAL APARTADO 1.11.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................... 295.190,12

APARTADO 1.11.2. CONDUCCIÓN

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

390,840 12,56 4.908,95

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

275,860 19,52 5.384,79

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

648,390 31,44 20.385,38

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.
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1.500,350 81,75 122.653,61

09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

511,010 104,54 53.420,99

09.0440 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

2.716,470 158,76 431.266,78

09.0460 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000
mm de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigi-
dez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto
de acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, pie-
zas especiales y medios auxiliares, incluso probada.

85,120 224,60 19.117,95

TOTAL APARTADO 1.11.2. CONDUCCIÓN ................................................................................................ 657.138,45

APARTADO 1.11.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

2,000 1.177,12 2.354,24

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

3,000 1.654,74 4.964,22

10.0405 ud Conjunto de toma DN 250, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.
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2,000 2.395,24 4.790,48

10.0406 ud Conjunto de toma DN 300, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

4,000 2.930,49 11.721,96

10.0407 ud Conjunto de toma DN 400, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

1,000 4.091,29 4.091,29

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

2,000 961,21 1.922,42

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,00x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

3,000 1.918,95 5.756,85

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,50x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

6,000 2.247,24 13.483,44

10.0328 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 4,50x1,50x2,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

1,000 3.064,38 3.064,38

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 353,37 353,37
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10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 426,53 426,53

10.0282 ud Ventosa trifuncional DN 100 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

3,000 512,90 1.538,70

10.0283 ud Ventosa trifuncional DN 150 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 1.087,24 1.087,24

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 123,32 123,32

10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 156,00 156,00

10.0200 ud Válvula de compuerta DN 100 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

3,000 152,75 458,25

10.0210 ud Válvula de compuerta DN 150 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 219,01 219,01

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.

14,000 353,21 4.944,94
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10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

6,000 501,43 3.008,58

10.0091 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 400 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

1,000 727,89 727,89

10.0094 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 700 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

1,000 3.677,40 3.677,40

10.0040 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

1,000 624,52 624,52

10.0065 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 700 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas del
mismo material y calidad, junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

1,000 1.637,22 1.637,22

TOTAL APARTADO 1.11.3. VALVULERÍA ................................................................................................. 71.132,25

APARTADO 1.11.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2520 ud Suministro e instalación de contador woltman, modelo
WSTsb o similar, para una tubería de 150 mm., conexión con
bridas PN16, cuerpo de fundición gris, preequipado para emi-
sión de pulsos. Totalemte instalado y funcionando.

2,000 441,14 882,28

10.2510 ud Suministro e instalación de contador woltman, modelo
WSTsb o similar, para una tubería de 200 mm., conexión con
bridas PN16, cuerpo de fundición gris, preequipado para emi-
sión de pulsos. Totalemte instalado y funcionando.

3,000 626,27 1.878,81

10.2120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 250
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

2,000 1.690,28 3.380,56
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10.2130 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 300
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

4,000 1.845,80 7.383,20

10.2140 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 400
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

1,000 2.067,04 2.067,04

TOTAL APARTADO 1.11.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ...................................................................... 15.591,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.11. SECTOR RED DESDE BALSA 1 - P.K. 23+055 ......................................... 1.039.052,71

SUBCAPÍTULO 1.12. SECTOR ACEQUIA F

APARTADO 1.12.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

7.005,630 3,35 23.468,86

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

4.320,600 0,42 1.814,65

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

526,970 13,40 7.061,40

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

1.105,530 5,06 5.593,98

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

5.161,390 2,22 11.458,29

TOTAL APARTADO 1.12.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................... 49.397,18
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APARTADO 1.12.2. CONDUCCIÓN

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

606,140 31,44 19.057,04

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

566,750 81,75 46.331,81

TOTAL APARTADO 1.12.2. CONDUCCIÓN ................................................................................................ 65.388,85

APARTADO 1.12.3. VALVULERÍA

10.0406 ud Conjunto de toma DN 300, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

2,000 2.930,49 5.860,98

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,50x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

2,000 2.247,24 4.494,48

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 353,37 353,37

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 426,53 426,53

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 123,32 123,32
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10.0190 ud Válvula de compuerta DN 80 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 156,00 156,00

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.

4,000 353,21 1.412,84

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

2,000 501,43 1.002,86

TOTAL APARTADO 1.12.3. VALVULERÍA ................................................................................................. 13.830,38

APARTADO 1.12.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2130 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 300
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

2,000 1.845,80 3.691,60

TOTAL APARTADO 1.12.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ...................................................................... 3.691,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.12. SECTOR ACEQUIA F .................................................................................. 132.308,01
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SUBCAPÍTULO 1.13. SECTOR ACEQUIAS H - I

APARTADO 1.13.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

10.391,633 3,35 34.811,97

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

8.141,480 0,42 3.419,42

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

2.399,380 13,40 32.151,69

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

24,850 5,06 125,74

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

7.778,500 2,22 17.268,27

TOTAL APARTADO 1.13.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................... 87.777,09

APARTADO 1.13.2. CONDUCCIÓN

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

843,020 7,94 6.693,58

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

1.379,930 12,56 17.331,92

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

540,810 31,44 17.003,07

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.
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28,550 81,75 2.333,96

TOTAL APARTADO 1.13.2. CONDUCCIÓN ................................................................................................ 43.362,53

APARTADO 1.13.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

1,000 1.177,12 1.177,12

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

5,000 1.654,74 8.273,70

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

1,000 961,21 961,21

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,00x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

5,000 1.918,95 9.594,75

10.0276 ud Ventosa trifuncional DN 25 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

3,000 265,65 796,95

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 353,37 353,37

10.0170 ud Válvula de compuerta DN 25 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.
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3,000 112,81 338,43

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 123,32 123,32

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.

10,000 353,21 3.532,10

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

5,000 501,43 2.507,15

10.0091 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 400 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

1,000 727,89 727,89

10.0040 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

1,000 624,52 624,52

TOTAL APARTADO 1.13.3. VALVULERÍA ................................................................................................. 29.010,51
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APARTADO 1.13.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

1,000 1.239,01 1.239,01

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 200
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

5,000 1.420,12 7.100,60

TOTAL APARTADO 1.13.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ...................................................................... 8.339,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.13. SECTOR ACEQUIAS H - I ........................................................................... 168.489,74

SUBCAPÍTULO 1.14. SECTOR RED DESDE BALSA 2 - P.K.30 +871

APARTADO 1.14.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

81.806,540 3,35 274.051,91

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

51.598,850 0,42 21.671,52

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

9.253,760 13,40 124.000,38

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

10.681,260 5,06 54.047,18

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

58.829,960 2,22 130.602,51

TOTAL APARTADO 1.14.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................... 604.373,50
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APARTADO 1.14.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

160,160 5,20 832,83

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

1.291,410 7,94 10.253,80

09.0650 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 250 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

437,320 12,56 5.492,74

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

2.881,120 19,52 56.239,46

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

2.900,920 31,44 91.204,92

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

4.680,570 81,75 382.636,60

09.0440 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

783,600 158,76 124.404,34

09.0450 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

1.327,910 188,55 250.377,43

TOTAL APARTADO 1.14.2. CONDUCCIÓN ................................................................................................ 921.442,12
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APARTADO 1.14.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

22,000 1.177,12 25.896,64

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

24,000 1.654,74 39.713,76

10.0405 ud Conjunto de toma DN 250, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

1,000 2.395,24 2.395,24

10.0406 ud Conjunto de toma DN 300, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

1,000 2.930,49 2.930,49

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

22,000 961,21 21.146,62

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,00x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.
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24,000 1.918,95 46.054,80

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,50x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

2,000 2.247,24 4.494,48

10.0276 ud Ventosa trifuncional DN 25 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

3,000 265,65 796,95

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

11,000 353,37 3.887,07

10.0170 ud Válvula de compuerta DN 25 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

3,000 112,81 338,43

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

11,000 123,32 1.356,52

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.

34,000 353,21 12.009,14

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

17,000 501,43 8.524,31

10.0092 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 500 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

2,000 1.371,60 2.743,20
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10.0100 ud Válvula de mariposa DN 800 con accionamiento eléctrico tri-
fásico 400/50 HZ, protección IP-68 con contactos final de ca-
rrera, limitador de par eléctrico, mando manual de emergen-
cia, con bridas DN 800 de PN 10/16, cuerpo de fundición no-
dular, eje y disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, inclu-
so tornillería en acero galvanizado 8.8, juntas y protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, totalmente colocada y
probada.

1,000 8.739,60 8.739,60

10.0050 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2 con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad tórica de
EPDM, colocada y probada.

2,000 794,12 1.588,24

10.0070 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 800 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

1,000 2.001,78 2.001,78

TOTAL APARTADO 1.14.3. VALVULERÍA ................................................................................................. 184.617,27

APARTADO 1.14.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

22,000 1.239,01 27.258,22

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 200
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

24,000 1.420,12 34.082,88

10.2120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 250
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

1,000 1.690,28 1.690,28

10.2130 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 300
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

1,000 1.845,80 1.845,80

TOTAL APARTADO 1.14.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ...................................................................... 64.877,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.14. SECTOR RED DESDE BALSA 2 - P.K.30+871 .......................................... 1.775.310,07
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SUBCAPÍTULO 1.15. SECTOR ACEQUIA K

APARTADO 1.15.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

12.836,360 3,35 43.001,81

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

8.183,980 0,42 3.437,27

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

1.282,070 13,40 17.179,74

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

1.744,050 5,06 8.824,89

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

9.428,550 2,22 20.931,38

TOTAL APARTADO 1.15.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................... 93.375,09

APARTADO 1.15.2. CONDUCCIÓN

09.0640 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 200 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

325,390 7,94 2.583,60

09.0660 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 315 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

205,180 19,52 4.005,11

09.0670 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 400 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

480,360 31,44 15.102,52

09.0410 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 500 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.
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1.300,360 81,75 106.304,43

TOTAL APARTADO 1.15.2. CONDUCCIÓN ................................................................................................ 127.995,66

APARTADO 1.15.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

3,000 1.177,12 3.531,36

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

2,000 1.654,74 3.309,48

10.0405 ud Conjunto de toma DN 250, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

3,000 2.395,24 7.185,72

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

3,000 961,21 2.883,63

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,00x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

2,000 1.918,95 3.837,90

10.0327 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,50x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

3,000 2.247,24 6.741,72
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10.0276 ud Ventosa trifuncional DN 25 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

1,000 265,65 265,65

10.0280 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

2,000 353,37 706,74

10.0170 ud Válvula de compuerta DN 25 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

1,000 112,81 112,81

10.0180 ud Válvula de compuerta DN 50 mm PN 10/16, montada entre
bridas, el cuerpo es en fundición GGG-40, el eje y disco en
acero inoxidable AISI-304, asiento en EPDM, protección anti-
corrosión por pintura de poliuretano, accionada mediante pa-
lanca, totalmente montada y probada.

2,000 123,32 246,64

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.

6,000 353,21 2.119,26

10.0410 ud Conjunto de desagüe DN 100, formado por:
- ud. válvula de bola y purtador 1", incluso bridas.
- ud. válvula de compuerta DN 100, incluso bridas.
- ud. tubería colectora DN variable.
- ud. tubería de salida DN 100.
Totalmente instalado.

3,000 501,43 1.504,29

TOTAL APARTADO 1.15.3. VALVULERÍA ................................................................................................. 32.445,20
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APARTADO 1.15.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

3,000 1.239,01 3.717,03

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 200
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

2,000 1.420,12 2.840,24

10.2120 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 250
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

3,000 1.690,28 5.070,84

TOTAL APARTADO 1.15.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ...................................................................... 11.628,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.15. SECTOR ACEQUIA K .................................................................................. 265.444,06

SUBCAPÍTULO 1.16. SECTOR TOMAS DIRECTAS Y OTRAS

APARTADO 1.16.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

264,880 3,35 887,35

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

57,200 13,40 766,48

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

206,080 2,22 457,50

TOTAL APARTADO 1.16.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................... 2.111,33

Página 28

PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 1.16.2. CONDUCCIÓN

09.0630 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 160 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

80,000 5,20 416,00

TOTAL APARTADO 1.16.2. CONDUCCIÓN ................................................................................................ 416,00

APARTADO 1.16.3. VALVULERÍA

10.0403 ud Conjunto de toma DN 150, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

8,000 1.177,12 9.416,96

10.0404 ud Conjunto de toma DN 200, formado por:
- 1 ventosa y válvula de bola.
- 2 válvulas de compuerta de cierre elástico.
- 1 carrete de desmontaje.
- 1 cuello de cisne con codo de 90.
- 1 carrete pasamuros.
- 1 tubería colectora de una salida.
- 1 caña salida arqueta.
Según especificaciónen planos. Totalmente instalado y proba-
do.

2,000 1.654,74 3.309,48

10.0325 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 2,50x1,00x1,00,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

7,000 961,21 6.728,47

10.0326 ud Arqueta de toma prefabricada de hormigón armado HA-25,
compuesta por un módulo de dimensiones 3,00x1,50x1,50,
incluso tapa de chapa estriada galvanizada.Incluye la excava-
ción y el tapado de la zanja, según planos.

3,000 1.918,95 5.756,85

10.0993 ud Compuerta plana empotrada de 1,60 x 0,20 m. con estanquei-
dad a tres caras y accionamiento manual mediante reductor
y cremallera, con tope de apertura. Totalmente instalada y
probada.

1,000 3.242,50 3.242,50

TOTAL APARTADO 1.16.3. VALVULERÍA ................................................................................................. 28.454,26
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APARTADO 1.16.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

10.2100 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 150
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

8,000 1.239,01 9.912,08

10.2110 ud Suministro e instalación de caudalímetro electromagnético
Isoil, modelo MS2500 o similar, para una tubería de 200
mm., conexión con bridas UNI2223 (SIN2501) PN 10, con
electrónica compacta, protección IP67, cuerpo de acero al
carbono pintado, con convertidor alimentado a baterías y da-
ta logger, totalmente instalado y funcionando.

2,000 1.420,12 2.840,24

TOTAL APARTADO 1.16.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ...................................................................... 12.752,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.16. SECTOR TOMAS DIRECTAS Y OTR AS..................................................... 43.733,91

SUBCAPÍTULO 1.17. DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE ACEQUI AS

01.0006 m3 Demolición de acequias, incluso transporte a acopio.

2.345,000 13,52 31.704,40

01.0180 m3 Machaqueo de residuos petreos en obra con machacadora
sobre orugas, con capacidad para tratar de 100 a 300 m3 ho-
ra, autopropulsada, con cinta transportadora para cargar ma-
terial triturado sobre camión o contenedor.

2.345,000 1,24 2.907,80

01.0014 m Desmontaje y acopio de acequia hasta distancia de un 1 km.

2.137,500 12,00 25.650,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.17. DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE ACEQUIAS ........................................ 60.262,20
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SUBCAPÍTULO 1.18. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  Y
PUNTOS SINGULARES

APARTADO 1.18.1. CRUCES DE CAMINOS

13.0020 m Reposición de camino con base de zahorra artificial ZA-25
compactada al 100% PN de 30 cm de espesor y subbase de
suelo adecuado de 30 cm de espesor mínimo según PG-3, in-
cluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad ópti-
ma y compactación de las capas. Incluye la obtención, clasifi-
cación, carga, transporte y descarga del material.

744,000 52,66 39.179,04

TOTAL APARTADO 1.18.1. CRUCES DE CAMINOS ................................................................................. 39.179,04

APARTADO 1.18.2. CRUCES DE CARRETERAS

13.0030 m Rotura y reposición de carretera con base de zahorra artificial
ZA-25 compactada al 100% PN de 40 cm de espesor y sub-
base de suelo adecuado de 60 cm de espesor mínimo según
PG-3, incluyendo riego de imprimación con 1 kg/m2 de emul-
sión asfáltica ECI y capa de rodadura de 10 cm de espesor
con mezcla bituminosa en frío, tipo AF-20, compactada, rece-
bada, limpiada y barrida, totalmente terminada.

42,000 97,52 4.095,84

13.0040 m Mantenimiento de tráfico durante las obras.

1.750,000 120,00 210.000,00

13.0050 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 300 mm. con tu-
bería de PVC 315 de nueva construcción. La unidad incluye
la limpieza y preparación de la tubería existente, inlcuso de-
molición de pozos del sifón, si los tiene, corte de la tubería,
colocación de la nueva tubería y conexión con la misma, in-
cluyendo juntas tipo arpol o similar y piezas necesarias para
la unión, totalmente terminada y probada.

4,000 489,88 1.959,52

13.0051 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 400 mm. con tu-
bería de PVC 400 de nueva construcción. La unidad incluye
la limpieza y preparación de la tubería existente, inlcuso de-
molición de pozos del sifón, si los tiene, corte de la tubería,
colocación de la nueva tubería y conexión con la misma, in-
cluyendo juntas tipo arpol o similar y piezas necesarias para
la unión, totalmente terminada y probada.

8,000 530,85 4.246,80

13.0052 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 500 mm. con tu-
bería de PVC 500 de nueva construcción. La unidad incluye
la limpieza y preparación de la tubería existente, inlcuso de-
molición de pozos del sifón, si los tiene, corte de la tubería,
colocación de la nueva tubería y conexión con la misma, in-
cluyendo juntas tipo arpol o similar y piezas necesarias para
la unión, totalmente terminada y probada.

6,000 722,62 4.335,72
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13.0053 ud Conexión a tubería existente de hormigón Ø 800 mm. con tu-
bería de PVC 800 de nueva construcción. La unidad incluye
la limpieza y preparación de la tubería existente, inlcuso de-
molición de pozos del sifón, si los tiene, corte de la tubería,
colocación de la nueva tubería y conexión con la misma, in-
cluyendo juntas tipo arpol o similar y piezas necesarias para
la unión, totalmente terminada y probada.

4,000 923,20 3.692,80

13.0060 m Tubería hincada de 800 mm. de diámetro interior de hormi-
gón armado, colocada en cualquier clase de terreno, incluso
roca, por cualquier procedimiento de perforación y coloca-
ción, guiada mediante láser, incluso p.p. de juntas, piezas es-
peciales, pozos de ataque, macizos de empuje, maquinaria y
medios auxiliares, demolición posterior de macizos, arrastre
y extracción de sobrantes, carga y transporte a vertedero o
préstamos y canon de vertido, y posterior colocación interior
de tubería PRFV DN 500, con parte proporcional de patillas
de apoyo y relleno entre las dos tuberías de mortero de ce-
mento, medido sobre perfil.

14,000 981,68 13.743,52

13.0061 m Tubería hincada de 1000 mm. de diámetro interior de hormi-
gón armado, colocada en cualquier clase de terreno, incluso
roca, por cualquier procedimiento de perforación y coloca-
ción, guiada mediante láser, incluso p.p. de juntas, piezas es-
peciales, pozos de ataque, macizos de empuje, maquinaria y
medios auxiliares, demolición posterior de macizos, arrastre
y extracción de sobrantes, carga y transporte a vertedero o
préstamos y canon de vertido, y posterior colocación interior
de tubería PRFV DN 700, con parte proporcional de patillas
de apoyo y relleno entre las dos tuberías de mortero de ce-
mento, medido sobre perfil.

14,000 1.256,37 17.589,18

13.0062 m Tubería hincada de 1000 mm. de diámetro interior de hormi-
gón armado, colocada en cualquier clase de terreno, incluso
roca, por cualquier procedimiento de perforación y coloca-
ción, guiada mediante láser, incluso p.p. de juntas, piezas es-
peciales, pozos de ataque, macizos de empuje, maquinaria y
medios auxiliares, demolición posterior de macizos, arrastre
y extracción de sobrantes, carga y transporte a vertedero o
préstamos y canon de vertido, y posterior colocación interior
de tubería PRFV DN 800, con parte proporcional de patillas
de apoyo y relleno entre las dos tuberías de mortero de ce-
mento, medido sobre perfil.

14,000 1.277,57 17.885,98

TOTAL APARTADO 1.18.2. CRUCES DE CARRETERAS .......................................................................... 277.549,36
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APARTADO 1.18.3. CRUCES CON FERROCARRIL

10.0092 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 500 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

2,000 1.371,60 2.743,20

10.0094 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 700 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

2,000 3.677,40 7.354,80

10.0100 ud Válvula de mariposa DN 800 con accionamiento eléctrico tri-
fásico 400/50 HZ, protección IP-68 con contactos final de ca-
rrera, limitador de par eléctrico, mando manual de emergen-
cia, con bridas DN 800 de PN 10/16, cuerpo de fundición no-
dular, eje y disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, inclu-
so tornillería en acero galvanizado 8.8, juntas y protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, totalmente colocada y
probada.

2,000 8.739,60 17.479,20

10.0320 ud Arqueta prefabricada para ventosa, desagües y válvula de
corte, formada por un anillo en hormigón en masa HM-25 de
unión rígida DN 100*60, un cono asimétrico de 100*60 de
unión rígida, tapa de fundición circular A-15 DN 62.5 de altu-
ra 6 cm y 47 kg de peso. Incluye la excavacion y el tapado de
la zanja.

6,000 353,21 2.119,26

10.0050 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2 con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad tórica de
EPDM, colocada y probada.

2,000 794,12 1.588,24

10.0065 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 700 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas del
mismo material y calidad, junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

2,000 1.637,22 3.274,44

10.0070 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 800 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

2,000 2.001,78 4.003,56

TOTAL APARTADO 1.18.3. CRUCES CON FERROCARRIL ..................................................................... 38.562,70
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APARTADO 1.18.4. CRUCES CON ARROYO

13.0081 m2 Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera
para encachado, de 40 cm. de espesor , hormigón en masa
HM-20 y mortero de cemento portland, MCP-5 de dosifica-
ción 1:4.

16,000 25,11 401,76

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

5,560 73,07 406,27

TOTAL APARTADO 1.18.4. CRUCES CON ARROYO ................................................................................ 808,03

APARTADO 1.18.5. REPOSICIÓN

13.0058 ud Reposición para cruce de tubería existente de hormigón DN
1200 mm., consistente en la excavación, rotura o demolición
del tramo afectado y reemplazo del mismo por tubería de si-
milares características, incluyendo proyecto y trámites para
su total reposición y servicio.

1,000 907,08 907,08

09.0330 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta den-
sidad PE de DN 160, unión electrosoldada y presión de servi-
cio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas especiales y soldaduras,
colocada en zanja.

20,000 9,57 191,40

09.0340 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta den-
sidad PE de DN 200, unión electrosoldada y presión de servi-
cio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas especiales y soldaduras,
colocada en zanja.

20,000 14,72 294,40

09.0350 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta den-
sidad PE de DN 250, unión electrosoldada y presión de servi-
cio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas especiales y soldaduras,
colocada en zanja.

20,000 22,05 441,00

09.0360 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta den-
sidad PE de DN 315, unión electrosoldada y presión de servi-
cio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas especiales y soldaduras,
colocada en zanja.

20,000 34,23 684,60

09.0370 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta den-
sidad PE de DN 400, unión electrosoldada y presión de servi-
cio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas especiales y soldaduras,
colocada en zanja.

1.625,000 57,38 93.242,50

09.0375 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta den-
sidad PE de DN 500, unión electrosoldada y presión de servi-
cio 6,3 Atm., incluso p.p. de piezas especiales y soldaduras,
colocada en zanja.

20,000 85,32 1.706,40
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TOTAL APARTADO 1.18.5. REPOSICIÓN .................................................................................................. 97.467,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.18. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFE CTADOS Y PUNTOS SINGULARES .. 453.566,51

SUBCAPÍTULO 1.19. AUTOMATISMO Y CONTROL

13.0105 ud SISTEMA DE RECOGIDA DE DATOS  de los cinco puntos le-
galizados con la capacidad suficiente para el control especifi-
cado, formado por:
- Armario metálico para alojar electrónica, con todo el equipa-
miento necesario, incluyendo, entre otros, fuente de alimenta-
ción, reglajes, etc..
- PLC en centro de control, incluyendo CPU, Modicon Pen-
tium Unity o similar, memoria, chasis, líneas de comunica-
ción con los diferentes equipos y sistemas, etc.
- Módulos de Entradas Digitales (Advantys o similar): 16 en-
tradas y 2 salidas
- Módulo de Entradas Analógicas (Advantys o similar): 2 en-
trades y 1salida
Todo ello totalmente montado, cableado y operativo.

1,000 8.050,00 8.050,00

13.0106 ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN FOTOVOLTAICA formada
por DOS paneles de 150 Wp, regulador de carga y baterías
sin mantenimiento para una autonomía mínima de 72 horas.
Todo ello totalmente montado, cableado y operativo.

2,000 3.737,50 7.475,00

13.0107 ud SISTEMA DE COMUNICACIÓN VÍA RADIO, con supervisión
de fallo de comunicación, para comunicación de centro de
control CHT en Aranjuez con cinco puntos legalizados, forma-
do por:
-Radio modem transmisor receptor UHF
-Mástil metálico con antena directiva de alta ganancia
- Cables y material de fijación y montaje
 Todo ello totalmente montado, cableado y operativo.

1,000 6.750,00 6.750,00

13.0108 ud Redacción de proyecto de telecomunicaciones de radio. Pre-
sentación de la solicitud ante dirección general de telecomuni-
caciones. Seguimiento hasta obtención de la concesión de la
licencia.

1,000 1.200,00 1.200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.19. AUTOMATISMO Y CONTROL ..................................................................... 23.475,00

TOTAL CAPÍTULO 1. RED DE TUBERÍAS ............................................................................................... 8.531.855,15
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CAPÍTULO 2. BALSA DE REGULACIÓN P.K. 23+055

SUBCAPÍTULO 2.1. DIQUE PERIMETRAL

APARTADO 2.1.1. TRATAMIENTO DEL TERRENO

01.0135 m3 Capa de grava en cabeza de columnas de grava, pilotes de
madera o drenes, extendida y compactada, como encepados
de tratamientos del terreno.

32.400,000 24,68 799.632,00

01.0140 m Dren de plástico

38.171,500 2,14 81.687,01

02.0020 m2 Geotextil anticontaminante

81.000,000 2,04 165.240,00

13.0080 ud Instalación de línea contínua de asiento de 80 a 90 m., con-
sistente en tubería de medición, equipo de lectura hidráulico
y parte proporcional de zanja excavada y rellena de arena, in-
cluye asistencia a la instalación y lecturas de equipos hasta
estabilización de asientos e informe final.

4,000 11.656,06 46.624,24

TOTAL APARTADO 2.1.1. TRATAMIENTO DEL TERRENO ...................................................................... 1.093.183,25

APARTADO 2.1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0071 m3 Terraplén o "todo uno" compactado con productos proceden-
tes de la excavación.

406.652,410 1,25 508.315,51

TOTAL APARTADO 2.1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................. 508.315,51

APARTADO 2.1.3. PLATAFORMA DE LIMPIEZA Y RAMPA

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

40.500,000 0,42 17.010,00

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

522,530 3,35 1.750,48

01.0071 m3 Terraplén o "todo uno" compactado con productos proceden-
tes de la excavación.

2.098,840 1,25 2.623,55

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

542,440 73,07 39.636,09
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05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

79,641 21,95 1.748,12

TOTAL APARTADO 2.1.3. PLATAFORMA DE LIMPIEZA Y RAMP A ........................................................ 62.768,24

APARTADO 2.1.4. IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJE

SUBAPARTADO 2.1.4.1. DRENAJE INTERIOR

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

860,697 3,35 2.883,33

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

165,067 2,22 366,45

01.0130 m3 Material granular adecuado para drenaje colocado en zanja
drenante o dren de cualquier tipo.

470,048 9,38 4.409,05

02.0031 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g/m2., 100%
forrado por ambas caras, con resistencia a la perforación
igual o superior a 3850 N, colocada, con sus solapes, incluí-
da parte propocinal de recortes.

57.406,933 2,26 129.739,67

02.0033 m2 Lámina de PEAD de 2mm. de grueso, tipo GSE o equivalen-
te ,con las uniones por termofusión con doble cordón de sol-
dadura, incluso parte proporcional de pérdidas por solapes y
uniones a las obras de fábrica y pasos de tuberías, realiza-
das con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabridas
de acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y
virolas de acero inoxidable, uniones de sellado con masilla
de poliuretano monocomponente, tipo SIKa FLEX 11 FC de
SIKA o equivalente y todos los materiales para su instalación,
completamente instalada y probada, según la normativa vi-
gente.

55.070,180 5,85 322.160,55

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

114,780 70,85 8.132,16

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

37,313 73,07 2.726,46

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

126,966 21,95 2.786,90
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06.0031 m Bordillo bicapa de hormigón prefabricado de dimensiones
17x28x100 cm., colocado en fondo de balsa.

556,000 8,36 4.648,16

06.0535 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 110 mm., colocado.

1.043,320 4,68 4.882,74

06.0545 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 160 mm., colocado.

694,170 6,98 4.845,31

06.0645 m Tubo liso de PVC de diámetro 160 mm., colocado.

597,690 7,35 4.393,02

TOTAL SUBAPARTADO 2.1.4.1. DRENAJE INTERIOR ............................................................................. 491.973,80

SUBAPARTADO 2.1.4.2. DRENAJE SUPERFICIAL

06.0043 m Cuneta triangular de 1,20 m. en base y 0,30 m. de altura, de
pie de desmonte o terraplén, revestida de hormigón HM-20.

1.147,500 50,84 58.338,90

TOTAL SUBAPARTADO 2.1.4.2. DRENAJE SUPERFICIAL ...................................................................... 58.338,90

TOTAL APARTADO 2.1.4. IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJ E ........................................................ 550.312,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1. DIQUE PERIMETRAL .................................................................................... 2.214.579,70

SUBCAPÍTULO 2.2. OBRAS DE FÁBRICA

APARTADO 2.2.1. OBRA DE TOMA

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso
transporte a acopio.

65,572 8,90 583,59

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

543,160 3,35 1.819,59

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

156,475 2,22 347,37

01.0130 m3 Material granular adecuado para drenaje colocado en zanja
drenante o dren de cualquier tipo.

64,745 9,38 607,31

02.0011 m Drenaje con tubo perforado de PVC de DN 200 de doble pa-
red, colocado en zanja y relleno con material granular hasta
20 cm por encima del dren envuelto en geotextil, incluida co-
nexión a arqueta de drenaje. Según planos.
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75,405 12,95 976,49

02.0031 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g/m2., 100%
forrado por ambas caras, con resistencia a la perforación
igual o superior a 3850 N, colocada, con sus solapes, incluí-
da parte propocinal de recortes.

167,271 2,26 378,03

02.0046 m2 Pintura bituminosa para impermeabilización de paramentos
en contacto con tierras.

167,271 5,52 923,34

02.0035 m Junta longitudinal de construcción en soleras y losas, total-
mente terminada y colocada.

7,670 10,75 82,45

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con
revestimiento elástico de resina, totalmente terminada y colo-
cada.

8,400 13,73 115,33

02.0037 m Junta longitudinal de perfil hidroexpansivo, totalmente termi-
nada y colocada.

77,380 10,11 782,31

02.0038 m Junta transversal de contracción, formada por banda elasto-
mérica, totalmente terminada y colocada.

20,520 20,72 425,17

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

18.278,039 0,95 17.364,14

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

23,062 70,85 1.633,94

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

92,249 78,20 7.213,87

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso
bombeo.

83,774 79,38 6.649,98

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

206,363 21,95 4.529,67

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

312,388 24,71 7.719,11

05.0013 m2 Encofrado curvo visto. Totalmente terminado incluso desen-
cofrado.

7,279 30,87 224,70
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08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

6,750 264,14 1.782,95

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

5,000 72,15 360,75

10.0990 ud Compuerta plana empotrada de 2,00 x 1,80 m. con estanquei-
dad a tres caras, con perfil superior de vertido y accionamien-
to manual mediante reductor y cremallera. Totalmente instala-
da y probada.

1,000 9.975,00 9.975,00

10.1110 ud Compuerta de regulación aguas arriba y aguas abajo tipo
Narmix 07/4 CG ó similar, incluyendo compuertas y vertede-
ros del circuito del agua. Totalmente instalada y probada.

1,000 82.500,00 82.500,00

10.1200 ud Sección de aforo tipo umbral con pala de 60 para un caudal
máximo de 4000 l/s., incluyéndo escala liminimétrica y curva
de gasto altura/caudal. Totalmente instalada y probada.

1,000 2.830,00 2.830,00

TOTAL APARTADO 2.2.1. OBRA DE TOMA .............................................................................................. 149.825,09

APARTADO 2.2.2. OBRA DE ENTRADA Y SALIDA

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

614,907 0,42 258,26

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

1.691,864 3,35 5.667,74

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

70,815 13,40 948,92

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

650,913 5,06 3.293,62
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01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

189,584 2,22 420,88

01.0130 m3 Material granular adecuado para drenaje colocado en zanja
drenante o dren de cualquier tipo.

19,384 9,38 181,82

01.0144 m2 Capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor para estabili-
zación y explanación de la capa de rodadura de la banqueta
y del camino de servicio, incluso p.p. de renovación de señali-
zación y cierres de camino y banqueta. Totalmente colocada
en obra.

3,389 4,36 14,78

02.0011 m Drenaje con tubo perforado de PVC de DN 200 de doble pa-
red, colocado en zanja y relleno con material granular hasta
20 cm por encima del dren envuelto en geotextil, incluida co-
nexión a arqueta de drenaje. Según planos.

23,538 12,95 304,82

02.0031 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g/m2., 100%
forrado por ambas caras, con resistencia a la perforación
igual o superior a 3850 N, colocada, con sus solapes, incluí-
da parte propocinal de recortes.

49,144 2,26 111,07

02.0035 m Junta longitudinal de construcción en soleras y losas, total-
mente terminada y colocada.

6,600 10,75 70,95

02.0037 m Junta longitudinal de perfil hidroexpansivo, totalmente termi-
nada y colocada.

22,288 10,11 225,33

02.0038 m Junta transversal de contracción, formada por banda elasto-
mérica, totalmente terminada y colocada.

4,400 20,72 91,17

02.0046 m2 Pintura bituminosa para impermeabilización de paramentos
en contacto con tierras.

145,464 5,52 802,96

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

10.350,068 0,95 9.832,56

03.0020 kg Acero S 275 JR colocado.

5.755,860 2,55 14.677,44

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero gal-
vanizado, según detalles especificados en planos, incluso
p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

8,280 106,80 884,30

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.
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14,315 70,85 1.014,22

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

54,006 78,20 4.223,27

04.0042 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en vigas, losas y forja-
dos, incluso bombeo.

6,949 82,75 575,03

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso
bombeo.

69,702 79,38 5.532,94

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

232,142 73,07 16.962,62

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

180,354 21,95 3.958,77

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

369,492 24,71 9.130,15

05.0013 m2 Encofrado curvo visto. Totalmente terminado incluso desen-
cofrado.

2,072 30,87 63,96

05.0300 ud Tapa de malla metálica de 0,80x0,80 m., para paso de hom-
bre.

1,000 101,40 101,40

05.0305 ud Tapa de hierro fundido Ø 600 mm., para paso de hombre.1

2,000 23,82 47,64

05.0310 m2 Tapa de chapa estriada galvanizada para arqueta de deriva-
ción, incluso p.p. de replanteo y abisagramiento de apertura y
paso, colocada sobre estructura metálica.

34,560 126,31 4.365,27

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

5,520 264,14 1.458,05

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

6,900 72,15 497,84
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08.0400 ud Reja de captación, elaborada según plano de detalle, puesta
en obra y montada.

1,000 2.705,00 2.705,00

09.0470 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200
mm de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigi-
dez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto
de acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, pie-
zas especiales y medios auxiliares, incluso probada.

150,500 312,34 47.007,17

10.0070 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 800 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

6,000 2.001,78 12.010,68

10.0078 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 1200 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

1,000 3.025,00 3.025,00

10.0040 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 400 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

2,000 624,52 1.249,04

10.0098 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 800 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

6,000 6.255,00 37.530,00

10.0099 ud Válvula de mariposa DN 1200 con accionamiento eléctrico tri-
fásico 400/50 HZ, protección IP-68 con contactos final de ca-
rrera, limitador de par eléctrico, mando manual de emergen-
cia, con bridas DN 1200 de PN 10/16, cuerpo de fundición no-
dular, eje y disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, inclu-
so tornillería en acero galvanizado 8.8, juntas y protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, totalmente colocada y
probada.

1,000 21.834,00 21.834,00

10.0091 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 400 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

2,000 727,89 1.455,78

10.1100 ud Compuerta plana aliviadero móvil de 3,00x1,00 m., con estan-
queidad a tres caras y accionamiento manual mediante re-
ductor y cremallera, incluyéndo escala liminimétrica y curva
de gasto altura/caudal. Totalmente instalada y probada.

Página 35



PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,000 16.260,00 32.520,00

10.0281 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable. entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

2,000 426,53 853,06

10.0282 ud Ventosa trifuncional DN 100 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

4,000 512,90 2.051,60

13.0010 ud Pate de polipropileno 30 cm x 25 cm., colocado.

69,000 3,93 271,17

19.4485 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de estanquei-
dad y anclaje DN 800 mm. de chapa de acero.

6,000 1.767,40 10.604,40

19.4510 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de estanquei-
dad y anclaje DN 1200 mm. de chapa de acero.

3,000 2.573,01 7.719,03

10.2550 ud Suministro e instalación de sistema de alimentación fotovoltai-
ca formado por 8 paneles de 230 W 30V, maximizador de po-
tencia 150VCC 80A, 3 inversores 24/2000,12 baterias 1800
Ah C100 2V y poste con estructura para los 8 paneles. Todo
ello totalmente montado y probado, cableado y operativo, in-
cluso pp. de obra civil y caseta prefabricada.

1,000 16.085,56 16.085,56

10.2560 ud Suministro e instalación filtro autolimpiable de diametro 800
mm, de malla de 2 mm de luz, compuesto de un cuerpo me-
tálico, corona rotativa, colector de limpieza, válvula de apertu-
ra (de lavado) bomba para la inyección de agua de limpieza y
grupo motoreductor para accionamiento de la corona rotativa
y elementos de medición y control. El elemento filtrante es
una malla especial, sujeta a la corona rotativa  para retener
todo tipo de impurezas, con un perfil hidrodinámico que ofre-
ce baja pérdida de carga y reduce las turbulencias, pérdidas
de energía y adherencias de elementos extraños, adosado di-
rectamente a la tubería por medio de bridas estándar, como
un elemento más de la misma, con instalacion simple a base
de conexion de los elementos eléctricos y de control, funcio-
namiento del tipo autolimpiable (retrolavado) y totalmente au-
tomático, con una potencia eléctrica total de 1,83 kw, con jun-
tas demontaje y tornilleria incluyendo los materiales y monta-
je, totalmente terminada en funcionamiento, incluso conexión
de tubería de drenaje y pruebas.

2,000 43.751,03 87.502,06

TOTAL APARTADO 2.2.2. OBRA DE ENTRADA Y SALIDA ...................................................................... 370.141,33
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APARTADO 2.2.3. ALIVIADERO Y DESAGÜE DE FONDO

01.0001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, por medios mecánicos, inclu-
so carga y transporte de los materiales a acopio o lugar de
empleo.

3.940,992 0,42 1.655,22

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

9.684,289 3,35 32.442,37

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

7.784,549 2,22 17.281,70

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

78,149 5,06 395,43

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

479,779 13,40 6.429,04

02.0038 m Junta transversal de contracción, formada por banda elasto-
mérica, totalmente terminada y colocada.

17,600 20,72 364,67

02.0046 m2 Pintura bituminosa para impermeabilización de paramentos
en contacto con tierras.

43,034 5,52 237,55

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

5.264,688 0,95 5.001,45

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

6,917 70,85 490,07

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

31,674 78,20 2.476,91

04.0042 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en vigas, losas y forja-
dos, incluso bombeo.

0,912 82,75 75,47

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso
bombeo.
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48,529 79,38 3.852,23

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

249,230 73,07 18.211,24

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

228,896 21,95 5.024,27

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

140,732 24,71 3.477,49

09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

80,750 104,54 8.441,61

09.0440 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 800 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

65,350 158,76 10.374,97

09.0450 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 900 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

674,420 188,55 127.161,89

12.0010 m2 Tapa metálica para arqueta realizada con chapa, recercada
en su cara inferior con  angular metálico de 25x25x3 mm.

3,800 119,76 455,09

13.0010 ud Pate de polipropileno 30 cm x 25 cm., colocado.

14,000 3,93 55,02

19.4460 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de estanquei-
dad y anclaje DN 600 mm. de chapa de acero.

2,000 1.290,00 2.580,00

19.4490 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de estanquei-
dad y anclaje DN 900 mm. de chapa de acero.

2,000 1.956,00 3.912,00

TOTAL APARTADO 2.2.3. ALIVIADERO Y DESAGÜE DE FONDO ........................................................... 250.395,69
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APARTADO 2.2.4. CASETA DE INSTALACIONES

02.0032 m2 Fieltro geotextil de polipropileno, con una presión mínima de
200 g/m2. 100 % perforado por ambas caras, con resistencia
a a la perforación de igual o superior a 2350 N, incluso parte
proporcional de pérdidas por solapes, regularización y nivela-
ción de la superficie de asentamiento, totalmente colocado.

6,160 2,31 14,23

02.0034 m2 Membrana de grueso 1,2 mm., de una lámina de PVC flexi-
ble resistente a la intemperie, y armadura de malla de fibra
de vidrio, fijada al soporte con adhesivo de formulación espe-
cífica.

6,160 15,22 93,76

04.0621 m2 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de
100 kPa de tensión a la compresión, de 40 mm. de grueso
de 1,1 m2 K/W de resistencia térmica, con caras de superfi-
cie lisa y cantos lisos, colocado con mortero adhesivo.

6,160 6,71 41,33

04.0650 m2 Extendido de una capa de grava de 5 cm. de 20/40 mm. de
canto rodado, en cubiertas.

6,160 2,51 15,46

04.0711 m2 Forjado para un sostenimiento de  25+5 cm.

8,320 62,60 520,83

04.1411 m2 Formación de pendientes con hormigón celular, de densidad
300 kg/m3., de 12,5 cm. de espesor.

6,160 13,97 86,06

06.1000 m Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazade-
ras metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC, funcionando.

2,500 13,20 33,00

06.1100 ud Suministro de sumidero plano de PVC tipo Italprofili antirretor-
no para bajante de 110 mm. de diámetro, incluso paragravi-
llas, conexión de la membrana impermeabilizante al sumide-
ro mediante soldadura química con tetrahidrofurano.

1,000 36,59 36,59

07.0101 m2 Pared estructural de 20 cm. de grosor, de bloques de hormi-
gón de 40x20x20 cm., para revestir, colocado con mortero de
cemento y macizado con hormigón HA-25 y armado con ace-
ro B 500 S en barras corrugadas.

30,480 61,51 1.874,82

07.0236 ud Puerta de acero esmaltada de una hoja de 100x200 cm.

1,000 240,13 240,13

07.0238 m2 Acabado de pavimento de hormigón mediante un sistema de
poliuretano, incluyendo capa base con Sikafllor 81 EPOCEN
SOLl 200 o equivalente, con un grueso de 3 mm. y capa de
sellado con Sikasol 200 o equivalente , color 7030, todo inclui-
do.
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6,360 39,02 248,17

07.0240 m2 Ventana en carpintería de aluminio, incluso acristalamiento,
totalmente terminado.

0,240 101,30 24,31

TOTAL APARTADO 2.2.4. CASETA DE INSTALACIONES ........................................................................ 3.228,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2. OBRAS DE FÁBRICA .................................................................................... 773.590,80

SUBCAPÍTULO 2.3. CAMINO DE ACCESO Y CORONACIÓN

01.0041 m3 Excavación en desmonte o vaciado por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de los materiales a lugar de em-
pleo o vertedero.

250,801 2,23 559,29

01.0071 m3 Terraplén o "todo uno" compactado con productos proceden-
tes de la excavación.

11.103,820 1,25 13.879,78

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

11,932 2,22 26,49

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

238,125 73,07 17.399,79

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

955,472 21,95 20.972,61

09.0620 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 110 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

78,840 4,12 324,82

01.0144 m2 Capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor para estabili-
zación y explanación de la capa de rodadura de la banqueta
y del camino de servicio, incluso p.p. de renovación de señali-
zación y cierres de camino y banqueta. Totalmente colocada
en obra.

707,978 4,36 3.086,78

18.7000 ud Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso o derivación, i/exca-
vación, solera de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo ma-
cizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemen-
to CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadra-
da 60x60 cm. en fundición.

5,000 222,95 1.114,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3. CAMINO DE ACCESO Y CORONACIÓ N...................................................... 57.364,31
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SUBCAPÍTULO 2.4. URBANIZACIÓN

07.0235 ud Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5 m., con bastidor de tu-
bos de 80x50 mm. y malla de triple torsión de 50 mm. de pa-
so de malla de acero galvanizados de diámetro 1,5 mm.,
montantes de 100x100 mm., pasador, incluyendo excavación
de postes para cimientos de 60x60x60 cm., hormigonado de
postes con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los
pilares de soporte de 30x30 cm. con hormigón HA-25.

1,000 762,90 762,90

07.0231 m Cerramiento metálico de 2,5 m. de altura, formado por malla
de acero galvanizado de triple torsión de 50 mm. de ancho
de malla y de 1,5 mm. de diámetro, postes metálicos de ace-
ro galvanizado, de 48 mm. de diámetro, separados 3 m .co-
mo máximo, incluyendo transporte, recepción en hormigón
HM-20 y montaje.

1.241,540 29,80 36.997,89

14.0100 m Cuerda de seguridad de poliamida de alta tenacidad de 30
mm. de diámetro y nudos cada 50 cm.

145,000 5,63 816,35

14.0101 ud Suministro e instalación de salvavidas circular.

10,000 63,59 635,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4. URBANIZACIÓN ............................................................................................ 39.213,04

SUBCAPÍTULO 2.5. INSTRUMENTACIÓN

13.0101 ud MEDIDORES CONTINUO DE NIVEL DE BALSA (salida 4 -
20 mA.). Mediante medidor de presión sumergido en conduc-
to ranurado con conversión a altura de nivel. Medida de altu-
ra de nivel de 6 m. Captador sensor capacitivo cerámico, sali-
da de 4 a 20 mA. Totalmente montado, cableado y operativo.

1,000 856,00 856,00

13.0102 ud INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA NIVEL MÁXIMO Y
NIVEL MÍNIMO (salida digital). Interruptor de flotador para de-
tección del nivel de la balsa, libre de mercurio, plomo o cual-
quier producto tóxico. Protección contra sacudidas y monta-
da sobre conducto de protección de oleaje. Salida mediante
contacto conmutado libre de tensión. Totalmente montado,
cableado y operativo.

2,000 268,00 536,00

13.0103 ud INTERRUPTOR VIBRATORIO DE NIVEL, para detección de
paso de agua por tubería de drenaje de la balsa. Formado
por horquilla vibratoria. Conexión a tubería mediante roscas
G o NPT. Totalmente montado, cableado y operativo.

1,000 368,00 368,00
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13.0104 m Suministro, montaje e instalación de CABLEADO DE CON-
TROL, incluyendo parte proporcional de conducción de tubo
metálico, excepto tramo exterior hasta arqueta obra de salida
que irá por tubo enterrado en zanja existente. Incluyendo par-
te proporcional de conductos desde estas canalizaciones
existentes hasta los equipos.
Con las siguientes longitudes estimadas
Cable de comunicación serie, entre PLCs y sistemas equipa-
dos con controlador local, tipo RC4Z1-K, tensión de aisla-
miento 500 V., de DOS pares de 2x1 mm2 de sección, con
pantalla de cinta de cobre par a par y línea de drenaje. Total-
mente montado.

74,300 3,11 231,07

13.0300 ud Base fija para control geodésico, instalada en laderas.

2,000 418,91 837,82

13.0310 ud Base para apoyo de mira fija colimación y nivelación.

10,000 396,02 3.960,20

13.0312 ud Suministro e instalación de sensores abierto o cerrado.

4,000 390,00 1.560,00

13.0313 ud Suministro e instalación de sensores de posición y estado
abierto o cerrado.

2,000 2.440,00 4.880,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.5. INSTRUMENTACIÓN ..................................................................................... 13.229,09

TOTAL CAPÍTULO 2. BALSA DE REGULACIÓN P.K. 23+055 ................................................................ 3.097.976,94
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CAPÍTULO 3. BALSA DE REGULACIÓN P.K. 30+871

SUBCAPÍTULO 3.1. DIQUE PERIMETRAL

APARTADO 3.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.0021 m2 Escarificado y compactación de fondo de balsa con motonive-
ladora y rodillo vibratorio autopropulsado.

66.123,820 0,20 13.224,76

01.0041 m3 Excavación en desmonte o vaciado por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de los materiales a lugar de em-
pleo o vertedero.

384.889,120 2,23 858.302,74

01.0071 m3 Terraplén o "todo uno" compactado con productos proceden-
tes de la excavación.

4.166,610 1,25 5.208,26

01.0160 m2 Refino y perfilado de taludes.

17.732,000 0,39 6.915,48

TOTAL APARTADO 3.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................. 883.651,24

APARTADO 3.1.2. IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJE

SUBAPARTADO 3.1.2.1. DRENAJE INTERIOR

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

1.492,639 3,35 5.000,34

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

6,830 2,22 15,16

01.0130 m3 Material granular adecuado para drenaje colocado en zanja
drenante o dren de cualquier tipo.

23.336,775 9,38 218.898,95

02.0031 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g/m2., 100%
forrado por ambas caras, con resistencia a la perforación
igual o superior a 3850 N, colocada, con sus solapes, incluí-
da parte propocinal de recortes.

88.466,350 2,26 199.933,95
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02.0033 m2 Lámina de PEAD de 2mm. de grueso, tipo GSE o equivalen-
te ,con las uniones por termofusión con doble cordón de sol-
dadura, incluso parte proporcional de pérdidas por solapes y
uniones a las obras de fábrica y pasos de tuberías, realiza-
das con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabridas
de acero galvanizado, incluso juntas de neopreno, anclajes y
virolas de acero inoxidable, uniones de sellado con masilla
de poliuretano monocomponente, tipo SIKa FLEX 11 FC de
SIKA o equivalente y todos los materiales para su instalación,
completamente instalada y probada, según la normativa vi-
gente.

90.173,900 5,85 527.517,32

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

303,777 0,95 288,59

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

390,984 70,85 27.701,22

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

1,092 78,20 85,39

04.0042 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en vigas, losas y forja-
dos, incluso bombeo.

0,174 82,75 14,40

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso
bombeo.

1,452 79,38 115,26

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

523,441 73,07 38.247,83

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

1.336,841 21,95 29.343,66

05.0300 ud Tapa de malla metálica de 0,80x0,80 m., para paso de hom-
bre.

1,000 101,40 101,40

06.0031 m Bordillo bicapa de hormigón prefabricado de dimensiones
17x28x100 cm., colocado en fondo de balsa.

1.090,284 8,36 9.114,77

06.0546 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 200 mm., colocado.

8.333,100 9,18 76.497,86

06.0646 m Tubo liso de PVC de diámetro 250 mm., colocado.

786,280 13,67 10.748,45

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.2.1. DRENAJE INTERIOR ............................................................................. 1.143.624,55
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SUBAPARTADO 3.1.2.2. DRENAJE SUPERFICIAL

06.0044 m Cuneta trapecial de 0,30 m. en base y 0,30 m. de altura talud
1:1, de pie de desmonte o terraplén, revestida de hormigón
HM-20.

1.055,030 38,09 40.186,09

TOTAL SUBAPARTADO 3.1.2.2. DRENAJE SUPERFICIAL ...................................................................... 40.186,09

TOTAL APARTADO 3.1.2. IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJ E ........................................................ 1.183.810,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1. DIQUE PERIMETRAL .................................................................................... 2.067.461,88

SUBCAPÍTULO 3.2. OBRAS DE FÁBRICA

APARTADO 3.2.1. OBRA DE TOMA

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso
transporte a acopio.

59,292 8,90 527,70

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

269,019 3,35 901,21

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

99,760 2,22 221,47

01.0130 m3 Material granular adecuado para drenaje colocado en zanja
drenante o dren de cualquier tipo.

38,773 9,38 363,69

02.0011 m Drenaje con tubo perforado de PVC de DN 200 de doble pa-
red, colocado en zanja y relleno con material granular hasta
20 cm por encima del dren envuelto en geotextil, incluida co-
nexión a arqueta de drenaje. Según planos.

78,900 12,95 1.021,76

02.0031 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g/m2., 100%
forrado por ambas caras, con resistencia a la perforación
igual o superior a 3850 N, colocada, con sus solapes, incluí-
da parte propocinal de recortes.

127,440 2,26 288,01

02.0046 m2 Pintura bituminosa para impermeabilización de paramentos
en contacto con tierras.

127,440 5,52 703,47

02.0035 m Junta longitudinal de construcción en soleras y losas, total-
mente terminada y colocada.

3,600 10,75 38,70
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02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con
revestimiento elástico de resina, totalmente terminada y colo-
cada.

8,600 13,73 118,08

02.0037 m Junta longitudinal de perfil hidroexpansivo, totalmente termi-
nada y colocada.

106,675 10,11 1.078,48

02.0038 m Junta transversal de contracción, formada por banda elasto-
mérica, totalmente terminada y colocada.

13,900 20,72 288,01

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

12.437,290 0,95 11.815,43

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

19,593 70,85 1.388,16

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

78,370 78,20 6.128,53

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso
bombeo.

49,093 79,38 3.897,00

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

10,640 73,07 777,46

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

160,760 21,95 3.528,68

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

214,432 24,71 5.298,61

05.0013 m2 Encofrado curvo visto. Totalmente terminado incluso desen-
cofrado.

7,055 30,87 217,79

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

3,910 264,14 1.032,79

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

6,300 72,15 454,55
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TOTAL APARTADO 3.2.1. OBRA DE TOMA .............................................................................................. 40.089,58

APARTADO 3.2.2. OBRA DE ENTRADA Y CANAL DE LLENADO

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

443,659 3,35 1.486,26

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

202,207 2,22 448,90

02.0035 m Junta longitudinal de construcción en soleras y losas, total-
mente terminada y colocada.

108,140 10,75 1.162,51

02.0037 m Junta longitudinal de perfil hidroexpansivo, totalmente termi-
nada y colocada.

108,140 10,11 1.093,30

02.0038 m Junta transversal de contracción, formada por banda elasto-
mérica, totalmente terminada y colocada.

7,400 20,72 153,33

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.
18.002,891 0,95 17.102,75

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero gal-
vanizado, según detalles especificados en planos, incluso
p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

6,630 106,80 708,08

10.1105 ud Compuerta plana de 2,60 x 0,90 m. con estanqueidad a tres
caras, con perfil superior de vertido y accionamiento manual
mediante reductor y cremallera. Totalmente instalada y proba-
da.

1,000 6.485,00 6.485,00

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

18,740 70,85 1.327,73

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

73,663 78,20 5.760,45

04.0042 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en vigas, losas y forja-
dos, incluso bombeo.

23,174 82,75 1.917,65

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso
bombeo.
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70,570 79,38 5.601,85

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

286,756 21,95 6.294,29

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

275,246 24,71 6.801,33

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

2,560 264,14 676,20

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

6,400 72,15 461,76

13.0010 ud Pate de polipropileno 30 cm x 25 cm., colocado.

7,000 3,93 27,51

02.0031 m2 Filtro geotextil no tejido de polipropileno de 300g/m2., 100%
forrado por ambas caras, con resistencia a la perforación
igual o superior a 3850 N, colocada, con sus solapes, incluí-
da parte propocinal de recortes.

146,676 2,26 331,49

02.0046 m2 Pintura bituminosa para impermeabilización de paramentos
en contacto con tierras.

146,676 5,52 809,65

06.0547 m Tubo ranurado de PVC de diámetro 150 mm., colocado.

57,520 6,59 379,06

TOTAL APARTADO 3.2.2. OBRA DE ENTRADA Y CANAL DE LL ENADO............................................... 59.029,10
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APARTADO 3.2.3. OBRA DE SALIDA Y DESAGÜE DE FONDO

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

5.470,376 3,35 18.325,76

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

147,200 13,40 1.972,48

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

207,600 5,06 1.050,46

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

4.457,880 2,22 9.896,49

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

294,200 73,07 21.497,19

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

5.867,043 0,95 5.573,69

03.0020 kg Acero S 275 JR colocado.

1.716,400 2,55 4.376,82

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

4,955 70,85 351,06

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

24,776 78,20 1.937,48

04.0042 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en vigas, losas y forja-
dos, incluso bombeo.

4,956 82,75 410,11

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso
bombeo.

29,829 79,38 2.367,83

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

93,625 21,95 2.055,07
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05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

102,828 24,71 2.540,88

05.0300 ud Tapa de malla metálica de 0,80x0,80 m., para paso de hom-
bre.

4,000 101,40 405,60

08.0400 ud Reja de captación, elaborada según plano de detalle, puesta
en obra y montada.

1,000 2.705,00 2.705,00

09.0470 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200
mm de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigi-
dez SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto
de acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, pie-
zas especiales y medios auxiliares, incluso probada.

200,000 312,34 62.468,00

09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

13,133 104,54 1.372,92

10.0050 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 500 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2 con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad tórica de
EPDM, colocada y probada.

1,000 794,12 794,12

10.0060 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 600 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas del
mismo material y calidad, junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

1,000 1.135,80 1.135,80

10.0071 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 900 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

1,000 2.309,84 2.309,84

10.0078 ud Carrete de desmontaje telescópico DN 1200 mm y PN 10, de
acero al carbono ST-37.2, con bridas, tornillería y virolas en
acero inoxidable AISI-304. junta de estanquidad piramidal de
EPDM, colocada y probada.

1,000 3.025,00 3.025,00

10.0092 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 500 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

1,000 1.371,60 1.371,60
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10.0093 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 600 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

1,000 2.255,61 2.255,61

10.0095 ud Válvula de mariposa, con desmultiplicador manual, con bri-
das de acero, de 900 mm de diámetro nominal, de PN 10/16,
con cuerpo de fundición GGG-40, eje de acero inoxidable,
disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, recubrimiento
epoxy en polvo, incorpora parte de tornillería en acero galva-
nizado 8.8 y juntas, totalmente instalada.

1,000 4.894,20 4.894,20

10.0099 ud Válvula de mariposa DN 1200 con accionamiento eléctrico tri-
fásico 400/50 HZ, protección IP-68 con contactos final de ca-
rrera, limitador de par eléctrico, mando manual de emergen-
cia, con bridas DN 1200 de PN 10/16, cuerpo de fundición no-
dular, eje y disco de acero inoxidable y anillo de EPDM, inclu-
so tornillería en acero galvanizado 8.8, juntas y protección an-
ticorrosión por pintura de poliuretano, totalmente colocada y
probada.

1,000 21.834,00 21.834,00

10.0282 ud Ventosa trifuncional DN 100 PN 10/16, el cuerpo y la tapa es
de fundición nodular GGG-40 ó GGG-42, la boya flotador en
acero inoxidable tanto de la ventosa como del purgador, los
tornillos son de acero inoxidable, entrada en brida, totalmente
instalada y probada.

4,000 512,90 2.051,60

13.0010 ud Pate de polipropileno 30 cm x 25 cm., colocado.

32,000 3,93 125,76

TOTAL APARTADO 3.2.3. OBRA DE SALIDA Y DESAGÜE DE F ONDO.................................................. 179.104,37

APARTADO 3.2.4. ALIVIADERO DE SEGURIDAD

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

4.667,693 3,35 15.636,77

01.0080 m3 Construcción de cama de asiento rasanteada de tuberías y
relleno, con espesor según planos con material granular 6/12
mm. sin compactar, incluso transporte.

380,000 13,40 5.092,00

01.0090 m3 Relleno localizado con material seleccionado procedente de
excavación con elementos gruesos < 20 mm., compactado al
95 % proctor normal hasta una altura de 30 cm sobre la gene-
ratriz superior del tubo con retacado en costados.

589,740 5,06 2.984,08
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01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

3.187,670 2,22 7.076,63

02.0038 m Junta transversal de contracción, formada por banda elasto-
mérica, totalmente terminada y colocada.

17,700 20,72 366,74

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

2.698,009 0,95 2.563,11

09.0420 m Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm
de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez
SN=5 kn/m2, incluye transporte de los tubos desde punto de
acopio a pie de zanja, p.p. de junta de unión colocada, piezas
especiales y medios auxiliares, incluso probada.

571,653 104,54 59.760,60

19.4460 ud Suministro y colocación de pasamuros, junta de estanquei-
dad y anclaje DN 600 mm. de chapa de acero.

2,000 1.290,00 2.580,00

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

4,385 70,85 310,68

04.0041 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

10,790 78,20 843,78

04.0042 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en vigas, losas y forja-
dos, incluso bombeo.

2,340 82,75 193,64

04.0043 m3 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa en alzados, incluso
bombeo.

17,339 79,38 1.376,37

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

74,654 21,95 1.638,66

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

67,884 24,71 1.677,41

TOTAL APARTADO 3.2.4. ALIVIADERO DE SEGURIDAD ........................................................................ 102.100,47
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APARTADO 3.2.5. CASETA DE INSTALACIONES

02.0032 m2 Fieltro geotextil de polipropileno, con una presión mínima de
200 g/m2. 100 % perforado por ambas caras, con resistencia
a a la perforación de igual o superior a 2350 N, incluso parte
proporcional de pérdidas por solapes, regularización y nivela-
ción de la superficie de asentamiento, totalmente colocado.

6,600 2,31 15,25

02.0034 m2 Membrana de grueso 1,2 mm., de una lámina de PVC flexi-
ble resistente a la intemperie, y armadura de malla de fibra
de vidrio, fijada al soporte con adhesivo de formulación espe-
cífica.

6,600 15,22 100,45

04.0621 m2 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de
100 kPa de tensión a la compresión, de 40 mm. de grueso
de 1,1 m2 K/W de resistencia térmica, con caras de superfi-
cie lisa y cantos lisos, colocado con mortero adhesivo.

6,600 6,71 44,29

04.0650 m2 Extendido de una capa de grava de 5 cm. de 20/40 mm. de
canto rodado, en cubiertas.

6,600 2,51 16,57

04.0711 m2 Forjado para un sostenimiento de  25+5 cm.

8,840 62,60 553,38

04.1411 m2 Formación de pendientes con hormigón celular, de densidad
300 kg/m3., de 12,5 cm. de espesor.

6,600 13,97 92,20

06.1000 m Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazade-
ras metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC, funcionando.

2,500 13,20 33,00

06.1100 ud Suministro de sumidero plano de PVC tipo Italprofili antirretor-
no para bajante de 110 mm. de diámetro, incluso paragravi-
llas, conexión de la membrana impermeabilizante al sumide-
ro mediante soldadura química con tetrahidrofurano.

1,000 36,59 36,59

07.0101 m2 Pared estructural de 20 cm. de grosor, de bloques de hormi-
gón de 40x20x20 cm., para revestir, colocado con mortero de
cemento y macizado con hormigón HA-25 y armado con ace-
ro B 500 S en barras corrugadas.

31,600 61,51 1.943,72

07.0236 ud Puerta de acero esmaltada de una hoja de 100x200 cm.

1,000 240,13 240,13

07.0238 m2 Acabado de pavimento de hormigón mediante un sistema de
poliuretano, incluyendo capa base con Sikafllor 81 EPOCEN
SOLl 200 o equivalente, con un grueso de 3 mm. y capa de
sellado con Sikasol 200 o equivalente , color 7030, todo inclui-
do.

Página 44



PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6,800 39,02 265,34

07.0240 m2 Ventana en carpintería de aluminio, incluso acristalamiento,
totalmente terminado.

0,240 101,30 24,31

TOTAL APARTADO 3.2.5. CASETA DE INSTALACIONES ........................................................................ 3.365,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2. OBRAS DE FÁBRICA .................................................................................... 383.688,75

SUBCAPÍTULO 3.3. CAMINO DE ACCESO Y CORONACIÓN

01.0041 m3 Excavación en desmonte o vaciado por medios mecánicos,
incluso carga y transporte de los materiales a lugar de em-
pleo o vertedero.

340,690 2,23 759,74

01.0071 m3 Terraplén o "todo uno" compactado con productos proceden-
tes de la excavación.

8,800 1,25 11,00

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

369,777 73,07 27.019,61

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

1.517,686 21,95 33.313,21

09.0620 m Suministro e instalación de tubería de PVC de DN 110 y
PN-6, incluso p.p. de piezas especiales y juntas, colocada en
zanja.

1.024,220 4,12 4.219,79

01.0144 m2 Capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor para estabili-
zación y explanación de la capa de rodadura de la banqueta
y del camino de servicio, incluso p.p. de renovación de señali-
zación y cierres de camino y banqueta. Totalmente colocada
en obra.

4.238,798 4,36 18.481,16

18.7000 ud Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso o derivación, i/exca-
vación, solera de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo ma-
cizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemen-
to CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadra-
da 60x60 cm. en fundición.

9,000 222,95 2.006,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3. CAMINO DE ACCESO Y CORONACIÓ N...................................................... 85.811,06
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SUBCAPÍTULO 3.4. URBANIZACIÓN

07.0235 ud Puerta metálica de dos hojas de 3x2,5 m., con bastidor de tu-
bos de 80x50 mm. y malla de triple torsión de 50 mm. de pa-
so de malla de acero galvanizados de diámetro 1,5 mm.,
montantes de 100x100 mm., pasador, incluyendo excavación
de postes para cimientos de 60x60x60 cm., hormigonado de
postes con hormigón HA-25, encofrado y hormigonado de los
pilares de soporte de 30x30 cm. con hormigón HA-25.

1,000 762,90 762,90

07.0231 m Cerramiento metálico de 2,5 m. de altura, formado por malla
de acero galvanizado de triple torsión de 50 mm. de ancho
de malla y de 1,5 mm. de diámetro, postes metálicos de ace-
ro galvanizado, de 48 mm. de diámetro, separados 3 m .co-
mo máximo, incluyendo transporte, recepción en hormigón
HM-20 y montaje.

1.253,560 29,80 37.356,09

14.0100 m Cuerda de seguridad de poliamida de alta tenacidad de 30
mm. de diámetro y nudos cada 50 cm.

217,500 5,63 1.224,53

14.0101 ud Suministro e instalación de salvavidas circular.

15,000 63,59 953,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4. URBANIZACIÓN ............................................................................................ 40.297,37

SUBCAPÍTULO 3.5. INSTRUMENTACIÓN

13.0101 ud MEDIDORES CONTINUO DE NIVEL DE BALSA (salida 4 -
20 mA.). Mediante medidor de presión sumergido en conduc-
to ranurado con conversión a altura de nivel. Medida de altu-
ra de nivel de 6 m. Captador sensor capacitivo cerámico, sali-
da de 4 a 20 mA. Totalmente montado, cableado y operativo.

1,000 856,00 856,00

13.0102 ud INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA NIVEL MÁXIMO Y
NIVEL MÍNIMO (salida digital). Interruptor de flotador para de-
tección del nivel de la balsa, libre de mercurio, plomo o cual-
quier producto tóxico. Protección contra sacudidas y monta-
da sobre conducto de protección de oleaje. Salida mediante
contacto conmutado libre de tensión. Totalmente montado,
cableado y operativo.

2,000 268,00 536,00

13.0103 ud INTERRUPTOR VIBRATORIO DE NIVEL, para detección de
paso de agua por tubería de drenaje de la balsa. Formado
por horquilla vibratoria. Conexión a tubería mediante roscas
G o NPT. Totalmente montado, cableado y operativo.

1,000 368,00 368,00
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13.0104 m Suministro, montaje e instalación de CABLEADO DE CON-
TROL, incluyendo parte proporcional de conducción de tubo
metálico, excepto tramo exterior hasta arqueta obra de salida
que irá por tubo enterrado en zanja existente. Incluyendo par-
te proporcional de conductos desde estas canalizaciones
existentes hasta los equipos.
Con las siguientes longitudes estimadas
Cable de comunicación serie, entre PLCs y sistemas equipa-
dos con controlador local, tipo RC4Z1-K, tensión de aisla-
miento 500 V., de DOS pares de 2x1 mm2 de sección, con
pantalla de cinta de cobre par a par y línea de drenaje. Total-
mente montado.

1.023,220 3,11 3.182,21

13.0300 ud Base fija para control geodésico, instalada en laderas.

2,000 418,91 837,82

13.0310 ud Base para apoyo de mira fija colimación y nivelación.

10,000 396,02 3.960,20

13.0312 ud Suministro e instalación de sensores abierto o cerrado.

3,000 390,00 1.170,00

13.0313 ud Suministro e instalación de sensores de posición y estado
abierto o cerrado.

1,000 2.440,00 2.440,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5. INSTRUMENTACIÓN ..................................................................................... 13.350,23

TOTAL CAPÍTULO 3. BALSA DE REGULACIÓN P.K. 30+871 ................................................................ 2.590.609,29
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CAPÍTULO 4. REGULACIÓN DEL CANAL

SUBCAPÍTULO 4.1. COMPUERTA Nº 1

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso
transporte a acopio.

13,400 8,90 119,26

04.0020 m3 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón
HM-10/P/20/I para regularización de paños inclinados en for-
mación de cajeros de canal y en solera mediante la coloca-
ción de encofrado deslizante transversal compuesto por ma-
estras de madera de 0,1 m de grosor

2,160 67,40 145,58

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

13,240 73,07 967,45

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

45,150 24,71 1.115,66

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con
revestimiento elástico de resina, totalmente terminada y colo-
cada.

17,400 13,73 238,90

10.1120 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil
130/55 ó similar, con bastidor autoportante. Totalmente insta-
lada y probada.

1,000 46.430,00 46.430,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1. COMPUERTA Nº 1 ......................................................................................... 49.016,85

SUBCAPÍTULO 4.2. COMPUERTA Nº 2

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso
transporte a acopio.

10,620 8,90 94,52

04.0020 m3 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón
HM-10/P/20/I para regularización de paños inclinados en for-
mación de cajeros de canal y en solera mediante la coloca-
ción de encofrado deslizante transversal compuesto por ma-
estras de madera de 0,1 m de grosor

1,584 67,40 106,76

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

10,044 73,07 733,92

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

34,910 24,71 862,63
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02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con
revestimiento elástico de resina, totalmente terminada y colo-
cada.

15,400 13,73 211,44

10.1121 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 75/45
ó similar, con bastidor autoportante. Totalmente instalada y
probada.

1,000 28.980,00 28.980,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2. COMPUERTA Nº 2 ......................................................................................... 30.989,27

SUBCAPÍTULO 4.3. COMPUERTA Nº 3

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso
transporte a acopio.

10,620 8,90 94,52

04.0020 m3 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón
HM-10/P/20/I para regularización de paños inclinados en for-
mación de cajeros de canal y en solera mediante la coloca-
ción de encofrado deslizante transversal compuesto por ma-
estras de madera de 0,1 m de grosor

1,584 67,40 106,76

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

10,044 73,07 733,92

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

34,910 24,71 862,63

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con
revestimiento elástico de resina, totalmente terminada y colo-
cada.

15,200 13,73 208,70

10.1121 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 75/45
ó similar, con bastidor autoportante. Totalmente instalada y
probada.

1,000 28.980,00 28.980,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3. COMPUERTA Nº 3 ......................................................................................... 30.986,53
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SUBCAPÍTULO 4.4. COMPUERTA Nº 4

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso
transporte a acopio.

10,764 8,90 95,80

04.0020 m3 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón
HM-10/P/20/I para regularización de paños inclinados en for-
mación de cajeros de canal y en solera mediante la coloca-
ción de encofrado deslizante transversal compuesto por ma-
estras de madera de 0,1 m de grosor

1,584 67,40 106,76

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

10,044 73,07 733,92

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

34,910 24,71 862,63

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con
revestimiento elástico de resina, totalmente terminada y colo-
cada.

16,000 13,73 219,68

10.1121 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 75/45
ó similar, con bastidor autoportante. Totalmente instalada y
probada.

1,000 28.980,00 28.980,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4. COMPUERTA Nº 4 ......................................................................................... 30.998,79

SUBCAPÍTULO 4.5. COMPUERTA Nº 6

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso
transporte a acopio.

13,080 8,90 116,41

04.0020 m3 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón
HM-10/P/20/I para regularización de paños inclinados en for-
mación de cajeros de canal y en solera mediante la coloca-
ción de encofrado deslizante transversal compuesto por ma-
estras de madera de 0,1 m de grosor

1,952 67,40 131,56

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

12,184 73,07 890,28

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

41,950 24,71 1.036,58

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con
revestimiento elástico de resina, totalmente terminada y colo-
cada.

17,000 13,73 233,41
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10.1122 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil
100/50 ó similar, con bastidor autoportante. Totalmente insta-
lada y probada.

1,000 40.780,00 40.780,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5. COMPUERTA Nº 6 ......................................................................................... 43.188,24

SUBCAPÍTULO 4.6. COMPUERTA Nº 7

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso
transporte a acopio.

9,835 8,90 87,53

04.0020 m3 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón
HM-10/P/20/I para regularización de paños inclinados en for-
mación de cajeros de canal y en solera mediante la coloca-
ción de encofrado deslizante transversal compuesto por ma-
estras de madera de 0,1 m de grosor

1,400 67,40 94,36

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

8,925 73,07 652,15

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

31,150 24,71 769,72

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con
revestimiento elástico de resina, totalmente terminada y colo-
cada.

14,900 13,73 204,58

10.1123 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 55/40
ó similar, con bastidor autoportante. Totalmente instalada y
probada.

1,000 26.260,00 26.260,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.6. COMPUERTA Nº 7 ......................................................................................... 28.068,34
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SUBCAPÍTULO 4.7. COMPUERTA Nº 8

01.0004 m3 Demolición de obras de hormigón armado o en masa, incluso
transporte a acopio.

9,835 8,90 87,53

04.0020 m3 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón
HM-10/P/20/I para regularización de paños inclinados en for-
mación de cajeros de canal y en solera mediante la coloca-
ción de encofrado deslizante transversal compuesto por ma-
estras de madera de 0,1 m de grosor

1,400 67,40 94,36

04.0350 m3 Hormigón en masa tipo HM-20/B/20/IIb, en regularización, re-
llenos y recubrimientos, incluso bombeo, vertido y vibrado.

8,925 73,07 652,15

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

31,150 24,71 769,72

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con
revestimiento elástico de resina, totalmente terminada y colo-
cada.

14,900 13,73 204,58

10.1123 ud Compuerta de nivel constante aguas arriba tipo Narmil 55/40
ó similar, con bastidor autoportante. Totalmente instalada y
probada.

1,000 26.260,00 26.260,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.7. COMPUERTA Nº 8 ......................................................................................... 28.068,34

SUBCAPÍTULO 4.8. RECRECIMIENTO DE ALIVIADEROS

13.0090 m Recrecimiento de aliviadero de emergencia existente con per-
files metálicos o con obra de fábrica.

38,200 15,00 573,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.8. RECRECIMIENTO DE ALIVIADEROS .......................................................... 573,00
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SUBCAPÍTULO 4.9. INSTRUMENTACIÓN

15.0071 ud Caudalímetro para medición de caudal en canal de 6 m. de
ancho, mediante haces ultrasónicos. Incluye 4 sensores de
velocidad con sus elementos de montaje, 1 transmisor de ni-
vel con señal de salida 4-20 mA, incluso tarjeta de memoria
con adaptador y lector de tarjeta. Instalado y probado.

1,000 14.443,02 14.443,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.9. INSTRUMENTACIÓN ..................................................................................... 14.443,02

TOTAL CAPÍTULO 4. REGULACIÓN DEL CANAL .................................................................................. 256.332,38
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CAPÍTULO 5. REPARACIONES DEL CANAL

SUBCAPÍTULO 5.1. REPARACIONES EN ACUEDUCTOS

APARTADO 5.1.1. REPARACIONES EN PILAS

07.0090 m Reparación de pilas de sección cuadrada de 45x45 cm., en-
tre 1,50 m. y 4,00 m. de altura, incluyendo saneado, picado,
desbastado superficial de la superficie de hormigón, cepillado
de las armaduras, pasivado de armaduras mediante puente
de adherencia de unión epoxi LEGARAN de Basf o similar,
reconstrucción y regularización mediante mortero EMACO
S88 TIXOTRÓPICO de BASF o similar, o mortero convencio-
nal mejorado con PCI-EMULSIÓN de BASF o similar, inclu-
yendo andamios.

30,000 64,68 1.940,40

07.0091 ud Refuerzo de pilares con fibra de carbono de 45x45 cm., entre
1,50 m. y 4,00 m. de altura, incluyendo imprimación de sopor-
te con compuesto de refuerzo estructural a base de fibra de
carbono MBRACE PRIMER de BASF o similar, aplicación de
adhesivo epoxi para regularización y adhesivo LAMINATE
ADHESIVE HT de BASF o similar, refuerzo exterior de pilas
mediante hoja de fibra de carbono para refuerzo de elemen-
tos estructurales MBRACE LAMINATE de BASF o similar, in-
cluyendo andamios.

528,000 109,73 57.937,44

TOTAL APARTADO 5.1.1. REPARACIONES EN PILAS ............................................................................ 59.877,84

APARTADO 5.1.2. REPARACIONES EN LA SUPERESTRUCTURA

02.0017 ud Reparación de asiento de vano de acueducto de 16 m de lon-
gitud y 56 Tn de peso, mediante apeo metálico, izado con ga-
tos hidráulicos, acondicionamiento del pilar y disposición de
junta de neopreno de 250x250x52 mm, totalmente terminado.

19,000 4.277,81 81.278,39

02.0051 m2 Impermeabilización bituminosa de tablero, totalmente termi-
nada y p.p. de medios auxiliares.

11.267,640 5,40 60.845,26

07.0402 m2 Limpieza de paramentos interiores del canal mediante proyec-
ción de agua a alta presión (400 Bares) para eliminar mate-
rial adherido, raíces, limos, etc., hasta dejar el soporte limpio
y sano, exento de material deleznable.

13.852,040 2,80 38.785,71

07.0404 m Reparación y sellado de juntas en acueductos, incluyendo pi-
cado de la zona deteriorada, pasivación de la armadura, rege-
neración de la zona dañada con mortero sin retracción, ban-
da de polietileno de 1 mm de espesor y 15 cm de ancho y
posterior sellado.

482,580 45,78 22.092,51

07.0406 m2 Reparación localizada en estructuras de hormigón armado,
incluyendo picado y saneado, pasivación de la armadura y re-
generación de la zona dañada con mortero sin retracción.
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10.856,772 21,21 230.272,13

TOTAL APARTADO 5.1.2. REPARACIONES EN LA SUPERESTRU CTURA ............................................ 433.274,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1. REPARACIONES EN ACUEDUCTOS ........................................................... 493.151,84

SUBCAPÍTULO 5.2. REPARACIONES EN RESTO DEL CANAL

07.0402 m2 Limpieza de paramentos interiores del canal mediante proyec-
ción de agua a alta presión (400 Bares) para eliminar mate-
rial adherido, raíces, limos, etc., hasta dejar el soporte limpio
y sano, exento de material deleznable.

127.904,337 2,80 358.132,14

07.0409 m2 Revoco de paramentos mediante proyección de mortero me-
cánicamente, en espesores de 12 mm. a 30 mm., hasta con-
seguir una capa de 2 cm.

43.315,309 16,84 729.429,80

07.0410 m2 Revoco de paramentos mediante proyección de mortero me-
cánicamente, en espesores de 12 mm. a 30 mm., hasta con-
seguir una capa de 5 cm., incluido mallazo de 15x15x6 cm.

46.097,691 36,12 1.665.048,60

04.0020 m3 Suministro y transporte, vertido y vibrado de hormigón
HM-10/P/20/I para regularización de paños inclinados en for-
mación de cajeros de canal y en solera mediante la coloca-
ción de encofrado deslizante transversal compuesto por ma-
estras de madera de 0,1 m de grosor

1.893,810 67,40 127.642,79

02.0036 m Junta transversal de contracción en paramentos, sellada con
revestimiento elástico de resina, totalmente terminada y colo-
cada.

17.678,133 13,73 242.720,77

02.0044 m Sellado de junta perimetral con banda de E.P.D.M., en un an-
cho de 20 cm anclada en los bordes con masilla de poliureta-
no bicomponente en formulación tipo IRT-3310 o similar.

573,671 35,20 20.193,22

04.0051 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, con cemento SR, en
soleras y cimentaciones, incluso bombeo.

5,660 80,59 456,14

02.0035 m Junta longitudinal de construcción en soleras y losas, total-
mente terminada y colocada.

24.569,600 10,75 264.123,20

02.0031b m2 Suministro y colocación de lámina antipunzonante geotextil
no-tejido de poliéster color ligado mecánicamente agujeteado
de 200 gr/m2.

3.375,000 1,50 5.062,50
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02.0033b m2 Lámina de PEAD de 1,5 mm. de espesor, soldado mediante
doble soldadura con máquina automática regulable e intensi-
dad, presión, velocidad y temperatura, dejando un canal de
comprobación central, incluso anclaje superior de la lámina
longitudinalmente mediante la instalación de una pletina de
aluminio de 3 cm de ancha y 3 mm de espesor por media-
ción de tacos tipo HILTI cada 50 cm.

3.375,000 5,04 17.010,00

02.0006 ud Colocación de válvula anti-retorno AUTODREN, incluido su-
ministro a pie de obra, formación de agujero en canal, pp. de
material filtrante tipo gravilla en 40 cm y pruebas de funciona-
miento, totalmente colocado.

33,000 108,50 3.580,50

02.0002 m Ejecución de zanja de drenaje bajo solera de canal, incluso
tubo ranurado de PVC de 200 mm de diámeto, relleno filtran-
te de gravas de 20 a 40 mm sin finos, filtro de geotextil y relle-
no con material procedente de la propia excavación, total-
mente terminada.

500,000 16,68 8.340,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2. REPARACIONES EN RESTO DEL CA NAL .................................................. 3.441.739,66

TOTAL CAPÍTULO 5. REPARACIONES DEL CANAL .............................................................................. 3.934.891,50
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CAPÍTULO 6. REGULACIÓN DE LAS TOMAS

SUBCAPÍTULO 6.1. CABEZADAS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

73,972 3,35 247,81

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

39,784 2,22 88,32

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

1,628 70,85 115,34

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

5,107 85,54 436,85

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, in-
cluso bombeo.

12,899 87,86 1.133,31

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

42,625 21,95 935,62

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

41,933 24,71 1.036,16

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

1.896,510 0,95 1.801,68

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero gal-
vanizado, según detalles especificados en planos, incluso
p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

2,038 106,80 217,66

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

1,388 264,14 366,63
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08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

1,850 72,15 133,48

10.1400 ud Almenara modulable Modumask X25-240 ó similar, para 240
l/s. fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y
probada.

1,000 3.258,00 3.258,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1. CABEZADAS ................................................................................................. 9.770,86

SUBCAPÍTULO 6.2. QUEMADERO

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

61,606 3,35 206,38

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

37,582 2,22 83,43

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

1,144 70,85 81,05

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

3,588 85,54 306,92

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, in-
cluso bombeo.

11,259 87,86 989,22

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

39,710 21,95 871,63

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

37,479 24,71 926,11

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

1.586,070 0,95 1.506,77

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero gal-
vanizado, según detalles especificados en planos, incluso
p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.
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1,141 106,80 121,86

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

0,975 264,14 257,54

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

1,300 72,15 93,80

10.1500 ud Almenara modulable Modumask X25-120 ó similar, para 120
l/s. fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y
probada.

1,000 2.352,00 2.352,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2. QUEMADERO ................................................................................................ 7.796,71

SUBCAPÍTULO 6.3. MALECÓN 1F+2F

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

94,866 3,35 317,80

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

41,089 2,22 91,22

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

2,444 70,85 173,16

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

7,669 85,54 656,01

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, in-
cluso bombeo.

15,412 87,86 1.354,10

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

47,168 21,95 1.035,34

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.
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47,416 24,71 1.171,65

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

2.404,735 0,95 2.284,50

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero gal-
vanizado, según detalles especificados en planos, incluso
p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

3,586 106,80 382,98

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

2,100 264,14 554,69

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

2,800 72,15 202,02

10.1600 ud Almenara modulable Modumask X10-420 ó similar, para 420
l/s. fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y
probada.

1,000 4.115,00 4.115,00

10.2530 ud Suministro e instalación de filtro de tornillo tipo TTAR para
captación lateral, modelo 250/500.B o similar para un rango
de caudales hasta 400 l/s, con luz de paso 2.5 mm y acciona-
miento mediante grupo oleohidráulico.Totalmente colocado y
operativo incluido compuerta tajadera basculante de by-pass.

1,000 17.750,23 17.750,23

10.2540 ud Suministro e instalación de sistema de alimentación fotovoltai-
ca formado por 5 paneles de 230 W 30V, maximizador de po-
tencia 150VCC 80A, 3 inversores 24/2000,12 baterias 1800
Ah C100 2V y poste con estructura para los 5 paneles. Todo
ello totalmente montado y probado, cableado y operativo, in-
cluso pp. de obra civil y caseta prefabricada.

1,000 11.520,67 11.520,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3. MALECÓN 1F+2F .......................................................................................... 41.609,37
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SUBCAPÍTULO 6.4. MALECÓN 3F

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

121,941 3,35 408,50

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

67,162 2,22 149,10

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

2,436 70,85 172,59

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

5,828 85,54 498,53

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, in-
cluso bombeo.

16,785 87,86 1.474,73

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

59,400 21,95 1.303,83

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

55,020 24,71 1.359,54

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

2.430,055 0,95 2.308,55

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

1,125 264,14 297,16

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

1,500 72,15 108,23

10.1115 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbio
3.0/185 ó similar, con bastidor autoportante. Totalmente insta-
lada y probada.
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1,000 10.430,00 10.430,00

10.1700 ud Almenara modulable Modumask X10-180 ó similar, para 180
l/s. fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y
probada.

1,000 2.690,00 2.690,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4. MALECÓN 3F ................................................................................................ 21.200,76

SUBCAPÍTULO 6.5. LA FLAMENCA ( 4F+5F+6F+7F+ISLA )

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

101,678 3,35 340,62

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

42,071 2,22 93,40

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

2,709 70,85 191,93

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

8,500 85,54 727,09

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, in-
cluso bombeo.

16,292 87,86 1.431,42

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

48,794 21,95 1.071,03

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

49,000 24,71 1.210,79

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

2.574,570 0,95 2.445,84

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero gal-
vanizado, según detalles especificados en planos, incluso
p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

4,075 106,80 435,21

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.
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2,325 264,14 614,13

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

3,100 72,15 223,67

10.1750 ud Almenara modulable Modumask X10-480 ó similar, para 480
l/s. fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y
probada.

1,000 4.180,00 4.180,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.5. LA FLAMENCA ( 4F+5F+6F+7F+IS LA ) ....................................................... 12.965,13

SUBCAPÍTULO 6.6. MATALONGUILLA

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

88,240 3,35 295,60

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

40,170 2,22 89,18

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

2,185 70,85 154,81

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

6,855 85,54 586,38

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, in-
cluso bombeo.

14,552 87,86 1.278,54

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

45,614 21,95 1.001,23

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

45,412 24,71 1.122,13

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

2.238,895 0,95 2.126,95
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03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero gal-
vanizado, según detalles especificados en planos, incluso
p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

3,097 106,80 330,76

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

1,875 264,14 495,26

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

2,500 72,15 180,38

10.1800 ud Almenara modulable Modumask X10-360 ó similar, para 360
l/s. fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y
probada.

1,000 3.590,00 3.590,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.6. MATALONGUILLA ......................................................................................... 11.251,22

SUBCAPÍTULO 6.7. TOMA ACEQUIA C-28 ( ÁLAMOS BLANCOS  )

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

55,600 3,35 186,26

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

29,214 2,22 64,86

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

1,227 70,85 86,93

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

2,294 85,54 196,23

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, in-
cluso bombeo.

7,682 87,86 674,94

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

38,588 21,95 847,01
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05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

37,496 24,71 926,53

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

1.059,410 0,95 1.006,44

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

0,900 264,14 237,73

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

1,200 72,15 86,58

10.1124 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbio
1,6/150 ó similar, con bastidor autoportante. Totalmente insta-
lada y probada.

1,000 8.355,00 8.355,00

10.2010 ud Almenara modulable Modumask V5-90 ó similar, para 90 l/s.
fraccionable en múltiplos de 5 l/s. Totalmente instalada y pro-
bada.

1,000 2.260,00 2.260,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.7. TOMA ACEQUIA C-28 ( ÁLAMOS B LANCOS ) ............................................ 14.928,51

SUBCAPÍTULO 6.8. TOMA C-29 ( BELMONTE )

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

57,417 3,35 192,35

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

29,382 2,22 65,23

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

1,304 70,85 92,39

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

2,438 85,54 208,55
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04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, in-
cluso bombeo.

7,844 87,86 689,17

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

39,028 21,95 856,66

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

38,364 24,71 947,97

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

1.089,920 0,95 1.035,42

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

0,975 264,14 257,54

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

1,300 72,15 93,80

10.1124 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbio
1,6/150 ó similar, con bastidor autoportante. Totalmente insta-
lada y probada.

1,000 8.355,00 8.355,00

10.2020 ud Almenara modulable Modumask V5-120 ó similar, para 120
l/s. fraccionable en múltiplos de 5 l/s. Totalmente instalada y
probada.

1,000 2.600,00 2.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.8. TOMA C-29 ( BELMONTE ) ........................................................................... 15.394,08
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SUBCAPÍTULO 6.9. ACEQUIA 1 BIS

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

87,344 3,35 292,60

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

40,043 2,22 88,90

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

2,150 70,85 152,33

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

6,746 85,54 577,05

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, in-
cluso bombeo.

14,436 87,86 1.268,35

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

45,402 21,95 996,57

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

45,173 24,71 1.116,22

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

2.216,545 0,95 2.105,72

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero gal-
vanizado, según detalles especificados en planos, incluso
p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

3,032 106,80 323,82

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

1,845 264,14 487,34

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.
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2,460 72,15 177,49

10.1800 ud Almenara modulable Modumask X10-360 ó similar, para 360
l/s. fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y
probada.

1,000 3.590,00 3.590,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.9. ACEQUIA 1 BIS ............................................................................................. 11.176,39

SUBCAPÍTULO 6.10. ACEQUIA 4

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

94,866 3,35 317,80

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

41,089 2,22 91,22

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

2,444 70,85 173,16

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

7,669 85,54 656,01

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, in-
cluso bombeo.

15,412 87,86 1.354,10

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

47,168 21,95 1.035,34

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

47,416 24,71 1.171,65

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

2.404,735 0,95 2.284,50

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero gal-
vanizado, según detalles especificados en planos, incluso
p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

3,586 106,80 382,98

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.
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2,100 264,14 554,69

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

2,800 72,15 202,02

10.1600 ud Almenara modulable Modumask X10-420 ó similar, para 420
l/s. fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y
probada.

1,000 4.115,00 4.115,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.10. ACEQUIA 4 .................................................................................................. 12.338,47

SUBCAPÍTULO 6.11. ACEQUIA F

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

80,718 3,35 270,41

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

40,986 2,22 90,99

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

1,892 70,85 134,05

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

5,935 85,54 507,68

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, in-
cluso bombeo.

14,554 87,86 1.278,71

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

44,215 21,95 970,52

05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

44,545 24,71 1.100,71

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

2.092,465 0,95 1.987,84

Página 57

PRESUPUESTOS PARCIALES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CA NAL DE LAS AVES.

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero gal-
vanizado, según detalles especificados en planos, incluso
p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

2,527 106,80 269,88

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

1,613 264,14 426,06

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

2,150 72,15 155,12

10.1900 ud Almenara modulable Modumask X25-300 ó similar, para 300
l/s. fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y
probada.

1,000 3.370,00 3.370,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.11. ACEQUIA F .................................................................................................. 10.561,97

SUBCAPÍTULO 6.12. ACEQUIAS H - I

01.0050 m3 Excavación en zanjas, para tuberías en toda clase de terre-
nos, con separación de los 30 cm. superiores de tierra vege-
tal, con medios mecánicos, incluso agotamiento y entibación
ligera. Con extracción de tierras a los bordes, incluso carga,
transporte a acopio o lugar de uso de material sobrante, refi-
nado y p.p. de medios auxiliares.

79,296 3,35 265,64

01.0120 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
con elementos gruesos < 100 mm. en zanjas en cualquier an-
chura y profundidad, cimentaciones y trasdós de obras de fá-
brica, compactado con medios mecánicos, incluso refino y
compactación.

44,294 2,22 98,33

04.0012 m3 Hormigón en masa HM-15, tmáx= 40 mm, en capas de nive-
lación y limpieza, incluso suministro y colocación.

1,591 70,85 112,72

04.0455 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en soleras y cimentacio-
nes, incluso bombeo.

5,717 85,54 489,03

04.0460 m3 Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa en alzados y losas, in-
cluso bombeo.

12,759 87,86 1.121,01

05.0011 m2 Encofrado ordinario en paramentos rectos, colocado, incluso
desencofrado.

42,445 21,95 931,67
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05.0012 m2 Encofrado visto en paramentos rectos, colocado, incluso de-
sencofrado.

41,755 24,71 1.031,77

03.0011 kg Acero B 500 S en armaduras.

1.953,010 0,95 1.855,36

03.0040 m2 Reja de desbaste formada por perfiles y pletina de acero gal-
vanizado, según detalles especificados en planos, incluso
p.p. de sooldaduras y anclajes, colocada y terminada.

2,038 106,80 217,66

08.0100 m2 Pasarela metálica elaborada mediante perfiles y entramado
metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po Tramex., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

1,388 264,14 366,63

08.0150 m Suministro, transporte y colocación de barandilla quitamiedos
de 1,00 m de altura, formada por pasamanos, balaustras ver-
ticales y barandales de perfil tubular Ø 42.2 x2,6 mm., de ace-
ro galvanizado pintado, construida según planos de arquitec-
tura, i/ p.p.  incluso suministro y montaje en obra, totalmente
colocada y acabada.

1,850 72,15 133,48

10.2000 ud Almenara modulable Modumask V15-120 ó similar, para 120
l/s. fraccionable en múltiplos de 5 l/s. Totalmente instalada y
probada.

1,000 2.600,00 2.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.12. ACEQUIAS H - I ........................................................................................... 9.223,30

SUBCAPÍTULO 6.13. ACEQUIA K DESDE EL CANAL

10.1115 ud Compuerta de nivel constante aguas abajo tipo Narbio
3.0/185 ó similar, con bastidor autoportante. Totalmente insta-
lada y probada.

1,000 10.430,00 10.430,00

10.1300 ud Almenara modulable Modumask X10-210 ó similar, para 210
l/s. fraccionable en múltiplos de 10 l/s. Totalmente instalada y
probada.

1,000 2.735,00 2.735,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.13. ACEQUIA K DESDE EL CANAL ................................................................. 13.165,00

TOTAL CAPÍTULO 6. REGULACIÓN DE LAS TOMAS ............................................................................ 191.381,77
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CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESÍDUOS

20.0010 m3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o de-
molición en fracciones según REAL DECRETO105/2008, con
medios manuales.

2.572,070 15,00 38.581,05

20.0020 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos de
construcción y demolición a instalación autorizada de gestión
de residuos, con camión para transporte de 20 t, con un reco-
rrido de más de 15 y hasta 20 km.

2.572,070 10,05 25.849,30

20.0030 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de
hormigón inertes.

2.548,020 8,87 22.600,94

20.0040 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos
mezclados no peligrosos (no especiales).

1,900 12,30 23,37

20.0050 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos
de tierra inertes, procedentes de excavación.

22,150 4,68 103,66

20.0060 ud Obras imprevistas de gestion de residuos de construcción y
demolición (5% del total del capitulo).

1,000 4.357,92 4.357,92

TOTAL CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESÍDUOS ...................................................................................... 91.516,24
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CAPÍTULO 8. MEDIDAS CORRECTORAS

21.0010 ud Realizacion de un reportaje fotográfico de la zona de actua-
ción de los aspectos ambientales relevantes.

4,000 335,79 1.343,16

21.0020 ud Realización de un inventario de anfibios en el área de actua-
ción.

4,000 335,79 1.343,16

21.0030 ud Protección individual de arbolado de interés.

16,000 10,31 164,96

21.0040 m Jalonamiento temporal de protección formado por soportes
angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud unidos entre
si mediante doble cuerda y banderines de señalización y colo-
cados cada 8 metros.

10.141,000 0,71 7.200,11

21.0050 m Barrera de retención de sedimentos.

2.665,000 16,79 44.745,35

21.0060 ud Análisis ornitológico de la zona de actuación al principio de
primavera.

2,000 335,02 670,04

21.0070 mesSupervisión arqueológica continua en obra, realizada por
equipo de dos arqueólogos.

2,000 7.043,34 14.086,68

21.0080 m2 Extendido de tierra vegetal.
401.288,100 0,13 52.167,45

21.0090 ud Revegetación de zonas restauradas con especies autóctonas
herbáceas y arbustivas.

678,000 4,81 3.261,18

21.0100 ha Descompactación de terreno mediante laboreo superficial o
gradeo cruzado a 30 cm. de profundidad como máximo.

40,129 176,60 7.086,78

TOTAL CAPÍTULO 8. MEDIDAS CORRECTORAS ................................................................................... 132.068,87
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CAPÍTULO 9. SEGURIDAD Y SALUD

25.0010 pa Abono íntegro de Seguridad y Salud.

1,000 104.492,75 104.492,75

TOTAL CAPÍTULO 9. SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................... 104.492,75
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LAS AVES.

IMPORTECAPITULO DESCRIPCIÓN
1. RED DE TUBERÍAS .................................................................................................. 8.531.855,15
  1.1. SECTOR CABEZADAS........................................................................................ 280.794,17
    1.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 88.871,81
    1.1.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 109.071,26
    1.1.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 55.592,88
    1.1.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 27.258,22

  1.2. SECTOR QUEMADERO ...................................................................................... 40.855,49
    1.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 17.332,60
    1.2.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 4.951,65
    1.2.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 12.376,19
    1.2.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 6.195,05

  1.3. SECTOR MALECÓN 1F+2F................................................................................. 651.001,96
    1.3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 252.872,82
    1.3.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 215.331,64
    1.3.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 123.296,26
    1.3.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 59.501,24

  1.4. SECTOR MALECÓN 3F....................................................................................... 145.954,90
    1.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 53.873,39
    1.4.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 33.781,58
    1.4.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 40.591,57
    1.4.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 17.708,36

  1.5. SECTOR LA FLAMENCA ( 4F+5F+6F+7F+ISLA )............................................... 250.356,60
    1.5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 91.970,26
    1.5.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 89.524,45
    1.5.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 51.254,06
    1.5.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 17.607,83

  1.6. SECTOR MATALONGUILLA................................................................................ 2.522.253,05
    1.6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 761.245,51
    1.6.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 1.510.529,87
    1.6.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 166.558,45
    1.6.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 83.919,22

  1.7. SECTOR TOMA ACEQUIA C-28 ( ÁLAMOS BLANCOS ) ................................... 20.099,43
    1.7.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 5.104,76
    1.7.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 2.909,26
    1.7.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 9.000,60
    1.7.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 3.084,81

  1.8. SECTOR TOMA C-29 ( BELMONTE ).................................................................. 84.148,88
    1.8.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 28.357,53
    1.8.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 24.132,67
    1.8.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 21.295,33
    1.8.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 10.363,35

  1.9. SECTOR ACEQUIA 1 BIS.................................................................................... 290.012,83
    1.9.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 125.911,09
    1.9.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 105.337,33
    1.9.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 44.887,40
    1.9.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 13.877,01

  1.10. SECTOR ACEQUIA 4........................................................................................... 284.735,63
    1.10.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 100.833,11
    1.10.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 124.622,63
    1.10.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 43.391,42
    1.10.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 15.888,47

  1.11. SECTOR RED DESDE BALSA 1 - P.K. 23+055 .................................................. 1.039.052,71
    1.11.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 295.190,12
    1.11.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 657.138,45
    1.11.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 71.132,25
    1.11.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 15.591,89

  1.12. SECTOR ACEQUIA F .......................................................................................... 132.308,01
    1.12.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 49.397,18
    1.12.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 65.388,85
    1.12.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 13.830,38
    1.12.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 3.691,60

  1.13. SECTOR ACEQUIAS H - I ................................................................................... 168.489,74
    1.13.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 87.777,09
    1.13.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 43.362,53
    1.13.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 29.010,51
    1.13.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 8.339,61

  1.14. SECTOR RED DESDE BALSA 2 - P.K.30+871 ................................................... 1.775.310,07
    1.14.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 604.373,50
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    1.14.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 921.442,12
    1.14.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 184.617,27
    1.14.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 64.877,18

  1.15. SECTOR ACEQUIA K .......................................................................................... 265.444,06
    1.15.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 93.375,09
    1.15.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 127.995,66
    1.15.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 32.445,20
    1.15.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 11.628,11

  1.16. SECTOR TOMAS DIRECTAS Y OTRAS ............................................................. 43.733,91
    1.16.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 2.111,33
    1.16.2. CONDUCCIÓN..................................................................................................... 416,00
    1.16.3. VALVULERÍA........................................................................................................ 28.454,26
    1.16.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS ............................................................................ 12.752,32

  1.17. DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE ACEQUIAS................................................. 60.262,20
  1.18. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Y PUNTOS SINGULARES........... 453.566,51
    1.18.1. CRUCES DE CAMINOS....................................................................................... 39.179,04
    1.18.2. CRUCES DE CARRETERAS ............................................................................... 277.549,36
    1.18.3. CRUCES CON FERROCARRIL ........................................................................... 38.562,70
    1.18.4. CRUCES CON ARROYO ..................................................................................... 808,03
    1.18.5. REPOSICIÓN ....................................................................................................... 97.467,38

  1.19. AUTOMATISMO Y CONTROL............................................................................. 23.475,00
2. BALSA DE REGULACIÓN P.K. 23+055 ................................................................... 3.097.976,94
  2.1. DIQUE PERIMETRAL .......................................................................................... 2.214.579,70
    2.1.1. TRATAMIENTO DEL TERRENO ......................................................................... 1.093.183,25
    2.1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 508.315,51
    2.1.3. PLATAFORMA DE LIMPIEZA Y RAMPA............................................................. 62.768,24
    2.1.4. IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJE............................................................. 550.312,70

      2.1.4.1. DRENAJE INTERIOR ....................................................................................... 491.973,80
      2.1.4.2. DRENAJE SUPERFICIAL ................................................................................. 58.338,90

  2.2. OBRAS DE FÁBRICA........................................................................................... 773.590,80
    2.2.1. OBRA DE TOMA .................................................................................................. 149.825,09
    2.2.2. OBRA DE ENTRADA Y SALIDA .......................................................................... 370.141,33
    2.2.3. ALIVIADERO Y DESAGÜE DE FONDO .............................................................. 250.395,69
    2.2.4. CASETA DE INSTALACIONES............................................................................ 3.228,69

  2.3. CAMINO DE ACCESO Y CORONACIÓN ............................................................ 57.364,31
  2.4. URBANIZACIÓN................................................................................................... 39.213,04
  2.5. INSTRUMENTACIÓN........................................................................................... 13.229,09

3. BALSA DE REGULACIÓN P.K. 30+871 ................................................................... 2.590.609,29
  3.1. DIQUE PERIMETRAL .......................................................................................... 2.067.461,88
    3.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................ 883.651,24
    3.1.2. IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJE............................................................. 1.183.810,64

      3.1.2.1. DRENAJE INTERIOR ....................................................................................... 1.143.624,55
      3.1.2.2. DRENAJE SUPERFICIAL ................................................................................. 40.186,09

  3.2. OBRAS DE FÁBRICA........................................................................................... 383.688,75
    3.2.1. OBRA DE TOMA .................................................................................................. 40.089,58
    3.2.2. OBRA DE ENTRADA Y CANAL DE LLENADO.................................................... 59.029,10
    3.2.3. OBRA DE SALIDA Y DESAGÜE DE FONDO ...................................................... 179.104,37
    3.2.4. ALIVIADERO DE SEGURIDAD............................................................................ 102.100,47
    3.2.5. CASETA DE INSTALACIONES............................................................................ 3.365,23

  3.3. CAMINO DE ACCESO Y CORONACIÓN ............................................................ 85.811,06
  3.4. URBANIZACIÓN................................................................................................... 40.297,37
  3.5. INSTRUMENTACIÓN........................................................................................... 13.350,23

4. REGULACIÓN DEL CANAL...................................................................................... 256.332,38
  4.1. COMPUERTA Nº 1............................................................................................... 49.016,85
  4.2. COMPUERTA Nº 2............................................................................................... 30.989,27
  4.3. COMPUERTA Nº 3............................................................................................... 30.986,53
  4.4. COMPUERTA Nº 4............................................................................................... 30.998,79
  4.5. COMPUERTA Nº 6............................................................................................... 43.188,24
  4.6. COMPUERTA Nº 7............................................................................................... 28.068,34
  4.7. COMPUERTA Nº 8............................................................................................... 28.068,34
  4.8. RECRECIMIENTO DE ALIVIADEROS................................................................. 573,00
  4.9. INSTRUMENTACIÓN........................................................................................... 14.443,02

5. REPARACIONES DEL CANAL................................................................................. 3.934.891,50
  5.1. REPARACIONES EN ACUEDUCTOS ................................................................. 493.151,84
    5.1.1. REPARACIONES EN PILAS ................................................................................ 59.877,84
    5.1.2. REPARACIONES EN LA SUPERESTRUCTURA ................................................ 433.274,00

  5.2. REPARACIONES EN RESTO DEL CANAL ......................................................... 3.441.739,66
6. REGULACIÓN DE LAS TOMAS ............................................................................... 191.381,77
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  6.1. CABEZADAS........................................................................................................ 9.770,86
  6.2. QUEMADERO ...................................................................................................... 7.796,71
  6.3. MALECÓN 1F+2F ................................................................................................ 41.609,37
  6.4. MALECÓN 3F....................................................................................................... 21.200,76
  6.5. LA FLAMENCA ( 4F+5F+6F+7F+ISLA )............................................................... 12.965,13
  6.6. MATALONGUILLA................................................................................................ 11.251,22
  6.7. TOMA ACEQUIA C-28 ( ÁLAMOS BLANCOS ) ................................................... 14.928,51
  6.8. TOMA C-29 ( BELMONTE ) ................................................................................. 15.394,08
  6.9. ACEQUIA 1 BIS.................................................................................................... 11.176,39
  6.10. ACEQUIA 4 .......................................................................................................... 12.338,47
  6.11. ACEQUIA F .......................................................................................................... 10.561,97
  6.12. ACEQUIAS H - I ................................................................................................... 9.223,30
  6.13. ACEQUIA K DESDE EL CANAL........................................................................... 13.165,00

7. GESTIÓN DE RESÍDUOS ......................................................................................... 91.516,24
8. MEDIDAS CORRECTORAS...................................................................................... 132.068,87
9. SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................. 104.492,75

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 18.931.124,89

Página 2



 DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 

 

 

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves 2 

  

 

 

3.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LAS AVES.

CAPÍTULO 1. RED DE TUBERÍAS.......................................................................................... 8.531.855,15

CAPÍTULO 2. BALSA DE REGULACIÓN P.K. 23+055.......................................................... 3.097.976,94

CAPÍTULO 3. BALSA DE REGULACIÓN P.K. 30+871.......................................................... 2.590.609,29

CAPÍTULO 4. REGULACIÓN DEL CANAL ............................................................................ 256.332,38

CAPÍTULO 5. REPARACIONES DEL CANAL........................................................................ 3.934.891,50

CAPÍTULO 6. REGULACIÓN DE LAS TOMAS...................................................................... 191.381,77

CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESÍDUOS................................................................................. 91.516,24

CAPÍTULO 8. MEDIDAS CORRECTORAS............................................................................. 132.068,87

CAPÍTULO 9. SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................... 104.492,75

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 18.931.124,89

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de:
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO
VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (18.931.124,89 €  )

EL DIRECTOR TÉCNICO

Fdo. : D. Luis Pérez Sánchez Fdo. : D. Juan Carlos de Cea Azañedo

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. : D. Manuel Cabrera Alonso

Vº Bº:Examinado y Conforme:
EL JEFE DE EXPLOTACIÓN
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3.4 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 



 



PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE LAS AVES.

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL ........................................... 18.931.124,89
16,00% Gastos generales ................................................................................. 3.028.979,98

6,00% Beneficio industrial.............................................................................. 1.135.867,49

SUMA............... 23.095.972,36

21,00% I.V.A. .............................................................. 4.850.154,20

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 27.946.126,56

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:
VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (27.946.126,56 €  )

EL DIRECTOR TÉCNICO

Fdo. : D. Luis Pérez Sánchez Fdo. : D. Juan Carlos de Cea Azañedo

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. : D. Manuel Cabrera Alonso

Vº Bº:Examinado y Conforme:
EL JEFE DE EXPLOTACIÓN
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3.5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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3.5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

A continuación se calcula el valor estimado del contrato donde se ha tenido en cuenta un 

importe de 9,5 % sobre el Presupuesto Base de Licitación sin IVA resultando: 

 

a) Presupuesto de Ejecución Material:                                     18.931.124,89 Euros 

b) Valor estimado del contrato:  

Presupuesto Base de Licitación sin IVA:                                  23.095.972,36 Euros 

Importe modificaciones previstas (9,5% s/PBLsIVA):                2.194.117,37 Euros 

Total Valor Estimado del contrato:                                         25.290.089,73 Euros 

c) Presupuesto Base de Licitación (sin I.V.A.):                        23.095.972,36 Euros 

d) Presupuesto Base de Licitación (con I.V.A.):                       27.946.126,56 Euros 
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